

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
- 1.2. Objednatel: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
Zastoupený : Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ: 00488526
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
zhotovitele: (dále jen jako „stavbyvedoucí“)
objednatel: (dále jen jako „technický dozor objednatel“ nebo „TDO“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: Rohatec – rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová I. etapa, 2. část a chodníku v ulici Mírová I. etapa
Místo: Obec Rohatec

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel dílo „Rohatec – rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová I. etapa, 2. část a chodníku v ulici Mírová I. etapa“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvními stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude rozděleno na tyto etapy:
- 1) Rohatec – rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová I. etapa, 2. část
 - 2) Rohatec – rekonstrukce chodníku v ulici Mírová I. etapa
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatel uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatel v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatel předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.

- 3.6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- předání staveniště – nejdříve do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo
 - zahájení prací v den předání staveniště
 - termín dodání díla 60 dnů od předání staveniště
- 4.2. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště prosto práv třetích osob
 - pravomocné stavební povolení

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

Smluvní cena jednotlivých etap díla je stanovena ve výši:

- 1) Rohatec – rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová I. etapa, 2. část

585.290,- Kč bez DPH

122.910,90,- Kč DPH 21 %

708.200,90,- Kč vč. DPH

- 2) Rohatec – rekonstrukce chodníku v ulici Mírová I. etapa

329.890,- Kč bez DPH

69.276,90,- Kč DPH 21 %

399.166,90,- Kč vč. DPH

Celková smluvní cena je stanovena jako součet cen jednotlivých etap ve výši:

915.180,- Kč bez DPH

192.187,80,- Kč DPH 21 %

1.107.367,80,- Kč vč. DPH (doplnit – bude předmětem hodnocení)

- 6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob;
 - zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací;
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
 - opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů
 - pojištění díla a pojištění osob;
 - likvidaci odpadu.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna zpravidla jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 60 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to pro každou etapu provádění díla zvlášť. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.

- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatel vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje nezatrat provedení části díla subdodavateli, který není uveden v takovém prohlášení.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.
- 8.13. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatel a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla, resp. jednotlivé etapy díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo, resp. jednotlivá etapa díla dodána řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla resp. jednotlivé etapy díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, a to až poté co budou tyto vady a nedodělky odstraněny u všech etap díla.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vady a nedodělky, vytknuté při kolaudaci staveb, která jsou předmětem díla resp. jednotlivých etap díla nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

12. Reklamacie

- 12.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacie sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacie a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamacie, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamacie nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 12.4. V případě, že reklamacie nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data předání díla objednateli.
- 13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

14. Sankce

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělku uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 7.4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.11. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.12. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.

- 15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 16.1. této smlouvy.


16. Jiná ujednání

- 16.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 16.2. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 16.3. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 16.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet


Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.

V Rohatci dne - 7. 07. 2016


.....
Objednatel

OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ①
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526

V Hodoníně, dne 19.5.2016


.....
Zhotovitel

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY**ohatec – rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová I. etapa, 2. část a chodníku v ulici Mírová I. etap**

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena s DPH</i>
Rekonstrukce kanalizace	585 290,00 Kč	122 910,90 Kč	708 200,90 Kč
chodník ul. Mírová	329 890,00 Kč	69 276,90 Kč	399 166,90 Kč

CELKEM	915 180,00 Kč	192 187,80 Kč	1 107 367,80 Kč
---------------	----------------------	----------------------	------------------------

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

V Hodoníně, dne 19.5.2016



Ing. Miroslav Kolacia

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1	Název objektu : Rekonstrukce kanalizace I. etapa - 2.část	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová	SKP :
Projektant : Ing. Bedřich Jareš	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Rohatec	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	585 290	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Ostatní nákl. (GP, zaměření, smlouvy)	0
ZRN celkem		585 290	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		585 290	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		585 290	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : 19.5.2016 Podpis: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 	Jméno : Datum : - 7. 07. 2016 Podpis :  OBEC ROHATEC Květná 359/1 696 01 ROHATEC IČ: 00488526

Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	585 290,00 Kč
DPH	21 % činí :	122 910,90 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		708 200,90 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce kanalizace v ulici Mirová	Rozpočet : 4
Objekt :	1 Rekonstrukce kanalizace I. etapa - 2.část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	203 999	0	0	0	0
113 Bourání - komunikace	12 438	0	0	0	0
5 Komunikace	18 382	0	0	0	0
8 Trubní vedení	323 162	0	0	0	0
898 Ostatní práce neuvedené	13 700	0	0	0	0
9 Dokončovací práce	50	0	0	0	0
99 Přesun hmot	13 560	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	585 290	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	585 290	0
Oborová přírážka	0	0,0	585 290	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	585 290	0
Ostatní nákl. (GP, zaměření, smlouvy)	0	0,0	585 290	0
Zařízení staveniště	0	0,0	585 290	0
Provoz investora	0	0,0	585 290	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	585 290	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	585 290	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová	Rozpočet: 4
Objekt :	1 Rekonstrukce kanalizace I. etapa - 2.část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	39,60	28,37	1 123,45
2	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	40,00	83,85	3 354,00
3	115101201	Čerpání vody na dopr. výšku do 10 m prům. přítok do 500l/min	hod	200,00	14,42	2 884,00
4	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	24,20	224,50	5 432,90
5	132101202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3 - 30 %	m3	138,80	69,90	9 702,12
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 - 70 %	m3	323,80	76,15	24 657,37
7	132201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	323,80	0,24	77,71
8	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	553,00	19,26	10 650,78
9	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	563,00	10,73	6 040,99
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	462,60	47,36	21 908,74
11	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	24,20	53,85	1 303,17
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	241,30	20,40	4 922,52
13	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	221,30	103,64	22 935,53
14	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	24,20	105,30	2 548,26
15	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	241,30	13,68	3 300,98
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	245,50	4,50	1 104,75
17	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	154,60	189,81	29 344,63
18	181102302	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	220,00	10,86	2 389,19
19	181301105	Rozproštění ornice v rovině do 500 m2 vrstvy do 300 mm	m2	132,00	18,42	2 431,44
20	181411121	Založení lučního trávníku v rovině do 1000 m2	m2	132,00	6,19	817,08
21	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t	48,44	120,00	5 812,80
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	221,30	55,00	12 171,50
23	119000001RAA	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztlížená vykopávka	m	8,00	505,00	4 040,00
24	58337213	Štěrkopisec frakce 0-32 Z	m3	154,60	162,00	25 045,20
	Celkem za	1 Zemní práce				203 999,11
Díl: 113		Bourání - komunikace				
25	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	165,00	22,68	3 742,20
26	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	189,00	14,48	2 736,72
27	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	189,00	13,44	2 540,16
28	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,00	37,80	907,20
29	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	24,00	104,65	2 511,60
	Celkem za	113 Bourání - komunikace				12 437,88
Díl: 5		Komunikace				
30	564251111R00	Podklad ze štěrkopisků po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	165,00	1,06	174,90
31	564251112R00	Podklad ze štěrkopisků po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	24,00	86,25	2 070,00
32	564821112T00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm	m2	165,00	0,79	130,35
33	564861111	Podklad ze štěrkodrti tl. 220 mm	m2	24,00	124,95	2 998,80
34	565165121	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obal. a	m2	24,00	240,00	5 760,00
35	577142312T00	Beton asfaltový ABJ,ABS, ABH tř.3 př. 3 m, tl.5 cm	m2	24,00	280,00	6 720,00
36	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	165,00	1,32	217,80
37	59245315	Dlaždice betonová HBB 30x30x5 cm šedá	m2	167,50	1,85	309,88
	Celkem za	5 Komunikace				18 381,73
Díl: 8		Trubní vedení				
38	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	33,00	340,80	11 246,40
39	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 600	m	109,90	35,00	3 846,50
40	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 600	m	109,90	42,59	4 680,64
41	879172199T00	Příplatek za montáž přípojek DN do 150 - odboček	kus	3,00	274,49	823,47
42	894411311T00	Osazení betonových dílců žb.skruží rovných	kus	6,00	466,80	2 800,80
43	894412411T00	Osazení betonových dílců žb.skruží přechodových	kus	4,00	500,70	2 002,80
44	894414111T00	Osazení betonových dílců žb.skruží základových	kus	4,00	2 358,00	9 432,00
45	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00	423,50	1 694,00
46	831350012RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160, hl. 2,0 m přípojky	m	17,00	1 284,82	21 841,94
47	28300009	Kanalizační trouba DN 600 dl- 6000 mm	ks	19,00	8 961,00	170 259,00
48	28300010	Těsnící kroužky DN 600	ks	21,00	978,50	20 548,50
49	28300011	odbočka 600/160	ks	3,00	2 340,00	7 020,00
50	552	Litínový poklop	kus	4,00	2 288,00	9 152,00
51	5921120202	Šachetní vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/8	kus			
52	5921120203	Šachetní vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/10	kus	2,00	196,90	393,80
53	5921120204	Šachetní vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12	kus	1,01	216,70	218,87
54	5921121103	Šachetní konus TBR-Q.1 100-63/58 PS	kus	4,04	1 046,50	4 227,86
55		Šachetní skruž TBS-Q.1 100/25	kus	3,00	569,25	1 707,75
56		Šachetní skruž TBS-Q.1 100/50	kus	3,00	816,50	2 449,50
57	5921132001	Šachetní dno TBZ-Q.1 100/100 KOM V60	kus	4,04	8 019,00	32 396,76
58	59224373	Těsnění elastan pro šachty	kus	10,00	174,00	1 740,00
59	877393123	Montáž tvarovek na potrubí z PVC DN 400 - šachta	kus	6,00	103,01	618,06
60	286507861	sestava šachty PVC DN 400 pro 1,5 t s 1 vtokem a 1 výtokem - teleskopický poklop plný DN 315	kus	2,02	1 164,00	2 351,28

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová	Rozpočet: 4
Objekt :	1 Rekonstrukce kanalizace I. etapa - 2.část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	286507862	sestava šachty PVC DN 400 pro 1,5 t s 1 vtokem a 1 výtokem - prodloužení šachty DN 400	kus	2,02	510,00	1 030,20
62	286507863	sestava šachty PVC DN 400 pro 1,5 t s 1 vtokem a 1 výtokem - šachtové dno DN 400/150	kus	2,02	624,00	1 260,48
63		Přechodka plast/kamenina DN 150	kus	3,03	97,75	296,18
64	369311322	Výplň s popílkocementové suspenze mokré do 200m	m3	34,63	200,00	6 926,00
65	899202211	Demontáž poklopů litinových vč.rámů do 100kg	kus	3,00	181,39	544,17
66	358315114	Bourání stoky kompl. nebo otvorů z betonu prostého nebo otvorů do 4m2	m3	2,35	703,50	1 653,23
	Celkem za	8 Trubní vedení				323 162,19
Díl: 898		Ostatní práce neuvedené				
65	898 00-0001	Práce neobsažené v rozpočtu nutné k provedení díla dle PD. Práce budou přesně specifikované - kamerová prohlídka kanalizace, geodetické zaměření, zařízení staveniště, PD skutečného provedení	soubor	1,00	13 700,00	13 700,00
	Celkem za	898 Ostatní práce neuvedené				13 700,00
Díl: 9		Dokončovací práce				
66	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	165,00	0,30	49,50
	Celkem za	9 Dokončovací práce				49,50
Díl: 99		Přesun hmot				
67	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	311,00	43,60	13 559,60
	Celkem za	99 Přesun hmot				13 559,60

Položkový rozpočet

Zakázka: 117a-Rohatec chodník Mírová 1.etapa

Objednatel: OÚ Rohatec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309

Martina Benky 12

DIČ: CZ46983309

695 01 Hodonín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			329 890,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			329 890,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	329 890,00 CZK
Základní DPH	21 %	69 276,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

399 166,90 CZK

v Hodoníně

dne

19.5.2016

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

Za zhotovitele

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ①

696 01 ROHATEC

IČ: 00488526

Za objednatele - 7. 07. 2016

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			35 493,46
5	Komunikace	HSV			162 002,96
8	Trubní vedení	HSV			531,90
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			108 283,44
97	Vodorovná doprava	HSV			13 090,82
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 487,42
Cena celkem					329 890,00

Položkový rozpočet

S:	117a-Rohatec chodník Mírová 1.etapa
----	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				35 493,46
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, stávající chodník s vjezdy (33,5+44,2)*1,5 (40,4+58,2+14,9)*2	m2	343,55000 116,55000 227,00000	13,23	4 545,17
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, za chodníkem kvůli napojení (2+3+1,2+4,5+2+2)*0,5 3*2	m2	13,35000 7,35000 6,00000	26,46	353,24
3	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm, na chodníku 3*2	m2	6,00000 6,00000	199,60	1 197,60
4	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm (3,5+4,6)*1,5	m2	12,15000 12,15000	71,73	871,52
5	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm 347+40,2	m2	387,20000 387,20000	6,85	2 652,32
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých (33,5+44,2+40,2+58,2+14,9)*2	m	382,00000 382,00000	17,85	6 818,70
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 367*0,1 0,05*0,5*192	m3	41,50000 36,70000 4,80000	79,80	3 311,70
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, zpětný zásyp za obrubou 367*0,25*0,25	m3	22,93750 22,93750	13,21	303,00
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 41,5-22,9375	m3	18,56250 18,56250	82,26	1 526,95
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 367*1,05	m2	385,35000 385,35000	10,50	4 046,18
11	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, zapravení za obrubou 192*0,75*2	m2	288,00000 288,00000	13,94	4 014,72
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, vč.dodání trav.semene 3 kg/100m2	m2	288,00000	15,10	4 348,80
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 18,5625*1,8	t	33,41250 33,41250	45,00	1 503,56
Díl: 5		Komunikace				162 002,96
14	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, chodníky (331+16)*1,05	m2	364,35000 364,35000	108,89	39 674,07
15	564801112R00	Podklad z drti 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm 347+6+16,225	m2	369,22500 369,22500	32,97	12 173,35
16	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, ve vjezdech 6*1,05	m2	6,30000 6,30000	89,38	563,09
17	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	6,00000	158,62	951,72
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, chodníky	m2	347,00000	149,74	51 959,78
19	59245110	Dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní 331*1,01	m2	334,31000 334,31000	130,00	43 460,30
20	59245115.1	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x6 cm červená 16*1,01	m2	16,16000 16,16000	330,00	5 332,80

21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, zpětné zadláždění	m2	16,22500	149,74	2 429,53
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,00000	163,10	978,60
23	59245266	Dlažba skladebná přírodní 20x10x8 (6-1,2)*1,01	m2	4,84800	165,00	799,92
24	59245264	Dlažba skladebná červená pro nevidomé 20x10x8 3*0,4*1,01	m2	1,21200	370,00	448,44
25	566905111R00	Výsrazení podkladu po překozech podklad.betonem, zpětná úprava v bet.vjezdech 3*0,5*0,15	m3	0,22500	1 896,00	426,60
26	572952112R00	Výsrazení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm, zpětné zapravení vedle obruby 29,4*0,3	m2	8,82000	318,00	2 804,76
Díl:	8	Trubní vedení				531,90
27	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	531,90	531,90
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				108 283,44
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 359+12,6+12	m	383,60000	145,25	55 717,90
29	59217465	Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25 II nat 359*1,01	kus	362,59000	70,00	25 381,30
30	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 26*1,01	kus	26,26000	70,00	1 838,20
31	59217480	Obrubník silniční přechodový L,P 1000/150/150-250 12*1,01	kus	12,12000	260,00	3 151,20
32	919735112R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm, v komunikaci podél jednořádku 7+4+4+4,5+4,5+6	m	30,00000	43,69	1 310,70
33	x-pol1	Osazení nopové fólie u zdiva, pás š.0,5m 27,5*0,5	m2	13,75000	27,60	379,50
34	x-pol2	podél podezdívky plotu: :				
34	x-pol2	Dopravní opatření během výstavby	kpl	1,00000	4 504,64	4 504,64
35	x-pol3	Dokumentace skuteč.provedení stavby, DSPS +geodet.zaměření - 2xtisk+CD	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00
Díl:	97	Vodorovná doprava				13 090,82
36	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km podkladní konstrukce: : 50,39	t	50,39000	29,05	1 463,83
37	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 5*50,39	t	251,95000	2,14	539,17
38	979084214R00	odvoz Hodonín: : Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km 47,41+1,842	t	49,25200	41,79	2 058,24
39	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 6 km 1,19+1,35+55,39	t	57,93000	43,68	2 530,38
40	x-pol3	živice, betony, obrubníky: : Poplatek za vybourané hmoty a sutě 50,39+57,93	t	108,32000	60,00	6 499,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 487,42
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 247,65286+0,4293+71,65611	t	319,73830	32,80	10 487,42

Celkem

329 890,00

Poznámky uchazeče k zadání