

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 841/DAIK/206/16

Městský úřad Rudná	Čj.
Došlo 23.9.2016	04232
Přílohy 3x	Č.dor.zásilky
Zpracovatel HO	

na provedení stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Rudná (IČ: 00233773)

na adrese Městského úřadu Rudná, Masarykova 94, PSČ: 252 19 Rudná
jednající panem Lubomírem Kocmanem, starostou obce

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 0388054389/0800

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Korespondenční adresa: Pod Horkou, 273 07 Vinařice

Zastoupený: Ing. Vladimírem Králem, technickým vedoucím oblasti

Ing. Františkem Doubkem, hlavním stavbyvedoucím – VPJ

zmocněnci dle plné moci ze dne 05.01.2016

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 112071233/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, zmocněnec

Ing. František Doubek, zmocněnec

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Ing. Jan Novák, stavbyvedoucí

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací (dále také „SOD“).

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Název díla: „Oprava komunikace a chodníku v ul. Štefánikova“

Místo stavby: Rudná, ul. Štefánikova

Projektovou dokumentaci vypracoval: Ing. Pavel Vychodil, PROGEOK

Nad Štolou 20, 170 00 Praha.

2. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli oznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.
4. Závazek zhotovitele: „Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“
5. Objednatel se zhotovitelem uzavřel tuto SOD na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení předmětu díla byla vybrána ve výběrovém řízení vedeném pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jako nabídka nejvýhodnější.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla dle této SOD je stavba dle jejího odst. II čl. 1. této SOD, kterou vymezuje

- a) Dokumentace pro provádění stavby
- b) Výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Rozpočet“)
- c) Podmínky stavebního povolení dopadajícími na zhotovitele
- d) Podmínky pro provedení díla uvedené ve Výzvě k podání nabídky

IV. LHŮTY VÝSTAVBY

1. Dílo bude provedeno v těchto termínech:
 - a) předání staveniště/zahájení prací: 03.10.2016
 - b) předání a převzetí celého díla: 30.11.2016
2. Uchazeč je povinen převzít staveniště (nebo jeho část) do 5 dnů od výzvy zadavatele.
 - a) Dokladem o předání staveniště a zahájení prací je datovaný Zápis o předání staveniště
 - b) Dokladem o ukončení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí díla
 - c) Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný Zápis o odstranění vad a nedodělků
 - d) Dokladem o předání staveniště zpět objednateli je Zápis o likvidaci staveniště.
3. Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.
4. Jestliže Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nikoli z důvodů ležících na straně zhotovitele po termínu dle odst. 3 tohoto článku, prodlužuje se termín plnění o počet dní rovnající se prodlení objednatele.
5. Vyšší moc: Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pět) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

V. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši
 - a) 2 998 668,-Kč slovy: dvamilionydevětsetdevadesátosmtisícšestsetšedesátosm korun českých
z toho cena za komunikaci Kč 1 720 639,-Kč
 - b) 629 720,- Kč činí DPH, slovy: šestsetdvacetdevěttisícsemdsetdvacet korun českých
 - c) **3 628 388,- Kč cena celkem**, slovy: třimilionyšestsetdvacetosmtisícťřistaosmdesátosm korun českých
2. Změna smluvní ceny z titulu změny stávající zákonné úpravy DPH není považována za porušení této SOD.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo zadáno dle oceněného výkazu výměr. Pro účely této SOD se práce hrazené nad rámec rozpočtu považují za vícepráce.
4. Zhotovitel díla prohlašuje, že zpracoval závaznou cenu za dílo podle předané dokumentace, jejíž součástí je výkaz výměr, seznámil se s podmínkami místa plnění a že nalezl/nenalezl rozdíly mezi PD a výkazem výměr a tyto rozdíly uvedl/neuvedl v nabídce. Původ rozdílů označil/neoznačil a ocenil/neocenil mimo nabídkovou cenu včetně vyčíslení dopadu do nabídkové ceny.
5. Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.
6. Pro účtování víceprací či méněprací platí oceněné položky v Rozpočtu jako jednotkové ceny. V ostatních případech budou sjednány dohodou na základě kalkulace zhotovitele. Součástí ocenění víceprací cen nebudou vedlejší, doplňkové ani jiné doprovodné náklady včetně parciálního podílu z částky na ZS.
7. Objednatel hradí prováděné práce do výše 70 % celkové ceny díla včetně DPH. 30 % ceny (tzv. zádržné) bude uvolněno takto: 10% na základě Zápisu o jeho předání a převzetí a po odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze Zápisu. Dalších 10% bude uvolněno po uplynutí jednoho roku záruční lhůty, zbývajících 10% po uplynutí druhého roku sjednané záruční lhůty. Ve faktuře bude uvedena částka fakturovaná, zádržné a částka k zaplacení.
8. Vícepráce:
 - a) vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD (změna technologie, změna materiálů) a vícepráce, mající původ v chybném nebo nedostatečném Prováděcím projektu či Rozpočtu,
 - b) vícepracemi se rozumí i náklady spojené s provedením prací, které jsou pro řádné provedení předmětu této VZ nezbytné, ale které nebylo možno ani při vynaložení potřebné odborné péče předvídat co do množství nebo druhovosti,
 - c) za vícepráce se nepovažují práce dodávky mající původ v pochybení zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
9. Úhrada víceprací:
 - a) vícepráce je možno provést pouze tehdy, jestliže se na tom smluvní strany dohodnou, a to na základě podkladů od Technického dozoru zadavatele a stavbyvedoucího. V případě sporu bude směrodatné stanovisko zpracovatele projektové dokumentace,
 - b) pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,
 - c) vícepráce neobsažené ve výkazu výměr uchazeč ocení formou cenové kalkulace, kterou musí zadavatel odsouhlasit,
 - d) podmínky dle a) až d) je nutno splnit před započítáním provádění víceprací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.
2. Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací projednáno financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za dílo dle této SOD.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce po řádném provedení díla; dokladem je Zápis o jeho předání a převzetí. Splatnost faktury je 14 dní.
4. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do osmi dnů, má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a lhůta splatnosti opravené faktury počíná znovu.

VII. SMLUVNÍ POKUTA, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení
 - b) 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady díla uvedené v Zápisu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur nebo konečné faktury anebo zádržného smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Smluvní strany mimo to sjednaly, že za hrubé porušení povinností zhotovitele považují jeho prodlení oproti harmonogramu postupu stavby o více jak 30 dnů.
4. V ostatním smluvní strany při odstoupení od SOD postupují podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

VIII. Provádění prací

1. Zhotovitel bude realizovat stavbu dle PD zpracované ing. Pavlem Vychodilem.
2. Zhotovitel bude respektovat požadavky obsažené ve vyjádřeních a stanoviscích příslušných orgánů, majitelů a správců sítí technického vybavení.
3. Zhotovitel před zahájením prací projedná a zajistí potřebné dopravně inženýrské opatření k této stavbě pro zachování bezpečného provozu v místech provádění prací.
4. Zhotovitel provede geodetické zaměření dokončeného díla a příp. dokumentaci skutečného provedení, které bude předáno v jednom písemném a v jednom elektronickém vyhotovení.
5. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník (SD) v rozsahu § 6 vyhl. 499/2006 Sb., přičemž do SD bude učiněn i Zápis o předání staveniště včetně uvedení kontaktů na stavbyvedoucího a technický dozor investora (TDI). TDI provádí sám zadavatel.
6. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jakoby plnil sám. Ve stejném rozsahu zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.

7. TDI průběžně kontroluje provádění díla a SD, kde krom zápisů podepisuje i konce jednotlivých listů a odebírá první kopie listů; TDI v případě potřeby k zápisu stavbyvedoucího připojí své stanovisko.

8. Zhotovitel bude ve spolupráci s objednatelem, v nezbytném předstihu informovat vlastníky nemovitostí podél opravované komunikace (chodníku) o zahájení a ukončení prací.

9. Zhotovitelem požadované změny oproti zadání a použití náhradních hmot a výrobků musí odsouhlasit zástupci objednatele ve SD. Použitím náhradních hmot a výrobků nesmí dojít ke zhoršení kvality díla ani navýšení ceny díla.

10. Zhotovitel odpovídá za dodržování právních předpisů v platném znění, zejména požární ochrany, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi, včetně zabezpečení dotčených veřejných prostranství.

11. Zhotovitel díla je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce na stavbě, bude-li ustaven a v takovém případě plnit povinnosti vyplývající pro zhotovitele stavby z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odklad tuto škodu odstranit a není - li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s. a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.

13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uzavřené SOD na webových stránkách MěÚ Rudná.

14. Předání a převzetí díla bude provedeno takto:

- a) zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí převjímký je zejména vizuální kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů a doklady prokazující jakost díla dle Dokumentace,
- b) dojde-li k odchylkám v niveletě opravovaných komunikací, které mají dopad na okolní zástavbu, bude součástí plnění i zakreslení těchto změn do Dokumentace,
- c) smluvní strany sepiší o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele a stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zápisu je seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
- d) zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 5ti dnů po předání a převzetí díla do původního stavu; o vyklizení staveniště a jeho předání sepiší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD,
- e) jestliže se tak smluvní strany dohodnou, lze dílo převímat po ucelených částech; postup je obdobný jako u ad c).

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad v termínech uvedených v Příloze Zápisu o předání a převzetí díla.
2. Smluvní strany sjednaly záruční lhůtu díla v trvání 60 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem podepsání Zápisu o předání a převzetí celého díla smluvními stranami.
3. Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují. Zhotovitel je povinen odstranit řádně reklamovanou vadu díla na svůj náklad bez zbytečného odkladu; objednatel mu v takovém případě poskytne potřebné spolupůsobení.

4. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamované vady dle, odst. 3 tohoto článku ani po opakované výzvě objednatele, je objednatel oprávněn si zajistit odstranění těchto vad sám a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené jeho poškozením, neodborným provozováním nebo nedostatečnou údržbou.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku ani její část bez výslovného souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Zhotovitel se zavazuje neuplatnit vůči zadavateli žádné sankce ani náhrady škody pro případ, že zadavatel s ohledem na své finanční možnosti zúží předmět plnění této SOD, nebo se rozhodne z těchto důvodů dílo vůbec nerealizovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že zúžení předmětu plnění pro něj nebude důvodem k odstoupení od této SOD.
4. Technický dozor u stavby, která je předmětem díla dle této SOD, nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
5. Změny a doplňky této SOD musí mít podobu písemných číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění občanského zákoníku.
6. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran za podmínky jejího schválení zastupitelstvem Města Rudná.
7. Tato SOD je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy

Příloha č.1 Rozpočet stavby podepsaný smluvními stranami

Příloha č. 2 Harmonogram stavby

Město Rudná
Masarykova 94
252 19 Rudná ①

V Praze, *17.9.2016*

Strabag a.s.

Ing. Vladimír Král,

technický vedoucí oblasti

v zastoupení dle plné moci ze dne 05.01.2016

Ing. František Doubek,

hlavní stavbyvedoucí - VPJ

v zastoupení dle plné moci ze dne 05.01.2016

Smlouvu prověřil:

Eva Klufová

ekonomická vedoucí oblasti

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bězdě 166/21, 150 00 Praha 5
(tuc)

26-09-2016
V Rudné,

Kocman
Město Rudná

Lubomír Kocman,
starosta

Petr Juna
Petr Juna
OTÚ

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ŠTEFÁNIKOVA

Položka	č	Název	Jednotka mj.	Množství		Jed. Cena Kč/mj	Celkem Kč	Celkem objekt Kč	Poznámka
				Projektant	Zhotovitel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		šterkodit' ŠD 150mm							
		Chodník zámková dlažba celkem	m ²	470		440,75	207 153 Kč		
10		Chodník bezbariérová úprava							
		zámková dlažba DL I 60mm							
		dlažba bezbariérová výstupky							
		lože L 40mm							
		šterkodit' ŠD 150mm							
		Chodník bezbariérová úprava	m ²	37		728,67	26 961 Kč		
11		Komunikace živice typ D1-N-6-V-PIII							
		asfaltový beton ohrusný ACO 11 40mm							
		asfaltový beton podkladní ACP 16+ 80mm							
		SC 0/32, C8/10 140mm							
		šterkodit' ŠD 170mm							
		Komunikace živice celkem	m ²	1875		649,94	1 218 638 Kč		
12		Vjezd zámková dlažba typ D1-D-1-VI-PII							
		zámková dlažba DL I 80mm							
		lože L 40mm							
		SC 0/32, C8/10 100mm							
		šterkodit' ŠD 150mm							
		Vjezd zámková dlažba celkem	m ²	183		729,85	133 563 Kč		
13		Vsakovací pás							
		vegetační dlaždice (např. BEST-VEGA)							
		lože dř 40mm							
		drcené kamenivo 32/63 200mm							
		drcené kamenivo 63/125 500mm							
		obalené filtrační geotextilií 400 g/m2							
		Vsakovací pás celkem	m ²	136		987,68	134 324 Kč		
		KOMUNIKACE celkem						1 720 639 Kč	
		Ostatní práce							

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ŠTEFÁNIKOVA

Položka č	Název	Jednotka mj.	Množství		Jed. Cena Kč/mj	Celkem Kč	Celkem objekt Kč	Poznámka
			Projektant	Zhotovitel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dlů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (9)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).								
	Zemní práce							
	Vybourání stávajícího chodníku vč. podkladních vrstev s krytem ze zámkové dlažby a betonových dlaždic vč. odvozu na skládku	m ²	95		116,38	11 056 Kč		
1								
3	Vybourání stávajícího chodníku vč. podkladních vrstev s krytem ze živice vč. odvozu na skládku	m ²	336		127,55	42 857 Kč		
	Vybourání stávající komunikace s krytem živinovým vč. podkladních vrstev vč. odvozu na skládku předpoklad (dodavatel si ověří před podáním nabídky)	m ²	1945					
4	živice 4cm							
	podkladní beton 15cm				248,51	483 352 Kč		
5	šterkodit' 25cm							
	Sejmutí ornice na skládku	m ²	948		19,23	18 230 Kč		
6	Ohumusování a osetí s dovozem humusu	m ²	571		69,75	39 827 Kč		
7	Výkop vč. odvozu přebytečné zeminy na skládku	m ³	385		392,88	151 259 Kč		
	Úprava podloží kamenitým materiálem 0-150 (200)mm, možné použít i betonový recyklat obdobné frakce 300 mm - hutněno na Ede2=min. 30 MPa Edef2/Edef1<2,5							
8	posoudí geotechnik na stavbě	m ²	500					
	Zemní práce celkem				98,93	49 465 Kč	796 046 Kč	
	KOMUNIKACE							
9	Chodník zámková dlažba typ D2-D-1-CH-P11:							
	zámková dlažba DL I 60mm							
	lože L 40mm							

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ŠTEFÁNIKOVA

Položka č	Název	Jednotka mj.	Množství		Jed. Cena Kč/mj	Celkem Kč	Celkem objekt Kč	Poznámka
			Projektant	Zhotovitel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Zřízení a osazení betonového obrubníku ABO 2-15 (150/250/1000) včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrrou, naložení, složení a dovozu materiálu.	bm		395				
15	Zřízení a osazení betonového obrubníku ABO 4-8 (80/250/500) včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrrou, naložení, složení a dovozu materiálu.	bm		776		358,05	141 430 Kč	
16	Zřízení chrániček - žebet. kabelový kanál včetně zakrytí, podsypu, podkladního betonu, výkopu, zásypu, signálního vyznačení trasy a uložení kabelů (stávajících)	bm		10		322,25	250 066 Kč	
17	Zřízení chrániček-plastové chráničky včetně výkopu a signálního vyznačení trasy rezerva	bm		10		475,19	4 752 Kč	
18	Nová uliční vpust s připojením na kanalizaci DN150	ks		9		303,62	3 036 Kč	
	Ostatní práce celkem					9188,75	82 699 Kč	481 983 Kč
	Cena Celkem							2 998 668 Kč
	21% DPH							629 720 Kč
	Celková cena vč. DPH							3 628 388 Kč
	1) Položky neobsažené v rozpočtu, ale nutné pro provedení stavby budou oceněny v položce "Ostatní práce jinde neuvedené (nutné k provedení stavby) budou specifikovány v příloze. 2) Projektant upozorňuje, že navržení výroby, případně dodavatelé materiálu jsou specifikovány pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky od jakéhokoli dodavatele se srovnatelnými technickými parametry. 3) Uvedené ceny zahrnují průběžný úklid v průběhu výstavby i finální úklid po dokončení stavby 4) Všechny předepsané položky slepého rozpočtu budou oceněny v zadaném členění. 5) Položky za odstranění stávajících konstrukcí jsou včetně převozu materiálu na skládku 6) Položky za odvoz na skládku jsou včetně poplatku za skládkovné 7) Ve výkazu není zahrnuto ztratiné, které si dodavatel doplní v očekávané míře 1-5% dle položky 8) Typ a barvu použité dlažby musí odsouhlasit investor a architekt akce							

Město Rudná
Masarykova 94
252 19 Rudná ①

STRADAG

STRADAG a.s.
Osvědčený záruční italský
Na Rádkově 109/21, 130 00 Praha 5
(163)

Ing. František Doubek

Harmonogram stavby

		ZÁŘÍ				ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC			
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
OPRAVA KOMUNIKACE ŠTEFÁNIKOVA RUDNÁ																	
zemní práce																	
komunikace																	
ostatní práce																	

Město Rudná
Masarykova 94
252 19 Rudná ①
K. Rudná

