



Všem účastníkům zadávacího řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název VZ: **REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY,
OKŘÍŠKY – KANALIZACE, 4. ETAPA**

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007247

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-009436**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) – otevřené řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Městys Okříšky
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
Zastoupen: Zdeňkem Ryšavým, starostou městyse
IČ: 00290050
DIČ: CZ00290050

Smluvní zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona:

JANČÁLEK s.r.o.
Zastoupen: Ing. Hanou Valovou, jednatelkou s.r.o.
U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav
IČ: 26234149

Zadavatel tímto v souladu § 98 a 99 zákona a s čl. 11 zadávacích podmínek poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace ve formě odpovědi na níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 20:

Dle dodatečných informací je nutné vyplnit veškeré položky Vedlejších rozpočtových nákladů, Ostatních nákladů apod. To podporuje i článek 21. zadávací dokumentace, kde je mj. uvedeno, že nevyplnění některých položek může mít za následek vyloučení.

Zadavatel vypsál stavební zakázku jako jednu společnou, která obsahuje práce na ČOV a nové kanalizaci. Zakázku bude realizovat jeden projektový tým, a proto zde budou jedny náklady na buňkoviště, ZS, geodeta, projekt apod.

Nechápeme proto rozdělení a duplicitu Vedlejších a Ostatních nákladů v předaných výkazech výměr, kde výkaz pro ČOV obsahuje záložku pro Vedlejší náklady a výkaz pro kanalizaci obsahuje výčet ostatních nákladů jak v rekapitulaci, tak v záložce SO00 a pak ještě v každé další záložce výkazu.

Tzn. že např. zařízení staveniště je zde duplicitně uvedeno 7x.

Dále nám nejsou jasné náklady, které investor požaduje vyplnit od ostatních nákladů u kanalizace u položek: Umělecká díla, Rezerva, Ostatní náklady, Nehmotný investiční majetek, Provozní náklady, Stroje zařízení inventář, územní vlivy, Provozní vlivy, Vícepráce

Žádáme tímto zadavatele, aby pro přehlednost vytvořil jeden list pro vedlejší a ostatní náklady, kde bude jasně definováno, jaké položky má uchazeč vyplnit. Toto zadání je krajně netransparentní a uvedení rezervy je v nesouladu se ZZVZ.

Odpověď č. 20:

Zadavatel na základě tohoto dotazu vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Účastník zadávacího řízení nebude vyplňovat ceny ostatních nákladů v rekapitulacích rozpočtu (souhrnné i jednotlivých SO). Ostatní náklady vyplní jenom na listu SO 00 a to jenom položky:

- 1. Zařízení staveniště (zařízení staveniště pro stavbu části veřejné zakázky „Okříšky – kanalizace, 4. etapa“)***
- 2. Dopravní opatření, návrh, příprava, značení objízdných tras***

V případě, že účastník zadávacího řízení list SO 00 nevyplní, má zadavatel za to, že cenu těchto položek započtl do Všeobecných a ostatních položek v části „REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY“. Nevyplnění těchto položek (list SO 00) a položek všeobecného charakteru v dalších částech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nebude mít za následek vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel zároveň zveřejňuje upravený svazek 5 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zadávací dokumentace – rev. 3 – viz. zveřejněné dokumenty na profilu zadavatele.

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena na 10. 5. 2019 do 10:00 hodin.

V Břeclavi dne 24. 4. 2019

Ing. Hana Valová

JANČÁLEK s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona

Doplněné, změněné a upravené části zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele současně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 6:

- Svazek 5 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – rev. 3