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SMLOUVA O DÍLO  
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné:  Město Choceň 

 IČO: 00278955; DIČ: CZ00278955 

 se sídlem 56501 Choceň, Jungmannova 301 

 zastoupeno Janem Pažinem, starostou 

 bankovní účet číslo: 1218451319/0800, Česká spořitelna, a.s. 

 - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:   K Mont Choceň, s.r.o. 

  IČO: 25916483, DIČ: CZ25916483 

  Sídlo: Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto 

  zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 14293 

 zastoupen Milošem Spurným, jednatelem společnosti 

  bankovní účet číslo: 2416725389/0800, Česká spořitelna, a.s. 

    - dále jen zhotovitel - 
 
 
 

I. 
Vymezení pojmů 

1.1. Vymezení pojmů: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce 
vytápění zimního stadionu v Chocni“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 
-  projektovou dokumentací, (dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je 

příslušnou dokumentací ve smyslu bodu 1.1. této smlouvy; 
- cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 1 této 

smlouvy a její nedílnou součástí; Cenová nabídka je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1. 
této smlouvy; 

2.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v příloze č. 1, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) úklid místa pro provádění díla, 
d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 
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e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 
f) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro započetí 

užívání nebo zkušebního provozu dle platných předpisů a ohlášení dokončení stavby dle 
stavebního povolení. 

2.4. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud 
Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními 
předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  

2.5. Místem plnění je zimní stadion v Chocni. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 
provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 
jako by je prováděl sám zhotovitel.  

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.8. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení. 

2.9. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

2.10. Dodavatel při plnění musí dodržovat zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále jen 
„DSNH“).  

2.11. Zhotovitel poskytne Objednateli bezplatně přístupové údaje a další podklady pro možnost propojení 
s dalšími zařízeními a systémy. 

 
 

III. 
Čas plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla je po předání staveniště (předpoklad srpen 2025) 

3.2. Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce na realizaci díla dnem předání staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení.  

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo takto: 

Zahájení prací: 05.08.2025 

Zprovoznění: do TUV 20.08.2025 

Termín celkového dokončení: do 30.09.2025 

3.4. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný časový a finanční 
harmonogram. Zhotovitel se zavazuje harmonogram při provádění díla dodržovat. 

3.5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli 
aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění zpracovaný podle požadavků objednatele. 
Pokud bude mít objednatel k aktualizovanému harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel 
zapracovat do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovanému harmonogramu a/nebo se 
zapracováním připomínek objednatele dle tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.  

3.6. Předmět plnění bude zároveň probíhat částečně za běžného provozu budovy zadavatele.  

3.7. Veškeré stavební úpravy související s přepojením rozvodů instalací UT, TUV, zprovozněním TUV 
musí být realizovány a dokončeny do 30.09.2025. 

3.8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením: 
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a) části díla dle bodu 3.3. písm. a) této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní 
pokutu ve 3 000,- Kč za každý den prodlení; 

b) celého díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, která činí po dobu prvních 
30 dnů prodlení 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení a počínaje 31. dnem prodlení 
činí 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 

 
 

IV. 
Cena díla 

4.1. Cena díla bez DPH činí 2.053.060,00 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“). 

4.2. K celkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 
v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 
geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy. 
 
 

V. 
Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
Ustanovení tohoto bodu 5.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 
které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové 
nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, 
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH 
nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), 
jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 
zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak 
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a 
Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
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materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

5.6. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a 
méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat. 

 
 

VI. 
Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  
Před vystavením faktury zhotovitel předloží zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději 
do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených 
prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. Soupis provedených prací a dodávek 
předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 
zpracován a odsouhlasen.  
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

Fakturace bude probíhat po jednotlivých částí díla, tedy odděleně. 

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 
předávací protokol. 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

6.7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:  
-  číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;  
-  zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 
oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 
podle § 109a zákona o DPH. 

6.8. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před 
vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele 
dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. 
V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo 
náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu 
uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž 
opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 
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6.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 
zákonný úrok z prodlení. 

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVII. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

6.11. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví 
zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 
 

VII.  
Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 
zadávacího řízení.  

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení, a to ve 
2 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě 2x na USB.  
Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace musí být předána 
i ve formátu dwg a dgn.  
Předání projektové dokumentace skutečného provedení je podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  

 
 

VIII. 
Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s 
vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 
takových vad a nedodělků.  

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
strany se mohou dohodnout i na elektronickém vedení stavebního deníku. 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
objednatele, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 

8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 
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IX.  
Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 3.2. této smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli.   

9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.  

9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce zástupce pro věci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové 
dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.  

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.  

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- 
Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 
 

X. 
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět hlučné práce tak, aby co nejméně obtěžovaly okolí.  

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami 
provádění díla. 

10.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

10.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon zástupce pro věci technické objednatele a autorského dozoru 
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla i po dobu odstraňování vad a 
nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání díla.  

10.7. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

10.8. Zhotovitel zpracuje výrobní a dílenskou dokumentaci částí díla specifikovaných v Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je povinen předložit tyto výrobní či dílenské dokumentace k odsouhlasení 
zástupci pro věci technické objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě 
2.2. této smlouvy s dostatečným předstihem před zahájením výroby a dodávky. Objednatel se 
zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení výrobní či dílenské dokumentace sdělí zhotoviteli k této 
dokumentaci své stanovisko. 
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Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou výrobní 
či dílenskou dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě příslušné části díla, u které si objednatel 
vyhradil předložení výrobní či dílenské dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část 
díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat 
dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část 
převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části 
díla.  

10.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.10. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 
věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 7 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
-  zástupce pro věci technické objednatele,  
-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  zpracovatel Projektové dokumentace, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.11. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.  
Pokud zhotovitel nebo jeho zaměstnanec či podzhotovitel poruší hygienické předpisy, předpisy 
z oblasti BOZP, OŽP a PO, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- 
Kč za každé porušení. 

10.13. Pokud bude nutné jmenovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, 
koordinátora BOZP, objednatel takového koordinátora, který bude vykonávat činnost dle platných 
právních předpisů, jmenuje. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP 
objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP. 

10.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

10.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

10.17. Zhotovitel musí zajistit školení pracovníků pro obsluhu vytápění vč. aplikace 

10.18. Zhotovitel musí zajistit vzdálený dohled. To znamená: optimalizace, ovládání a management výroby 
elektrické energie a tepla, včetně průběžného monitoringu stavu systému, musí být umožněn pomocí 
dálkového přístupu on-line (web protokol, samostatná IP adresa apod.). Systém musí být schopen 
zasílat upozornění v případě indikace chyby nebo odchylky od běžného provozu formou SMS zprávy 
nebo notifikace na e-mail. 
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XI. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 
provádění díla. 

11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 
o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý nepředložený doklad a 
objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 
objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 
podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 
navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 
provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč. 

11.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené v zadávacím řízení.  
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících 
se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 
uvedeným v článku XVII., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání 
objednatele.  
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 
 

XII. 
Pojištění 

12.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
jeho činností s limitem nejméně 1 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 
50 000,- Kč.  

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 
až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 
je udržovat v platnosti a účinná.  

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen 
předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn požádat 
o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  
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12.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. 
této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé 
nedoložení pojištění. 

 
 

XIII. 
Předání díla 

13.1. Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.  

13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel 
dílo převezme. 

13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla 
přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání 
díla), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího 
autorský dozor.  

13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 
dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 
zahájí přejímací řízení.   

13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.  

13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně celého díla: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují 
- stavební deník, 
Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 
13.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel 
povinen dílo převzít. 

13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol. 

13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 
odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 
předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 
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vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací 
protokol. 

13.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 

13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 
odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 

13.13. Ujednání tohoto článku XIII. se použijí přiměřeně na předání části díla dle bodu 3.3. písm. a) této 
smlouvy. 
 
 

XIV. 
Zajištění plnění - bankovní záruka 

Objednatel nepožaduje. 
 
 

XV. 
Záruka za jakost 

15.1. Zhotovitel poskytuje prodlouženou záruku za jakost díla.  

15.2. Záruční lhůta poskytovaná objednateli zhotovitelem na kompletní dílo v rozsahu dle této smlouvy 
končí uplynutím 60 měsíců od předání díla Objednateli, mimo komponentů a výrobků s kratší záruční 
lhůtou minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel předá Objednateli seznam výrobků s kratší záruční 
dobou. 

15.3. Záruční doba začne běžet od okamžiku protokolárního převzetí Díla prostého jakýchkoli vad 
Objednatelem. V záruční době bude zhotovitel zároveň za úplatu provádět servisní prohlídky, revize, 
údržbu a opravy. 

15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVII. této 
smlouvy.  

15.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 
24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 
způsobem uvedeným v bodě 15.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
v článku XVII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo 
převzít. 

15.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

15.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

15.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení 
reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 
a jednotlivou vadu.  

15.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 15.5.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
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15.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena.  

15.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 
 

XVI. 
Ostatní ujednání 

16.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

16.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

16.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů. 

16.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující 
se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 16.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

16.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2036, nevyplývá-li z českých právních 
předpisů lhůta delší. 

16.6. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

16.7. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá 
na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po 
zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 
a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   
b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce 

a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně 
zhotovitele budou podílet;  

c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 
férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil 
dluhy svým poddodavatelům; 
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a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 
objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

16.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem 
ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není: 
a)  ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku, 
b)  právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 16.8., nebo 
c)  fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 16.8. 

16.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že: 
- nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 

16.8. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky; 
- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska 

nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek; 
- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní 

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 
sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením 
Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v 
jejich prospěch; 

- v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 16.8. a v tomto bodě 16.9. bude objednatele 
neprodleně informovat. 

 
 

XVII. 
Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

17.1. Adresy pro doručování: 

- adresa a e-mail objednatele jsou:  

 Město Choceň 
 adresa: Jungmannova 301, 56501 Choceň 
 e-mail: e-podatelna@chocen.cz 
 datová schránka: 2bpbz3p 

- adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

 K Mont Choceň, s.r.o. 
 adresa: Vraclavská 285, 566 01, Vysoké Mýto 
 e-mail: kmont@kmont.cz 
 datová schránka: meterhz 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

17.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.   

17.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. František Eliáš, e-mail: frantisek.elias@chocen.cz, 
tel: +420 604 295 977; Ing. Jaromír Andrle, e-mail: jaromir.andrle@chocen.cz, tel: +420 731 620 919; 
technickým dozorem stavebníka je Ing. Jiří Kysilka, e-mail: kysilka@jafis.cz, tel.: +420 736 472 467, 
nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. Zástupce pro věci technické objednatele vykonává technický 
dozor stavebníka dle stavebního zákona.  
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 
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17.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je David Truhlář, e-mail: truhlar@kmont.cz, 
tel +420 734 312 240 

17.5. Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla 

17.6. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

17.7. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy. 

 
 

XVIII. 
Změna a ukončení smlouvy 

18.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

18.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

18.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.  

18.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě. 

18.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu.  

18.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

18.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky.   

18.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se 
má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 
následně snížena.  

18.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 
 

XIX. 
Závěrečná ustanovení 

19.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele zajistí objednatel. 

19.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

19.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

19.4. Tato smlouva byla schválena Radou města Choceň dne 04.08.2025, číslo usnesení 277/15/RM/2025. 
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19.5. Nedílnou součástí této smlouvy je 

- příloha č. 1 - Cenová nabídka 
 
 
V Chocni dne    Ve Vysokém Mýtě dne  
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
…………….……….…………….……… ………….………….……….…………… 

Jan, Pažin, starosta                             Miloš Spurný, jednatel 
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2 053 060,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026_003

Stavba:

Místo: Choceň Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: K Mont Choceň, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 484 203,002 053 060,00D.1.4.2 Vytápění a plyn

2 053 060,00 2 484 203,00

Choceň, rekonstrukce zdrojů tepla zimního stadionu Choceň

4. 6. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Choceň Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25916483
K Mont Choceň, s.r.o. DIČ: CZ25916483

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Miloš Spurný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 053 060,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 053 060,00 21,00% 431 143,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 484 203,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Choceň, rekonstrukce zdrojů tepla zimního stadionu Choceň

D.1.4.2 - Vytápění a plyn
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: K Mont Choceň, s.r.o. Zpracovatel: Miloš Spurný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 053 060,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 022 510,00

    713 - Izolace tepelné 32 533,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 230,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 23 002,00

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 11 057,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 627 425,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 348 268,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 329 935,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 229 874,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 229 290,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 146,00

    OST - Ostatní 166 750,00

M - Práce a dodávky M 5 550,00

    23-M - Montáže potrubí 5 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

Choceň, rekonstrukce zdrojů tepla zimního stadionu Choceň

D.1.4.2 - Vytápění a plyn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Choceň Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: K Mont Choceň, s.r.o. Zpracovatel: Miloš Spurný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 053 060,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 022 510,00

D 713 Izolace tepelné 32 533,00

1 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm

m 70,000 80,00 5 600,00

2 M 63154530
Pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí pr. 22 

mm, tl. 30 mm
m 10,000 112,00 1 120,00

3 M 63154531
Pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí pr. 28 

mm, tl. 30 mm
m 20,000 119,00 2 380,00

4 M 63154572
Pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí pr. 35 

mm, tl. 40 mm
m 20,000 154,00 3 080,00

5 M 63154573
Pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí pr. 42 

mm, tl. 40 mm
m 15,000 160,00 2 400,00

6 M 63154022
Pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí pr. 54 

mm, tl. 50 mm
m 2,500 224,00 560,00

7 M 63154023
Pouzdro potrubní izolační s Al folií pro potrubí pr. 64 

mm, tl. 50 mm
m 2,500 342,00 855,00

8 K 713470821
Odstranění izolace tepelné potrubí snímatelnými pásy s 
patentními uzávěry

m 50,000 106,00 5 300,00

9 K R713 01 Tepelná izolace HVDT tl. 50 mm kus 3,000 2 400,00 7 200,00

10 K R713 02 Tepelná izolace rozdělovače a sběrače tl. 50 mm m 4,000 900,00 3 600,00

11 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,067 6 537,00 438,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 230,00

12 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 20,000 39,00 780,00

13 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
25x3,5 mm

m 8,000 465,00 3 720,00

14 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
32x4,4 mm

m 16,000 550,00 8 800,00

15 K 722220232
Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 3,000 161,00 483,00

16 K 722220233
Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 4,000 250,00 1 000,00

17 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 2,000 411,00 822,00

18 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 2,000 556,00 1 112,00

19 K 722249123 Montáž armatury plastové PPR DN 25 ostatní typ kus 2,000 133,00 266,00

20 M 55121198.1 Klapka zpětná PPR 25 kus 1,000 287,00 287,00

21 M 55117233.1 Filtr PPR 25 kus 1,000 160,00 160,00

22 K 722249124 Montáž armatury plastové PPR 32 ostatní typ kus 2,000 159,00 318,00

23 M 55121199.1 Klapka zpětná PPR 32 kus 2,000 362,00 724,00

24 K R722 01 Příplatek za propojení na stávající potrubí soubor 5,000 725,00 3 625,00

25 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,042 3 167,00 133,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 23 002,00

26 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 
25

m 5,000 49,00 245,00

27 K 723111203
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 20

m 2,500 540,00 1 350,00

28 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25

m 7,500 641,00 4 808,00

29 K 723111205
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 32

m 6,500 733,00 4 765,00

30 K 723150367 Chránička D 57x3,2 mm m 0,500 583,00 292,00

31 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 kus 4,000 417,00 1 668,00

Choceň, rekonstrukce zdrojů tepla zimního stadionu Choceň

D.1.4.2 - Vytápění a plyn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 723239102
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4" 
ostatní typ

kus 4,000 137,00 548,00

33 M 55138953 Kohout kulový plnoprůtokový DN 20, žlutý kus 4,000 402,00 1 608,00

34 K R723 01 Pomocné konstrukce a závěsy pro potrubí DN 20 - 32 m 16,500 350,00 5 775,00

35 K R723 02
Vyvaření nové odbočky DN 32 na stávajícím potrubí 
plynu DN 40

kus 1,000 500,00 500,00

36 K R723 03 Propojení na stávající potrubí plynu DN 25 kus 2,000 300,00 600,00

37 K 998723102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 12 m

t 0,053 15 906,00 843,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 11 057,00

38 K 724233013
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV 
průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 18 l

soubor 1,000 4 840,00 4 840,00

39 K 724233015
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV 
průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 33 l

soubor 1,000 6 217,00 6 217,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 627 425,00

40 K 731200826
Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná 
paliva výkon přes 40 do 60 kW

kus 3,000 1 710,00 5 130,00

41 K 731391811 Vypuštění vody z kotle samospádem kus 3,000 280,00 840,00

42 K R731 01 Demontáž stávajícího odkouření od plynových kotlů soubor 3,000 5 000,00 15 000,00

43 K 731244005.1
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
5,0-33,8 kW (80/60°C) pro vytápění

soubor 1,000 68 101,00 68 101,00

44 K 731244009.1
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
5,0-45,0 kW (80/60°C) pro vytápění

soubor 3,000 71 351,00 214 053,00

45 K 731810332
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou 
střechu

soubor 2,000 6 450,00 12 900,00

46 K 731810342
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm

m 12,500 2 780,00 34 750,00

47 K 731810401
Nucený odtah spalin dvoutrubkový pro kondenzační 
kotel vodorovný 80 mm přívod vzduchu přes stěnu

soubor 2,000 2 480,00 4 960,00

48 K 731810441
Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel 
průměru 80 mm

m 6,000 1 491,00 8 946,00

49 K 731810462.1
Sada odkouření pro 2 kondenzační kotle v kaskádě, 
připojení na kotli průměru 80 mm, sběrač průměr 125 
mm, včetně montáže

kus 1,000 17 700,00 17 700,00

50 K R731 02
Plastové odkouření pr. 125 mm vyvedeno nad střechu 
a ukončeno stříškou 500 mm nad úrovní střechy

m 6,000 3 230,00 19 380,00

51 K R731 03 Propojení kotlové regulace soubor 3,000 3 000,00 9 000,00

52 M R731 04 Zdroj č. 1 - regulace pro plynový kotel soubor 1,000 10 299,00 10 299,00

53 M R731 05 Zdroj č. 2 -  kaskádová regulace pro dva kotle soubor 1,000 14 300,00 14 300,00

54 M R731 06 Zdroj č. 3 - regulace pro plynový kotel oubor 1,000 17 500,00 17 500,00

55 K R731 07 Zapojení kabelů regulace soubor 6,000 16 666,00 99 996,00

56 M R731 08 WiFi termostat s modulem soubor 3,000 3 933,00 11 799,00

57 M R731 09 Prostorové čidlo teploty soubor 6,000 1 500,00 9 000,00

58 M R731 10 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 60,000 20,00 1 200,00

59 K R731 11 Vypuštění stávajícího otopného systému soubor 3,000 2 000,00 6 000,00

60 K R731 12 Servisní spuštění plynového kotle soubor 4,000 3 500,00 14 000,00

61 K R731 13 Zaškolení obsluhy soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

62 K R731 14 Odvzdušnění otopného systému soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

63 K R731 15 Topná zkouška, délka 24 h h 24,000 350,00 8 400,00

64 K R731 16
Hydraulické vyvážení otopného systému - nastavení 
ventilů, včetně ventilů na stávajících otopných tělesech

soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

65 K R731 17 Zřízení nové WiFi na stávajícím routeru soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

66 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,229 2 930,00 671,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 348 268,00

67 K 732110811
Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 50 do 
100

m 4,000 95,00 380,00

68 K 732212815
Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 
1600 l

kus 3,000 1 600,00 4 800,00

69 K 732420811 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 kus 9,000 232,00 2 088,00

70 K 732111125.1
Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 50 z trub ocelových 
bezešvých

kus 2,000 2 765,00 5 530,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K 732111125.2
Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65 z trub ocelových 
bezešvých

kus 2,000 2 984,00 5 968,00

72 K 732111128
Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových 
bezešvých

kus 2,000 3 260,00 6 520,00

73 K 732111312.1
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
15

kus 6,000 239,00 1 434,00

74 K 732111312
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
20

kus 4,000 251,00 1 004,00

75 K 732111314
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
25

kus 6,000 287,00 1 722,00

76 K 732111315
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
32

kus 6,000 334,00 2 004,00

77 K 732111316
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
40

kus 4,000 421,00 1 684,00

78 K 732111322
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
65

kus 2,000 612,00 1 224,00

79 K 732113102.1
Vyrovnávač dynamických tlaků DN 100, připojení DN 
50/DN 65, Q=4,0 m3/h, výška 600 mm

kus 1,000 10 800,00 10 800,00

80 K 732113116.1
Vyrovnávač dynamických tlaků DN 50, připojení DN 32, 
Q=1,5 m3/h, výška 600 mm

kus 1,000 6 210,00 6 210,00

81 K 732113118.1
Vyrovnávač dynamických tlaků DN 50, připojení DN 
32/DN 40, Q=2,0 m3/h, výška 600 mm

kus 1,000 9 160,00 9 160,00

82 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 50,000 112,00 5 600,00

83 K 732219315
Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 
o obsahu do1000 litrů

soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

84 M R732 01
Zásobníkový ohřívač teplé vody, smaltovaný, objem 

427 l
soubor 1,000 42 916,00 42 916,00

85 M R732 02
Zásobníkový ohřívač teplé vody, smaltovaný, objem 

902 l
soubor 1,000 91 000,00 91 000,00

86 K 732331614
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o 
objemu 25 l

soubor 2,000 2 586,00 5 172,00

87 K 732331615
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o 
objemu 35 l

soubor 1,000 3 513,00 3 513,00

88 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
do DN 25

soubor 7,000 1 110,00 7 770,00

89 M 42610584.1

Oběhové čerpadlo DN 25, Q=0,6 m3/h, H=2,5 m, 230 

V, 34 W, 0,32 A, PN 10, 110°C, Grundfos Alpha2 25-

60

kus 1,000 9 692,00 9 692,00

90 M 42610584.2

Oběhové čerpadlo DN 25, Q=0,5 m3/h, H=2,5 m, 230 

V, 34 W, 0,32 A, PN 10, 110°C, Grundfos Alpha2 25-

60

kus 1,000 9 692,00 9 692,00

91 M 42610584.3

Oběhové čerpadlo DN 25, Q=1,0 m3/h, H=2,2 m, 230 

V, 34 W, 0,32 A, PN 10, 110°C, Grundfos Alpha2 25-

60

kus 1,000 9 692,00 9 692,00

92 M 42610584.4

Oběhové čerpadlo DN 25, Q=0,3 m3/h, H=2,2 m, 230 

V, 34 W, 0,32 A, PN 10, 110°C, Grundfos Alpha2 25-

60

kus 1,000 9 692,00 9 692,00

93 M 42610584.5

Oběhové čerpadlo DN 25, Q=0,8 m3/h, H=2,0 m, 230 

V, 34 W, 0,32 A, PN 10, 110°C, Grundfos Alpha2 25-

60

kus 1,000 9 692,00 9 692,00

94 M 42610584.6

Oběhové čerpadlo DN 25, Q=0,7 m3/h, H=2,0 m, 230 

V, 34 W, 0,32 A, PN 10, 110°C, Grundfos Alpha2 25-

60

kus 1,000 9 692,00 9 692,00

95 M 42611342.1

Oběhové čerpadlo DN 25, Q=2,6 m3/h, H=4,5 m, 230 

V, 128 W, 1,03 A, PN 10, 110°C, Grundfos Magna1 25-

80

kus 1,000 17 883,00 17 883,00

96 K 732429223
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
přírubového DN 40 jednodílné

soubor 1,000 3 200,00 3 200,00

97 M 42611316

Oběhové čerpadlo DN 40, Q=5,2 m3/h, H=9,0 m, 230 

V, 463 W, 2,05 A, PN 10, 110°C, Grundfos Magna1 40-

120 F

kus 1,000 33 666,00 33 666,00

98 K R732 03
Demontáž a zpětná montáž stávajícího cirkulačního 
čerpadla

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

99 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,379 28 675,00 10 868,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 329 935,00

100 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 
32

m 80,000 33,00 2 640,00

101 K 733110808
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 
50

m 100,000 69,00 6 900,00

102 K 733122222
Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 15x1,2 mm

m 162,000 330,00 53 460,00

103 K 733122223
Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 18x1,2 mm

m 78,000 354,00 27 612,00

104 K 733122224
Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 22x1,5 mm

m 124,000 408,00 50 592,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 K 733122225
Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 28x1,5 mm

m 155,000 488,00 75 640,00

106 K 733122226
Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 35x1,5 mm

m 54,000 687,00 37 098,00

107 K 733122227
Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 42x1,5 mm

m 15,000 903,00 13 545,00

108 K 733122228
Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 54x1,5 mm

m 2,500 1 130,00 2 825,00

109 K 733122229
Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 64x2 mm

m 2,500 4 250,00 10 625,00

110 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 588,000 13,00 7 644,00

111 K 733190108
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 
do 50

m 2,500 19,00 48,00

112 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 
60,3x2,9 do 89x5,0

m 2,500 29,00 73,00

113 K R733 01 Příplatek za připojení potrubí na zásobníkový ohřívač kus 4,000 420,00 1 680,00

114 K R733 02
Pomocné konstrukce a závěsy a pro potrubí DN 15 - 
DN 25

m 519,000 44,00 22 836,00

115 K R733 03
Pomocné konstrukce a závěsy a pro potrubí DN 32 - 
DN 65

m 74,000 141,00 10 434,00

116 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 3,530 1 780,00 6 283,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 229 874,00

117 K 734200811 Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 kus 10,000 39,00 390,00

118 K 734200822
Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 
1/2 do G 1

kus 20,000 154,00 3 080,00

119 K 734200823
Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 
přes G 1 do G 6/4

kus 20,000 210,00 4 200,00

120 K 734200832
Demontáž armatury závitové se třemi závity přes G 1/2 
do G 1

kus 6,000 200,00 1 200,00

121 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 60,000 45,00 2 700,00

122 M 55124389
Kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 

zátkou DN 15, PN 10, 110°C
kus 37,000 239,00 8 843,00

123 M 55121289
Ventil automatický odvzdušňovací svislý se zpětným 

ventilem DN 15, 120°C
kus 23,000 313,00 7 199,00

124 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 2,000 56,00 112,00

125 M 55121258.1 Ventil pojistný DN 20, 10 bar kus 2,000 356,00 712,00

126 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 33,000 101,00 3 333,00

127 M 55129218
Armatura připojovací radiátorová VK pro 

dvoutrubkovou soustavu přímá DN 15
kus 33,000 314,00 10 362,00

128 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 10,000 126,00 1 260,00

129 M 55114126 Kulový kohout DN 20, PN 10, 110°C kus 4,000 314,00 1 256,00

130 M 55121198 Klapka zpětná DN 20, PN 10, závitová kus 2,000 287,00 574,00

131 M 55129511 Filtr DN 20, PN 10, závitový kus 1,000 268,00 268,00

132 M 48466559 Armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním DN 20 kus 3,000 973,00 2 919,00

133 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 28,000 141,00 3 948,00

134 M 55114128 Kulový kohout DN 25, PN 10, 110°C kus 16,000 490,00 7 840,00

135 M 55121199 Klapka zpětná DN 25, PN 10, závitová kus 8,000 362,00 2 896,00

136 M 55129512 Filtr DN 20, PN 10, závitový kus 4,000 406,00 1 624,00

137 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 34,000 168,00 5 712,00

138 M 55114130 Kulový kohout DN 32, PN 10, 110°C kus 21,000 696,00 14 616,00

139 M 55121200 Klapka zpětná DN 32, PN 10, závitová kus 7,000 576,00 4 032,00

140 M 55129513 Filtr DN 32, PN 10, závitový kus 2,000 673,00 1 346,00

141 M R734 01
Mosazný magnetický odlučovač nečistot DN 32, PN 

10, 120 °C
kus 4,000 3 800,00 15 200,00

142 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 7,000 218,00 1 526,00

143 M 55114132 Kulový kohout DN 40, PN 10, 110°C kus 5,000 1 030,00 5 150,00

144 M 55121201 Klapka zpětná DN 40, PN 10, závitová kus 1,000 735,00 735,00

145 M 55129514 Filtr DN 40, PN 16, závitový kus 1,000 1 040,00 1 040,00

146 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 133,00 133,00

147 M R734 02

Trojcestný směšovací ventil DN 15, Kvs 1,63, PN 10, 

110°C, servopohon 230 V, 3 bodové řízení, Esbe VRG 

131, DN 15

kus 1,000 5 495,00 5 495,00

148 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 5,000 159,00 795,00
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149 M R734 03

Trojcestný směšovací ventil DN 20, Kvs 2,5, PN 10, 

110°C, servopohon 230 V, 3 bodové řízení, Esbe VRG 

131, DN 20

kus 2,000 5 551,00 11 102,00

150 M R734 04

Trojcestný směšovací ventil DN 20, Kvs 4,0, PN 10, 

110°C, servopohon 230 V, 3 bodové řízení, Esbe VRG 

131, DN 20

kus 3,000 5 551,00 16 653,00

151 K 734221684
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro 
veřejné prostory

kus 33,000 909,00 29 997,00

152 K 734410811
Demontáž teploměru přímého nebo rohového s 
ochranným pouzdrem

kus 10,000 80,00 800,00

153 K 734411123
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 100 mm délky 50 mm

kus 25,000 654,00 16 350,00

154 K 734421101.1
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
6 bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 3,000 1 985,00 5 955,00

155 K 734421101.2
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
10 bar průměr 50 mm spodní připojení

kus 2,000 1 999,00 3 998,00

156 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 
300°C

kus 2,000 414,00 828,00

157 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 100,000 232,00 23 200,00

158 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,152 3 257,00 495,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 229 290,00

159 K 735411814 Demontáž konvektoru stavební délky přes 2150 mm kus 8,000 386,00 3 088,00

160 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 20,000 161,00 3 220,00

161 K 735151822
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
přes 1500 do 2820 mm

kus 6,000 211,00 1 266,00

162 K 735000912.1 Vyregulování ventilů otopných těles kus 33,000 156,00 5 148,00

163 K 735152573
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 
W

kus 1,000 4 410,00 4 410,00

164 K 735152574
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 
W

kus 3,000 4 627,00 13 881,00

165 K 735152575
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 
W

kus 1,000 4 843,00 4 843,00

166 K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 
W

kus 1,000 5 277,00 5 277,00

167 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 
W

kus 3,000 5 712,00 17 136,00

168 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 
W

kus 2,000 6 148,00 12 296,00

169 K 735152581
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm 

kus 9,000 6 577,00 59 193,00

170 K 735152583
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm 

kus 2,000 7 449,00 14 898,00

171 K 735152596
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 
W

kus 2,000 6 412,00 12 824,00

172 K 735152597
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 
W

kus 7,000 6 746,00 47 222,00

173 K 735152682
Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 4331 
W

kus 2,000 9 451,00 18 902,00

174 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 33,000 33,00 1 089,00

175 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 1,709 2 690,00 4 597,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 146,00

176 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 16,500 45,00 743,00

177 K 783627611
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 16,500 85,00 1 403,00

D OST Ostatní 166 750,00

178 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 40,000 400,00 16 000,00
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179 K OST 01
Vybourání prostupu pr. 100 mm skrze zděnou nosnou 
stěnu tl. do 400 mm včetně zapravení a opravení malby

soubor 4,000 2 050,00 8 200,00

180 K OST 02
Vybourání prostupu pr. 100 mm skrze zděnou příčku tl. 
do 150 mm včetně zapravení a opravení malby

soubor 21,000 1 800,00 37 800,00

181 K OST 03
Vybourání prostupu pr. 100 mm skrze strop včetně 
zapravení a opravení malby a nášlapné vrstvy

soubor 3,000 4 750,00 14 250,00

182 K OST 04
Utěsnění prostupů po montáži nového potrubí s 
odpovídající požární odolností.

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

183 K OST 05 Uklizení, odstranění a likvidace demontovaných hmot soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

184 K OST 06 Celkový úklid objektu před předáním stavby soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

185 K OST 07 Odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení t 1,500 5 000,00 7 500,00

186 K OST 08 Revize plynovodu soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

187 K OST 09 Revize plynového zařízení soubor 4,000 5 000,00 20 000,00

188 K OST 10 Revize spalinových cest soubor 3,000 5 000,00 15 000,00

D M Práce a dodávky M 5 550,00

D 23-M Montáže potrubí 5 550,00

189 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,000 3 470,00 3 470,00

190 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 80,000 11,00 880,00

191 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 50 m 80,000 15,00 1 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
192 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN6 Územní vlivy 10 000,00

193 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů … 1,000 10 000,00 10 000,00
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