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Příloha č. 7 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 
Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel:  Město Třebenice 

se sídlem:  Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice 

Zastoupený:  Ing. Eva Hajná, starostka města 

IČ:   00264521  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu:   19-6122471/0100 

Telefonní spojení: +420 416594301 

 
 

 Zhotovitel: SIMPLY fotovoltaika s.r.o. 

 se sídlem: Opletalova 1417/25, Praha 1, 110 00 

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 9.10.2018, v odd. C, vložce 

302577 

Zastoupený: Ing. Přemyslem Markem 

IČ: 07531559   

DIČ:  CZ 699008000 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

Č. účtu: 317898541/0300 

Telefonní spojení: 733 733 094 

 
Článek II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1 Předmětem této smlouvy je realizace pořízení a nainstalování fotovoltaické elektrárny, a to 

na střechu nástavby 2. NP MŠ Třebenice (dále jen „Dílo“). 
 
2.2 Jednotlivé složky díla a požadavky na jeho fungování jsou popsány v zadávací dokumentaci a 

jejích přílohách. Součástí smlouvy je podrobný položkový rozpočet díla.  
 
2.3 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních, případně 

stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné 
dokončení Díla, včetně zkušebního provozu díla a proškolení pracovníků zadavatele s obsluhou 
a údržbou Díla. Dílo zahrnuje i provedení veškerých zkoušek vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů, zprovoznění a odladění celého systému. 
 

2.4 Zhotovitel Dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na svůj náklad, na 
své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení Díla, řádně provedené a 
dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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2.6 Realizace díla je spolufinancována v rámci Národního plánu obnovy, Budování kapacit dětských 
skupin – veřejný sektor, číslo výzvy: 31_24_150, projekt „NÁSTAVBA 2.NP - JV KŘÍDLO 
OBJEKTU Č.P. 499 TŘEBENICE“, Registrační č. projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011473. 
V případě, že na akci nebude poskytnuta podpora z dotace, nebude Dílo realizováno a 
Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. 

 
2.7 Zhotovitel se zavazuje k zajištění uložení stavební suti a veškerých odpadů vzniklých při 

provádění díla, a jejich ekologická likvidace a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady 
poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zmíněné poplatky hradí na své náklady zhotovitel. 
Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s 
výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském 
seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
Pro plnění podmínky DNSH (Obecné nařízení na zásadu „významně nepoškozovat“ 
environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat"). není nutné 
splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy 
materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle 
zákona 

 
Článek III. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
3.1 Předpokládaný termín zahájení realizace je 05/2026. 

 
3.2 Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. 

dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 6 týdnů ode dne 
protokolárního předání staveniště, přičemž stavebně montážní práce budou dokončeny 
nejpozději do 3 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště 
 

3.3 V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem nebo k prodlení 
zhotovitele s dokončením díla z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo z jiného 
důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o 
takový počet dní, o kolik dní mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení 
termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená 
formou písemného dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet. 
 

3.4 Doba plnění a dokončení díla se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně 
prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly 
technologické procesy prací. Na prodloužení termínu dokončení díla nemá zhotovitel právní 
nárok. Nepříznivými klimatickým podmínkami se rozumí takové nepříznivé klimatické podmínky, 
které jsou po dobu minimálně celých po sobě souvisle navazujících čtyř týdnů výrazně horší, než 
je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. 
 

3.5 Doba plnění díla se se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně prodloužit 
při změně příslušné dokumentace, která má za následek zvýšení pracnosti nebo nutnost 
dodatečné objednávky materiálu. Za změnu příslušné dokumentace mající za následek 
prodloužení termínu dokončení není považována zejména taková změna, která má pouze 
upřesňující nebo zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na základě požadavku 
zhotovitele nebo taková, která je vynucena volbou materiálu s kratší dodací lhůtou. 
 

3.6 Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění 
brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této smlouvy bude považována zejména živelná 
pohroma a válečný konflikt v místě plnění díla nebo v místě sídla smluvní strany nebo jiná 
mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany. 
V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků smluvní strany zastavit na dobu 
nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.  
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3.7 Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní 

strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji však povinnosti 
stanovené ve smlouvě nezprostí. 
 

3.8 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením jako komplexního a 
kompletního funkčního celku bez vad a nedodělků a protokolárním předáním předmětu díla 
objednateli 
 

3.9 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.  

 
3.10 Místem realizace je objekt v areálu ZŠ a MŠ Třebenice, Bezručova 499, 411 13 Třebenice, p.p.č. 

st. 589, k.ú. Třebenice. 
 

 
Článek IV. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované dle zadávací dokumentace 
a činí celkem:   

 
    Cena bez DPH  482.000,- Kč 
    
     DPH 21%   101.220,- Kč 
 
    Cena včetně DPH  583.220,- Kč  
    

Tato cena je nejvýše přípustná. Podrobný rozpis ceny Díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy 
(položkový rozpočet). 

 
4.2 Cena dle předchozího článku smlouvy zahrnuje též inflační nárůsty cen po navrženou dobu 

provádění.  
 
4.3 Obsahem ceny jsou veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla, včetně všech nákladů 

s provedením díla věcně souvisejících. 
 
4.4 Cenu uvedenou v odstavci 4.1. tohoto článku je možné překročit pouze z důvodu změny zákonné 

úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové změny. 
 
4.5 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. 
 
4.6 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.7 Smluvní strany se dohodly, že předmět Díla zůstává výlučným vlastnictvím zhotovitele do doby 

převzetí díla Objednatelem. 
 
4.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla 
 
4.9 Celková částka za Dílo bude fakturována najednou, po dokončení a předání díla a bude splatná 

nejpozději 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.   
 
4.10  Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze 

práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny.  
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4.11  Faktura Zhotovitele musí být označena číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje, a 
musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. Zejména musí obsahovat: 

 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení dokladu 

- datum splatnosti 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 

- přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

- registrační číslo (CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011473) a název projektu (Instalace nových 

fotovoltaických elektráren na veřejných budovách), ke kterému se vztahuje  
  

Článek V. 
FORMA SPOLUPRÁCE 

 
5.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně 

požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat podklady a informace nutné ke 
zhotovení Díla.  

 
5.2 Zhotovitel se zavazuje plně spolupracovat a koordinovat své dodávky a práce dle dohody 

s technickým dozorem Objednatele a veškeré použité komponenty varovného systému před 
instalací předkládat ke schválení dozoru. 

 
5.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám včetně 

možných škod pracovníků a poddodavatelů Zhotovitele, a to do výše limitu pojistného plnění min. 
3.000.000,- Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
Objednateli před uzavřením této smlouvy.  

 
Článek VI. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 
 

6.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace uvedené v čl. II, 
odst. 2.2., ve sjednaném rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy, že provedení díla bude 
odpovídat všem technickým předpisům, které mají závazný charakter. Zároveň se zavazuje, že 
pro zhotovení díla budou použity výhradně materiály, technologie a pracovní postupy, které 
vyplývají ze zadávací dokumentace, technických norem a jsou zahrnuty v cenové nabídce.  

 
6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla 

zjištěné v záruční době.  
 
6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

 
6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou (vyjma 

pracovníků a poddodavatelů Zhotovitele) nebo vyšší mocí. 
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6.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
zadávací dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, a této smlouvy, dále 
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 
praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v tomto rozsahu:  

 

Fotovoltaické moduly 30 let lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % 
původního výkonu garantovanou výrobcem 

Fotovoltaické moduly 25 produktová záruka garantovaná výrobcem 

Měniče/střídače 

 

záruka výrobce či dodavatele trvající 10 let na jeho bezodkladnou 
výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 

Stavební a montážní práce 36  měsíců   

Ostatní části díla  24  měsíců 

 
Záruka za jakost díla počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno 
všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli. Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za 
vady díla, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
 

6.6 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku VI. odst. 6.5. této smlouvy vady díla 
u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň 
způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění., tuto volbu může měnit i bez 
souhlasu zhotovitele. 
 

6.7 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní 
plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění 
objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od 
doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla 
objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta 
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu 
každý započatý kalendářní den. 
 

6.8 Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení s vystaveným protokolem o předání a převzetí. 
 

6.9 Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 
6.10 Objednatel je povinen vady reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat:  
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.) 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

 
6.11 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady Díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při 

předání a převzetí Díla, 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 

nejpozději však do konce záruční doby. 
 

6.12 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
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Článek VII. 

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS  

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran z vad Díla se řídí příslušným ustanovením NOZ. 
 
7.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (záruční vada – reklamace, pozáruční vada) odešle dodavateli jedním 
z následujících způsobů  

 
a) písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy 
b) elektronickou poštou na adresu verejnezakazky@simply.cz 
c) telefonicky na servisní NON-STOP on-line lince 733 733 094 

 
7.3 V oznámení (záruční vada – reklamace, pozáruční vada) musí být vady popsány nebo uvedeno, 

jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu 
viz čl. VI., bod 6.11. 

 
7.4 Při změně servisních kontaktů uvedených v bodě 2. tohoto článku, je Zhotovitel povinen 

neprodleně nahlásit změnu kontaktů, a to nejpozději do 48 hodin na adresu Objednatele. 
 
7.5 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné 

reklamace objednatelem, nejpozději však do 12 hodin od doručení reklamace Zhotoviteli. V 
případě, že vada brání provozu, zahájí zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 8 hod. 
od nahlášení vady. Zahájením práce se rozumí diagnostika závady na místě realizace Díla, 
vyjma případů, kdy bude vada odstraněna v uvedeném termínu pomocí vzdáleného servisního 
přístupu. 

 
7.6 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli vady odstranit. Termín konečného odstranění vady 

bude dohodnut písemnou formou. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady Díla, na 
které se vztahuje záruka nejpozději do 30 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě 
na náklady zhotovitele. Tím není dotčen nárok na smluvní pokutu zhotovitele dle čl. X. odst. 1. 
této smlouvy. 

 
Článek VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
8.2 Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo. 
 
8.3 V případě, že Zhotovitel bude mít zhotovené Dílo připravené před termínem dokončení dle čl. III, 

odst. 3.2 této smlouvy, je objednatel povinen Dílo ve stanovené lhůtě převzít. 
 
8.4 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou.  
 
8.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).  

Povinným obsahem protokolu jsou: 
- údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 
- popis Díla, které je předmětem předání a převzetí 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá  

 
8.6 Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
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8.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla. 
 
8.8 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

 
- seznam zařízení, která jsou součástí Díla,  
- pasporty a záruční listy osazených zařízení, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

 
8.10 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání. 
 
8.11 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek; v takovém případě odůvodní, proč je požaduje provést a uvede termín, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.   

 
8.12 V případě, budou-li činností Zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb. v 

platném znění charakter odpadu, zavazuje se Zhotovitel likvidovat tento odpad v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy. 

 
8.13 Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění Díla a v 

jeho okolí. V případě, že v souvislosti se zhotovováním Díla zhotovitel znečistí místo provádění 
Díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 
Objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání Zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za Zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním Díle je 
právně odpovědný Zhotovitel.  

 
8.14 Po skončení doby plnění se Zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění Díla do 1 pracovního 

dne. Za vyklizené místo provádění Díla se považuje stav, kdy místo provádění Díla i ostatní 
veřejné prostranství kolem provedeného Díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní 
prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

 
8.15 Zhotovitel je dále povinen zajistit dodržování obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. 
Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či majetku v příčinné souvislosti s 
provedením Díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty. 
 

Článek IX. 
ZDRŽENÍ, PŘERUŠENÍ PRACÍ 

 
9.1 Po dobu přerušení prací v důsledku prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti bude 

Zhotovitel za úhradu vykonávat nezbytné zabezpečovací práce podle pokynů Objednatele na 
ochranu dosud provedených prací před poškozením. 
 

9.2 Jestliže přerušení prací v důsledku prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti bude trvat 
déle než 7 dní a pokud v této lhůtě nebude sjednána změna smlouvy, má Zhotovitel právo od 
smlouvy odstoupit. Objednatel v tom případě převezme dosud provedenou část díla a věci 
připravené ke zhotovení díla a převzatou část díla zaplatí do sjednané lhůty. 

 
9.3 Podmínkou pro vyvinění za následky způsobené výše uvedenými událostmi je skutečnost, že tyto 

události bezprostředně znemožnily částečné nebo úplné splnění této smlouvy. Strany obnoví 
plnění svých povinností ihned, jakmile pominou vlivy či příčiny těchto okolností. 
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Článek X. 
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU 

 
10.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě stanovení konečného termínu dokončení Díla dle článku III. 

odstavce 3.2. této smlouvy a v případě jeho nedodržení, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové smluvní ceny Díla za každý den prodlení. 

 
10.2 Objednatel se zavazuje při neuhrazení daňového dokladu – faktury v termínu uvedeném v článku 

IV. odstavce 4.7. k povinnosti uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
s DPH za každý den prodlení. 

 
10.3 Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty, popř. smluvního úroku z prodlení je faktura, na základě 

které bude vyúčtován počet dnů prodlení, popř. bude odkázáno na ustanovení smlouvy o dílo, ze 
kterého vyplývá příslušné právo sankce, a dále bude zde uvedena požadovaná výše smluvní 
pokuty nebo smluvního úroku z prodlení. Strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 30 dnů. 

 
10.4 V případě nedodržení termínů spolupůsobení Objednatele se běh smluvních pokut jdoucích k tíži 

Zhotovitele přerušuje o dobu nedodržení termínů spolupůsobení Objednatele. 
 

Článek XI. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

 
11.1 Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví 

tato smlouva nebo zákon. 
 

11.2 Zhotovitel tímto určuje osobu oprávněnou jednat ve věcech technických a montážních, 
oprávněnou k zastupování při jednání s úřady a institucemi, jejichž potřeba vyvstane v souvislosti 
s prováděním Díla, a uděluje zvláštní plnou moc - jméno: Martin Typlt tel.730165496. ke svému 
zastupování. 

 
11.3 Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotoveném Díle přechází ze Zhotovitele na 

Objednatele dnem předání a převzetí Díla. V případě předání a převzetí Díla formou jednotlivých 
etap přechází nebezpečí škody na zhotoveném Díle protokolárním předáním a převzetím každé 
této takto jednotlivě dokončené a předané etapy. 

 
11.4 Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně. 

 
11.5 Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 3 dnů od obdržení 

písemného návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana. 
 

11.6 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 (pokud české právní předpisy nestanoví 
dobu archivace delší) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a 
obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu „NÁSTAVBA 2.NP - JV KŘÍDLO OBJEKTU Č.P. 499 
TŘEBENICE“ a Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011473 a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy 
včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 
konce roku 2036, pokud české právní předpisy nestanovují dobu archivace delší. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, 
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Článek XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

12.1 Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo souvislosti s ní vzniklé, pokud nebudou řešeny 
vzájemnou dohodou, budou rozhodnuty výlučně a s konečnou platností českým soudem 
příslušným dle sídla žalovaného. 
 

12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá Zhotovitel a dvě 
obdrží Objednatel.  

 
12.3 Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obecnými pravidly pro žadatele a 

příjemce a výzvou 31_24_150 a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 
znění. 

 
12.4 Pokud je v této smlouvě použit termín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo. 
 
12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 
12.6 Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a 

byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.  
 

12.7 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 
12.8 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci 
s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se 
k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor 
a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na 
výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí 
s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě 
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, 
objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je 
oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s 
realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory 
nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po 
dobu 5 let od finančního ukončení projektu. 

12.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to 
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Rozhodnuto 
(schváleno uzavření smlouvy o dílo orgánem obce) - Rada města, usnesení číslo UR-196-11/26 ze 
dne 11. 5. 2026 

 
 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
Třebenice, dne 13.5.2026           Ve Svitavách dne 13.5.2026  
 
 
 
-----------------------------------         ---------------------------------- 
Ing. Eva Hajná, starostka města           Ing. Přemysl Marek, jednatel 
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