

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

## I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Město Veltrusy**  
**Palackého 9, Veltrusy, 27746**
- Smluvní zástupce: Mgr. Filip Volák  
IČ: 00237272
- Technický zástupce: Tomáš Kosek (technické služby)  
Ivan Lipovský (technický dozor stavebníka)
- Bankovní spojení: 460025399/0800
- 1.2. **Zhotovitel:** **Stavby Komeda s.r.o.**  
**Chržín 25, 273 24 Velvary**
- Smluvní zástupce: Pavel Komeda Tel: 774 430 434  
Zástupce pověřený vedením stavby: Jiří Bakalář Tel: 732 43 99 20  
IČ: 05071500  
DIČ: CZ 05071500  
Bankovní spojení: 4235468319/0800

## II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem plnění zakázky je „**Rekonstrukce dvoru a venkovních ploch Lékařského domu – Veltrusy**“  
Zakázka bude zhotovena v rozsahu podle vypracovaného výkazu výměr.
- 2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla a zpracování fotodokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení, předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. Zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, vytýčení podzemních zařízení a dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií „energií“.
- 2.3. Použité materiály jsou základně stanoveny v zadání stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném znění.
- 2.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III. odst. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

|                                 |                   |           |
|---------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Celková cena bez DPH:</b>    | <b>614 386,31</b> | <b>Kč</b> |
| <b>DPH 21 %:</b>                | <b>129 021,13</b> | <b>Kč</b> |
| <b>Celková cena včetně DPH:</b> | <b>743 407,44</b> | <b>Kč</b> |

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude maximálně 0,8 násobkem cen těchto položek podle ceníku ÚRS Praha, a.s.
- 3.4. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy.
- 3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací.
  - V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

### IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Předání staveniště:       Prosinec 2021
- 4.2. Zahájení prací na díle:   Prosinec 2021
- 4.3. Ukončení díla:           nejpozději do 31.3.2021
- 4.4. Vyklizení staveniště:   nejpozději do 31.3.2021
- 4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
- 4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Jednou měsíčně zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný podle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je maximálně 14 kalendářních dní od data doručení objednateli.

- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. V případě vad a nedodělků sepsaných při předání díla, objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků.
- 5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.
- 5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů a případně vykonání potřebných zkoušek.

## VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:
  - 6.1.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. odstavec 4.3. smlouvy, a to 10.000,- Kč za každý ukončený den prodlení.
  - 6.1.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. odstavec 4.4. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
  - 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
  - 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 1.000,- Kč za každý den prodlení.
  - 6.1.5. Uvede-li zadavatel při reklamaci výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, a to 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
  - 6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 5.000 Kč za každý den prodlení.
  - 6.1.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 6.2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

## VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 7 dnů před požadovaným zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (komunikace) zajišťuje objednatel a nese veškeré náklady s tím spojené. Náklady nejsou součástí sjednané ceny ani nabídky.
- 7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce objednatel, dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené nejsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
- 7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.7. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného

stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle čl. VI. odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

- 7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Pověřený zástupce objednatele, je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hraď ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
- 8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla, a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).
- 8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

## IX. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
  - název, sídlo, IČ objednatele
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10. 3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odstavce 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

## XI. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
  - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
  - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
  - Odstoupení od smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

## XII. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### **XIII. ZMĚNA SMLOUVY**

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad",
  - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou stranu.
- 13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.
- 13.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

### **XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 14.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.
- 14.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jeden.
- 14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 14.6. Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.

XV.  
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněný výkazy výměr (rozpočty)


Ve Veltrusích dne 9. 12. 2021

V Chržíně dne 9. 12. 2021



.....  
za objednatele:

**Město Veltrusy**  
**Palackého 9, 277 46 Veltrusy**  
**IČO: 00237272**  
**[www.veltrusy.cz](http://www.veltrusy.cz)** ①

**STAVBY**  
**KOMEDA s.r.o.**  
Chržín 25, 273 24 Velyary  
IČ: 050 71 500 / DIČ: CZ05071500  
tel.: 774 430 434  
  
.....  
za zhotovitele:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                     |            |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby   | Zadláždění dvoru, vjezdu a chodníku před Lékařským domem - Veltrusy | JKSO       |            |
| Název objektu  |                                                                     | EČO        |            |
|                |                                                                     | Místo      | Veltrusy   |
|                |                                                                     | IČO        | DIČ        |
| Objednatel     | Město Veltrusy, Palackého 9 Veltrusy 277 46                         | 00237272   | CZ00237272 |
| Projektant     |                                                                     |            |            |
| Zhotovitel     | Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24                      | 05071500   | CZ05071500 |
| Zpracoval      | Pavel Komeda                                                        |            |            |
| Rozpočet číslo |                                                                     | Dne        |            |
|                |                                                                     | 21.10.2021 |            |
|                |                                                                     | CZ-CPV     |            |
|                |                                                                     | CZ-CPA     |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  |  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |  |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|--|------|------------------------------|---------------------|--|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 279 820,68 | 8                   | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 172 477,98 | 9                   | Bez pevné podl.  |  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    |  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 8 497,28   | 10                  | Kulturní památka |  | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        |  | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 82,72      | 11                  |                  |  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      |  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |  |      | 17                           | Hutnické zkoušky    |  | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      |  | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 460 878,66 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |  |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      |  | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     |  | 0,00 |

|                                                                                                                  |  |  |  |                             |      |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel                                                                               |  |  |  | D Celkem bez DPH 460 878,66 |      |             |            |
| <b>STAVBY KOMEDA s.r.o.</b><br>Chržín 25, 273 24 Velvary<br>IČ: 050 71 500, DIČ: CZ05071500<br>tel.: 774 430 434 |  |  |  | DPH                         | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                                                                                                  |  |  |  | snížená                     | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                                                                                                  |  |  |  | základní                    | 21,0 | 460 878,66  | 96 784,52  |
|                                                                                                                  |  |  |  | Cena s DPH 557 663,18       |      |             |            |
|                                                                                                                  |  |  |  | E Přípočty a odpočty        |      |             |            |
|                                                                                                                  |  |  |  | Dodá zadavatel              |      |             | 0,00       |
|                                                                                                                  |  |  |  | Klouzavá doložka            |      |             | 0,00       |
|                                                                                                                  |  |  |  | Zvýhodnění                  |      |             | 0,00       |



# ROZPOČET

Stavba: Zadláždění dvoru, vjezdu a chodníku před Lékařským domem - Veltrusy

Objekt:

Objednatel: Město Veltrusy, Palackého 9 Veltrusy 277 46

Zhotovitel: Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24

Místo: Veltrusy

Zpracoval: Pavel Komeda

Datum: 21. 10. 2021

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 452 298,66 96,735**

**1 Zemní práce 7 298,72 0,000**

|   |           |                                                                                                               |    |        |        |          |       |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 1 | 122252513 | Odkopávky a prokopávky započtené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojné | m3 | 30,160 | 242,00 | 7 298,72 | 0,000 |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|

**5 Komunikace pozemní 345 295,90 78,198**

|    |           |                                                                                                      |    |         |        |           |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--------|
| 2  | 58343810  | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8                                                                     | t  | 13,772  | 622,00 | 8 566,18  | 13,772 |
| 3  | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                   | m2 | 351,185 | 222,00 | 77 963,07 | 0,000  |
| 4  | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                   | m2 | 114,510 | 305,00 | 34 925,55 | 9,647  |
| 5  | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                  | m2 | 114,510 | 295,00 | 33 780,45 | 15,001 |
| 6  | 596211134 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C | m2 | 4,820   | 33,40  | 160,99    | 0,000  |
| 7  | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                   | m2 | 80,200  | 333,00 | 26 706,60 | 6,869  |
| 8  | 59245020  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                  | m2 | 82,606  | 377,00 | 31 142,46 | 14,539 |
| 9  | 596411113 | Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěši tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2              | m2 | 212,300 | 257,00 | 54 561,10 | 16,990 |
| 10 | BTB.21201 | dlažba vegetační Best Akvalines 20x20x8cm                                                            | m2 | 212,300 | 365,00 | 77 489,50 | 1,380  |

**8 Trubní vedení 2 300,00 0,842**

|    |           |                                                                       |     |       |          |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 11 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 2,000 | 1 150,00 | 2 300,00 | 0,842 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 121,61 17,695**

|    |           |                                                                                              |   |        |        |           |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|
| 12 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého    | m | 18,100 | 352,00 | 6 371,20  | 3,660 |
| 13 | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                    | m | 18,462 | 187,00 | 3 452,39  | 1,477 |
| 14 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 71,600 | 237,00 | 16 969,20 | 9,272 |
| 15 | 59217016  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                   | m | 73,032 | 138,00 | 10 078,42 | 3,286 |
| 16 | 916231293 | Příplatek za osazení obloukového obrubníku                                                   | m | 8,000  | 31,30  | 250,40    | 0,000 |

**997 Přesun sutě 39 602,59 0,000**

|    |           |                                                                                                                                            |   |         |        |           |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|-------|
| 17 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km                                              | t | 98,750  | 111,00 | 10 961,25 | 0,000 |
| 18 | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot                                                                                      | t | 463,125 | 12,70  | 5 881,69  | 0,000 |
| 19 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                                          | t | 98,750  | 114,00 | 11 257,50 | 0,000 |
| 20 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 69,710  | 165,00 | 11 502,15 | 0,000 |

**998 Přesun hmot 20 679,84 0,000**

|    |           |                                                       |   |        |        |           |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|
| 21 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 95,740 | 216,00 | 20 679,84 | 0,000 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 8 580,00 0,021**

**771 Podlahy z dlaždic 8 580,00 0,021**

| Č. | Kód položky   | Popis                                                                 | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 22 | 771591416.SCS | Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem s litinovou mříží délky 1000 mm | kus | 4,000           | 2 145,00        | 8 580,00    | 0,021           |

**Celkem**

**460 878,66**

**96,756**

**STAVBY**  
**KOMEDA** s.r.o.  
 Chržín 25, 273 24 Velvary  
 IČ: 050 71 500, DIČ: CZ05071500  
 tel.: 774 430 434

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                 |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Název stavby   | Chodník v ulici Palackého od Lékařského domu po ulici Panochova | JKSO       |            |
| Název objektu  |                                                                 | EČO        |            |
|                |                                                                 | Místo      | Veltrusy   |
|                |                                                                 | IČO        | DIČ        |
| Objednatel     | Město Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy 277 46                    | 00237272   | CZ00237272 |
| Projektant     |                                                                 |            |            |
| Zhotovitel     | Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24                  | 05071500   | CZ05071500 |
| Zpracoval      | Pavel Komeda                                                    |            |            |
| Rozpočet číslo |                                                                 | Dne        |            |
|                |                                                                 | 02.12.2021 |            |
|                |                                                                 | CZ-CPV     |            |
|                |                                                                 | CZ-CPA     |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady |         |            | B  | Doplňkové náklady |      | C  | Náklady na umístění stavby |      |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|----------------------------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 68 910,36  | 8  | Práce přesčas     | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 82 072,79  | 9  | Bez pevné podl.   | 0,00 | 14 | Projektové práce           | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00       | 10 | Kulturní památka  | 0,00 | 15 | Územní vlivy               | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00       | 11 |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 2 524,50   |    |                   |      | 17 | Jiné VRN                   | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu             | 0,00 |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           |         | 153 507,65 | 12 | DN (ř. 8-11)      |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnost    | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            | 0,00 |

|                                                                                                                  |  |  |  |                             |      |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel                                                                               |  |  |  | D Celkem bez DPH 153 507,65 |      |             |            |
| <b>STAVBY KOMEDA s.r.o.</b><br>Chržín 25, 273 24 Velvary<br>IČ: 050 71 500, DIČ: CZ05071500<br>tel.: 774 430 434 |  |  |  | DPH                         | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                                                                                                  |  |  |  | snížená                     | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                                                                                                  |  |  |  | základní                    | 21,0 | 153 507,65  | 32 236,61  |
|                                                                                                                  |  |  |  | Cena s DPH                  |      |             | 185 744,26 |
|                                                                                                                  |  |  |  | E Přípočty a odpočty        |      |             |            |
|                                                                                                                  |  |  |  | Dodá zadavatel              |      |             | 0,00       |
|                                                                                                                  |  |  |  | Klouzavá doložka            |      |             | 0,00       |
|                                                                                                                  |  |  |  | Zvýhodnění                  |      |             | 0,00       |



# ROZPOČET

**Stavba:** Chodník v ulici Palackého od Lékařského domu po ulici Panochova  
**Objekt:**

**Objednatel:** Město Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy 277 46  
**Zhotovitel:** Stavby Komeda s.r.o., Chržín 25 Velvary 273 24  
**Místo:** Veltrusy

**Zpracoval:** Pavel Komeda  
**Datum:** 2. 12. 2021

| Č.                                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka          | Montáž           | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|----------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> Práce a dodávky HSV               |     |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>68 910,36</b> | <b>82 072,79</b> | <b>150 983,15</b> | <b>27,068</b>   |
| <b>1</b> Zemní práce                         |     |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>13 581,29</b> | <b>13 581,29</b>  | <b>0,000</b>    |
| 1                                            | 221 | 113107342   | m2                                                                                                                                                     | m2 | 96,240          | 68,70           | 0,00             | 6 611,69         | 6 611,69          | 0,000           |
| 2                                            | 001 | 122252513   | Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně                                           | m3 | 28,800          | 242,00          | 0,00             | 6 969,60         | 6 969,60          | 0,000           |
| <b>5</b> Komunikace pozemní                  |     |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>50 876,36</b> | <b>28 046,84</b> | <b>78 923,20</b>  | <b>22,043</b>   |
| 3                                            | 221 | 564861111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                     | m2 | 80,000          | 222,00          | 15 367,20        | 2 392,80         | 17 760,00         | 0,000           |
| 4                                            | 221 | 596211111   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                                                                     | m2 | 78,000          | 305,00          | 4 011,54         | 19 778,46        | 23 790,00         | 6,572           |
| 5                                            | 592 | 59245018    | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                    | m2 | 80,000          | 295,00          | 23 600,00        | 0,00             | 23 600,00         | 10,480          |
| 6                                            | 592 | 59245020    | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                    | m2 | 18,000          | 377,00          | 6 786,00         | 0,00             | 6 786,00          | 3,168           |
| 7                                            | 221 | 596212210   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                             | m2 | 17,600          | 397,00          | 1 111,62         | 5 875,58         | 6 987,20          | 1,824           |
| <b>9</b> Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>4 877,20</b>  | <b>1 994,16</b>  | <b>6 871,36</b>   | <b>5,025</b>    |
| 8                                            | 221 | 916131113   | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                              | m  | 4,000           | 280,00          | 738,04           | 381,96           | 1 120,00          | 0,809           |
| 9                                            | 221 | 916231213   | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                           | m  | 30,000          | 143,50          | 2 692,80         | 1 612,20         | 4 305,00          | 3,885           |
| 10                                           | 592 | 59217030    | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                               | m  | 2,040           | 415,00          | 846,60           | 0,00             | 846,60            | 0,134           |
| 11                                           | 592 | 59217029    | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                    | m  | 4,080           | 147,00          | 599,76           | 0,00             | 599,76            | 0,197           |
| <b>997</b> Přesun sutě                       |     |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>13 156,80</b> | <b>24 655,01</b> | <b>37 811,81</b>  | <b>0,000</b>    |
| 12                                           | 002 | 997002511   | Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km                                                          | t  | 54,720          | 111,00          | 0,00             | 6 073,92         | 6 073,92          | 0,000           |
| 13                                           | 002 | 997002519   | Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot                                                                                                  | t  | 547,200         | 12,70           | 0,00             | 6 949,44         | 6 949,44          | 0,000           |
| 14                                           | 002 | 997002611   | Nakládání sutí a vybouraných hmot                                                                                                                      | t  | 72,960          | 114,00          | 0,00             | 8 317,44         | 8 317,44          | 0,000           |
| 15                                           | 221 | 997221561   | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                                    | t  | 18,240          | 51,70           | 0,00             | 943,01           | 943,01            | 0,000           |
| 16                                           | 221 | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                                       | t  | 182,400         | 13,00           | 0,00             | 2 371,20         | 2 371,20          | 0,000           |
| 17                                           | 221 | 997221873   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 54,720          | 165,00          | 9 028,80         | 0,00             | 9 028,80          | 0,000           |
| 18                                           | 221 | 997221875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 9,600           | 430,00          | 4 128,00         | 0,00             | 4 128,00          | 0,000           |
| <b>998</b> Přesun hmot                       |     |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>13 795,49</b> | <b>13 795,49</b>  | <b>0,000</b>    |
| 19                                           | 221 | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                  | t  | 63,868          | 216,00          | 0,00             | 13 795,49        | 13 795,49         | 0,000           |
| <b>III</b> Práce a dodávky M                 |     |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>2 524,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 524,50</b>   | <b>0,734</b>    |
| 20                                           | 592 | 59217002    | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm                                                                                                          | m  | 30,600          | 82,50           | 2 524,50         | 0,00             | 2 524,50          | 0,734           |
| <b>Celkem</b>                                |     |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>71 434,86</b> | <b>82 072,79</b> | <b>153 507,65</b> | <b>27,802</b>   |

**STAVBY KOMEDA s.r.o.**  
 Chržín 25, 273 24 Velvary  
 IČ: 050 71 500, DIČ: CZ05071500  
 tel.: 774 430 434

