

Odůvodnění veřejné zakázky (VZ)

zpracované v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a v souladu s ust. §§ 2 - 8 vyhl. č. 232/2012 Sb. (dále jen "vyhláška")

Identifikace veřejné zakázky:

název VZ:	Sanace primárního kolektoru v úseku TG0-Š1-VŠ1, úsek TG0-Š1-1.etapa	
druh VZ:	stavební práce	podlimitní
zveřejnění na profilu, evid. číslo:	60057880	3.9.2012

Zadavatel veřejné zakázky:

název zadavatele:	Technické sítě Brno, akciová společnost
adresa zadavatele:	Barvířská 5, 602 00 Brno
IČ zadavatele:	25512285

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky:

Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny: (zadavatel popíše své potřeby pro řádné zajištění svěř. úkolů - změny oproti PO)
Provedením prací dojde k výraznému zlepšení technického stavu kolektorové stavby a kabelových lávek .
Popis předmětu veřejné zakázky: (zadavatel stručně popíše předmět veřejné zakázky - změny oproti PO)
Provedení stavebních prací v rámci sanace a opravy kolektorové stavby, včetně dem.stáv.a mont.nových kab.lávek.
Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele: (zadavatel popíše, do jaké míry přispěje realizace předmětu VZ k naplnění jeho potřeb -změny oproti PO)
Provedením prací dojde k výraznému zlepšení technického stavu kolektorové stavby a kabelových lávek .
Přepokládaný termín splnění VZ: (zadavatel vymezí, kdy bude VZ splněna-datem nebo čas.úsekem - změny oproti PO)
01.09.12
Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek (nerealizace VZ, prodlení s plněním VZ, snížení kvality plnění VZ, vynaložení dalších fin.nákladů)
Prodlením s dokončením realizace dojde k ohrožení pokládky kabelových vedení e-on, a.s. v roce 2013
Zadavatel může vymežit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky
varianty nelze vymežit.
Zadavatel může vymežit, do jaké míry ovlivní VZ plnění plánovaného cíle
Plnění VZ má zásadní vliv na dosažení plánovaného cíle, kterým je sanace v místě následné pokládky kabelu 110kV
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost VZ
Sanace betonových a ocelových konstrukcí výrazně zlepší stávající technický stav dotčené části primárního kolektoru.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady podle § 3 vyhlášky:

Zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kval.předpoklady ve vztahu k předmětu VZ a k rizikům souvisejícím s plněním VZ	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na:	
seznam významných zakázek (povinně vyplní, pokud požad.hodnota všech význ.zakázek činí v souhrnu 2-násobek předpokládané hodnoty)	
předložení seznamu techniků nebo technických útvarů (povinně vyplní, pokud požaduje více jak 3 techniky nebo technické útvary)	Vzhledem ke složitosti a rozsahu prací zadavatel požaduje odborně způsobilý tým.
předložení osvědčení o vzdělání a odbor.kvalifikaci dodavatele (povinně vyplní, pokud požaduje vzdělání vyšší než SŠ nebo odbor.kvalifikaci delší než 3 roky)	Vzhledem ke složitosti a rozsahu prací zadavatel požaduje odborně způsobilé osoby, které mají jak praktické zkušenosti tak současně i odpovídající vzdělání.

předložení přehledu počtu zaměstnanců	
předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání	
předložení dokladu prokazujícího shodu	

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ na dodávky a služby podle § 4 vyhlášky:

<i>Zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek ve vztahu ke svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním VZ</i>	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanoví:	
delší lhůtu splatnosti faktur naž 30 dnů	vzhledem k cashflow společnosti (60 dnů)
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu <i>(pokud přesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty)</i>	10 000 000 - zakotveno ve smlouvě o dílo
požadavek bankovní záruky <i>(pokud má být vyšší než 5% ceny VZ)</i>	adavatel nepožaduje
smluvní pokutu za prodlení dodavatele za každý den prodlení <i>(pokud má být vyšší než 0,2% předp.hodnoty VZ)</i>	smluvní pokuty jsou zakotveny ve smlouvě o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci, která by vážně mohla narušit chod některých společností, které mají uloženy kabely v podzemním kolektoru zadavatele jsou dle zadavatele sankce stanoveny přiměřeně s výši rizika.
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur <i>(pokud má být vyšší než 0,05% z dlužné částky za den prodlení)</i>	
další obchodní podmínky pro stavební práce stanovené nad rámec § 5 odst. 2 vyhlášky	

Odůvodnění vymezení technických podmínek VZ podle § 5 vyhlášky:

Veškeré technické podmínky jsou vymezeny v projektové dokumentaci, která je zpracována s ohledem na provozní potřeby zadavatele a s ohledem na dodržení norem a předpisů.

Odůvodnění stanovení hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil dílčí hodnotící kritéria, která se vztahují k předmětu VZ a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. Všechna kritéria jsou číselně vyjádřitelná a jejich hodnocení bude provedeno výpočtem.		
Nabídková cena	70%	Nabídková cena je stanovena za realizaci předmětu plnění.
Lhůta plnění	30%	Lhůta plnění je stanovena jako počet kalendářních dnů od zahájení realizace do předání a převzetí díla.

Odůvodnění předpokládané hodnoty VZ podle § 7 vyhlášky:

Hodnota	17 000 000
Odůvodnění	