

SMLOUVA O DÍLO č. A79153X

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku (dále jen ObchZ)

Smluvní strany

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

Zastoupený ve věcech smluvních: Zdeňkem Hanzlíčkem - starostou města, tel. +420 373322493,
e-mail: posta@mestoplasy.cz

Zastoupený ve věcech technických: Iveta Brunclíková, tel. 724147647,
e-mail: iveta.brunclikova@mestoplasy.cz

TDI zastupující Město Plasy : Jiří Kovařík, tel.:602403614, e mail.: kovarik.stav@atlas.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 726989399/0800

(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: Window Holding a. s.

Se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČ: 284 36 024

DIČ: CZ28436024

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Jaroslav Máša, tel.725 821523,
e-mail: jaroslav.masa@windowholding.cz

Zastoupený ve věcech technických: p. Tomáš Bytel

bankovní spojení: Citibank Europe plc.

číslo účtu: 52049860203 / 2600

(dále jen *zhotovitel*)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1, P2 A CH

Předmětem plnění je realizace výměny oken (a souvisejících prací) v pavilonech P1, P2 a CH v Základní škole Plasy. Okna budou vyrobená z prvoplastu (ne z recyklátu).

Objednatel prohlašuje, že stavba je používána k ekonomické činnosti a bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH.

Součástí předmětu této smlouvy je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;

- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestu a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- a) projektové dokumentace „Základní škola Plasy - výměna oken v pavilonech P1 + P2 + CH“, zpracované v 03/2013 projektantem Ing. Jiřím Šedivcem, IČ 47704993 vč. soupisu prací
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - c) dle nabídky zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splnění DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 3. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb. o povolení zvláštního užívání veřejných prostranství, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadu apod.).
 4. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu, apod.
 5. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo.
 6. Součástí plnění veřejné zakázky je také provedení veškerých případných dodatečných stavebních prací vyvolaných prováděním DÍLA. Zadávání případných dodatečných stavebních prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

7. Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:
Zahájení plnění (výroby oken): *po podpisu smlouvy o dílo (předpoklad květen 2013)*
Předání a převzetí staveniště: *do 17. června 2013*
Zahájení instalace oken: *17. června 2013*
Dokončení stavebních prací: *do 16. srpna 2013*
Předání a převzetí díla: *do konce srpna 2013*
2. Místo plnění předmětu smlouvy: *pavilony P1, P2 a CH v Základní škole Plasy*
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc a nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude možné dodržet technologické podmínky provádění díla), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:
Cena celkem v Kč bez DPH 2 432 262,- Kč
DPH 21% v Kč 510 775,- Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH 2 943 037,- Kč
(slovy: Dvamilionydevětsetčtyřicettřítisícetřicetsedm korun českých včetně DPH)
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 7. této smlouvy).
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikostí příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací díla z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI) až do výše 90% ceny díla. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury, jejíž splatnost bude 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Dan z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
5. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
6. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů, zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely,
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisu BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním DÍLA“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, které musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.

3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zadávání případných dodatečných prací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
5. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazu o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladu o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
2. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí a uhradí povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.
5. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběru. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat rádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
8. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
9. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu



(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
13. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
14. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
15. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
16. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnu budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
17. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
18. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
19. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
20. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace (dále jen PD) a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě této PD dílo realizovat dle podmínek této SOD.
21. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
22. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č.

- 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
 24. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
 25. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.
 26. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálu, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
 27. Součástí této Smlouvy o dílo bude harmonogram, který předá zhotovitel objednateli a bude platný po celou dobu provádění díla.
 28. Zhotovitel prohlašuje, že celý rozsah díla dle této SOD bude zajištěn výhradně jeho zaměstnanci. V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP.
 29. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnu od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníku akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnu před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
 30. Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento subdodavatel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD na CD nosiči.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané PD.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnu a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnu před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (výkresy ve formátu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve formátech .doc a .xls)
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálu, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcem sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálu a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávání DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této

smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentu, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

III. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladu zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.
14. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemku tvořících stavení je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SOD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, nesplňují-li ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění.
2. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli ověření skutečnosti, že okna dodávaná na stavbu svou kvalitou odpovídají požadavkům v projektové dokumentaci. Ověření bude provedeno rozříznutím profilu jednoho okna náhodně vybraného objednatelem. Náklady na výrobu nového okna budou hrazeny objednatelem v případě souladu s kvalitou uvedenou výše. **Pokud nebude kvalita oken odpovídat kvalitě požadované objednatelem, zhotovitel je povinen dodat nová okna pro celou stavbu v odpovídající kvalitě.**
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plasích dne:

V Praze, dne: 5.6.2013

Hanzlíček Zdeněk

Město Plasy
Zdeněk Hanzlíček
starosta města



-38- **Window Holding a.s.**
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

[Signature]
Window Holding a. s.
Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zakázky

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2: harmonogram prací

Příloha č. 3: kopie pojistné smlouvy / certifikátu (předloženo s ostatními doklady na spol.Mazeppa)

-38- Window Holding a.s.
VEREJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: ZŠ PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1+P2+CH

Objekt:

Objednatel: MÚ PLASY

Zhotovitel:

JKSO: 801 32

Datum: 18.3.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6
	Pavilon CH	58 915,45	164 314,55	223 230,00	
	Pavilon P1	810 216,60	307 316,40	1 117 533,00	
	Pavilon P2	791 140,81	300 358,19	1 091 499,00	
	<u>Celkem</u>			<u>2 432 262,00</u>	

-38- **Window Holding a.s.**
VEREJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

X.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby ZŠ PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1+P2+CH

JKSO

801 32

Název objektu PAVILON CH - VÝMĚNA OKEN

EČO

Místo

AREÁL ZŠ A MŠ PLASY

IČO

DIČ

Objednatel MŮ PLASY

Projektant STAVING ATELIER PLZEŇ

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

JANA KÖCHEROVÁ

18.03.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	222 784,43	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost	445,57	22	Ostatní náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	223 230,00
Objednatel			24	DPH 15,00 %	
Datum a podpis			25	DPH 21,00 %	46 878,30
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	270 108,30
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	
			28	Klouzavá doložka	
			29	Zvýhodnění + -	

POZNÁMKA :

Podkladem pro zpracování výkazu výměr pro soupis prací je přiložená výkresová dokumentace stavby a technická zpráva.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1+P2+CH
 Objekt: PAVILON CH - VÝMĚNA OKEN

Objednatel: MÚ PLASY
 Zhotovitel:
 Datum: 18.3.2013

JKSO: 801 32

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	82 324,89	82 324,89		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	43 583,10	43 583,10		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	16 978,00	16 978,00		
99	Přesun hmot	0,00	362,00	362,00		
				143 247,99		

PSV

Práce a dodávky PSV

764	Konstrukce klempířské	0,00	4 967,00	4 967,00		
766	Konstrukce truhlářské	58 915,45	13 618,68	72 534,13		
784	Dokončovací práce - malby	0,00	2 035,32	2 035,32		
				79 536,45		

Celkem

222 784,43

X.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1+P2+CH
 Objekt: PAVILON CH - VÝMĚNA OKEN

JKSO: 801 32

Datum: 18.3.2013

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 014	340291112		Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	27,100	60,00	1 626,00
			6*3,75*2*2,3		27,100		
2 014	340291132		Dodatečné ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	31,150	100,00	3 115,00
			6*2*2,225		26,700		
			2*2,225		4,450		
			Součet		31,150		
3 011	341272622		Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	40,650	1 256,55	51 078,74
			1,5*3,75*6		33,750		
			1,5*2,3*2		6,900		
			Součet		40,650		
4 011	346272113		Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	19,648	1 100,00	21 612,80
			3,75*0,725*6		16,313		
			2,3*0,725*2		3,335		
			Součet		19,648		
5 011	346991123		Izolace polystyrenovými deskami tl 30 mm	m2	19,648	249,00	4 892,35

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 011	610991111		Zakryvání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	6,675	3,00	20,03
			1,5*2,225*2		6,675		
7 014	612425931		Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	16,605	190,00	3 154,95
			0,15*2*(2,25 + 1,35)		1,080		
			0,15*2*(0,9+3,60)		1,350		

✶

			0,225*2*(1,50+3,75)*6			14,175			
			Součet			16,605			
8	011	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m		4,450	160,00		712,00
			2,225*2			4,450			
9	011	612474115	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi Ytong	m2		60,298	178,00		10 733,04
			40,65+19,648			60,298			
10	011	620411135	Náter vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2		42,062	176,00		7 402,91
			6*3,75*1,5+2*2,3*1,5			40,650			
			0,02*(6*2*1,5+6*2*3,75+2*1,5+2*2,3)			1,412			
			Součet			42,062			
11	011	620471432	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá probarvená Stomix zafřena (rozříděná) tl 2 mm	m2		42,062	210,00		8 833,02
12	011	620471842	Náter základní barvou Stomix HC - 4 pod akrylátové tenkovrstvé omítky	m2		42,062	37,00		1 556,29
13	011	620991121	Zakrytí výplně venkovních otvorů před nástřikem plastických malovin z lešení	m2		6,675	20,00		133,50
			1,5*2,225*2			6,675			
14	011	622401939	Příplatek k omítce vnějších stěn a štítů za provedení styku dvou barevných odstínů	m		63,000	87,00		5 481,00
			3,75*6*2+1,5*6*2			63,000			
15	011	622474116	Vnější omítka stěn z pórobetonu ze suché směsi Ytong tl 12 mm	m2		40,650	120,00		4 878,00
			6*1,5*3,75+2*2,3*1,5			40,650			
16	011	622752221	Lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm	m		4,450	23,00		102,35
			2,225*2			4,450			
17	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2		2,250	80,00		180,00
			6*0,1*3,75			2,250			
18	011	634662111	Výplň spár na fasádě kolem nových oken š do 10 mm akrylátovým tmelem	m		79,200	5,00		396,00
			6*2*(3,75+1,5)			63,000			
			2*(1,35+2,25)			7,200			
			2*(3,6+0,9)			9,000			
			Součet			79,200			

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

19	003	949111111	Lešení lehké pomocné kožové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2		69,600	114,94		8 000,00
			(6*4+2*2,5)*2*1,2			69,600			
20	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2		6,278	56,71		356,00
			1,35*2,25+3,6*0,9			6,278			
21	013	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2		67,500	56,41		3 808,00
			3,75*1,5*12			67,500			
22	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t		2,730	756,04		2 064,00
			(3,512+0,128)/12*9			2,730			

4.

23 013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,640	383,24	1 395,00
		3,512+0,128		3,640		
24 013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,960	9,50	484,00
		3,64*14		50,960		
25 013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,640	123,63	450,00
26 013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	21,840	19,28	421,00
		3,64*6		21,840		
99 Přesun hmot						
27 014	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	11,201	32,32	362,00

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské						
28 764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	50,650	10,72	543,00
		12*3,8+3,65+1,4		50,650		
29 764	764510520	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 160 mm včetně rohů	m	27,850	147,25	4 101,00
		6*3,8+1,4+3,65		27,850		
30 764	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,520	212,50	323,00

766 Konstrukce truhlářské

31 766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	12,000	25,08	301,00
32 766	766621111	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	40,028	232,91	9 323,00
		3,75*1,5*6+1,35*2,25+3,6*0,9		40,028		
33	OKNO 5	Okno plastové šestikřídlové ,kombinace křídel pevné (fix) a sklápěcí , 3750 / 1500 mm	ks	6,000	6 809,00	40 854,00
34	OKNO 7	Okno plastové čtyřkřídlové OS , 3600 / 900 mm	ks	1,000	5 531,00	5 531,00
35 766	766621112	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	3,038	321,59	977,00
		1,35*2,25		3,038		
36	OKNO 6	Okno tříkřídlové OS,pouteč , štulp , 1350 / 2250 mm	ks	1,000	6 464,00	6 464,00
37 766	766629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění Perlínka připojovací spára do 20 mm	m	51,750	10,01	518,00
		1,35+2*2,25		5,850		
		3,6+2*0,9		5,400		
		(3,75+2*1,5)*6		40,500		
		Součet		51,750		
38 766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	180,00	180,00
39	607941081	Desky parapetní dřevotřískové vnitřní s dlouhýmnosem atypické	m	1,350	221,00	298,35
		1,35*1		1,350		

40	766	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	7,000	180,00	1 260,00
41		607941081	Desky parapetní dřevotřískové vnitřní s dlouhýmnosem atypické	m	26,100	221,00	5 768,10
			6*3,75+3,6		26,100		
42	766	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	1 432,00	1 059,68

784 Dokončovací práce - malby

43	784	784411301	Pačokování vápenným mlékem se zacištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	67,579	4,00	270,32
			0,125*(6*3,75+12*2,225)		6,150		
			6*3,75*2,225		50,063		
			0,125*(2*2,3+2*2,225)		1,131		
			2*2,3*2,225		10,235		
			Součet		67,579		
44	784	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé otlěrůzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	420,017	4,20	1 765,00
			8,79*2,19+11,88*5,00+17,91*3,05+8,15*3,05		158,133		
			8,79*2,5-2*1,625+2,05*2,5		45,825		
			3,4*2*(11,88+5,0)-9,775-2,05*2,5-3,05*2,5		92,259		
			2,5*17,91*2-3*1,625		84,675		
			2,5*8,15*2-1,625		39,125		
			Součet		420,017		

Celkem

222 784,43

2.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **ZŠ PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1+P2+CH**

JKSO

801 32

Název objektu **PAVILON 1 - VÝMĚNA OKEN**

EČO

Místo

AREÁL ZŠ A MŠ PLASY

IČO

DIČ

Objednatel **MŮ PLASY**

Projektant **STAVING ATELIER PLZEŇ**

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

JANA KÖCHEROVÁ

18.03.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	1 115 302,40	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost	2 230,60	22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	1 117 533,00
Objednatel						24	DPH 15,00 % z 0,00	
Datum a podpis			Razítko			25	DPH 21,00 % z 2 539 525,80	234 681,93
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 352 214,94
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis			Razítko			27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění +-	

POZNÁMKA :

Podkladem pro zpracování výkazu výměr pro soupis prací je příložená výkresová dokumentace stavby a technická zpráva.

Handwritten signature

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1+P2+CH
 Objekt: PAVILON 1 - VÝMĚNA OKEN

Objednatel: MÚ PLASY
 Zhotovitel:
 Datum: 18.3.2013

JKSO: 801 32

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

139 573,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
 99 Přesun hmot

0,00 73 952,00
 0,00 65 321,00
 0,00 300,00

PSV

975 729,40

764 Konstrukce klempířské
 766 Konstrukce truhlářské
 784 Dokončovací práce - malby

0,00 7 419,80
 810 216,60 137 586,00
 0,00 20 507,00

Celkem

1 115 302,40

7.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1+P2+CH
 Objekt: PAVILON 1 - VÝMĚNA OKEN

JKSO: 801 32

Datum: 18.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 014	612425931		Omitka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	213,465	282,26	60 253,00
			0,35*78*(2*2,1+2,25)		176,085		
			0,35*9*(2*2,1+1,5)		17,955		
			0,35*10*(2*1,65+2,25)		19,425		
			Součet		213,465		
2 011	632450122		Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v lisu	m2	42,300	207,00	8 756,00
			0,2*(78*2,25+9*1,5+10*2,25)		42,300		
3 011	634662111		Výplň spár na fasádě kolem nových oken, š do 10 mm akrylátovým tmelem	m	609,900	8,10	4 943,00
			78*(2,25+2*2,1)		503,100		
			9*(1,5+2*2,1)		51,300		
			10*(2,25+2*1,65)		55,500		
			Součet		609,900		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 013	968062356		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	65,475	75,98	4 975,00
			2,25*1,65*10+1,5*2,1*9		65,475		
5 013	968062357		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	368,550	67,47	24 865,00
			2,25*2,1*78		368,550		
6 013	979011111		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	19,412	69,39	1 347,00
			(20,858+8,26)/3*2		19,412		
7 013	979011121		Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	9,706	210,49	2 043,00
			(20,858+8,26)/3		9,706		
8 013	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	29,118	130,09	3 788,00
			20,858+8,26		29,118		
9 013	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	407,652	58,00	23 643,00

		29,118*14		407,652		
10 013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	29,118	41,49	1 208,00
11 013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	232,944	14,82	3 452,00
		29,118*8		232,944		

99 Přesun hmot						
12 014	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	15 398	19,48	300,00

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské						
13 764	764396920	Oprava Pz připojení dilatační lišty rš do 150 mm	m	70,863	49,43	3 503,00
		78/2,3		33,913		
		9*1,55		13,950		
		10*2,3		23,000		
		Součet		70,863		
14 764	764398920	Oprava Pz spojení plechů nových a starých do 30°	m	70,863	37,33	2 645,00
15 764	764991111	Hmoždinky do 8 mm do konstrukce z cihel	kus	476,000	2,41	1 148,80
		78*5+9*4+10*5		476,000		
16 764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,072	1 708,33	123,00

766 Konstrukce truhlářské						
17 766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	97,000	5,15	500,00
		78+9+10		97,000		
18 766	766621112	Montáž oken dvojitých otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m2	434,025	228,31	99 091,00
		9*1,5*2,1		28,350		
		10*2,25*1,65		37,125		
		78*2,25*2,1		368,550		
		Součet		434,025		
19	OKNA 1	Okno čtyřkřídlové S+OS bílé 2250 / 2100 mm	ks	78,000	8 120,70	633 414,60
20	OKNA 2	Okno čtyřkřídlové S+OS bílé 1500 / 2100 mm	ks	9,000	6 425,00	57 825,00
21	OKNA 3	Okno čtyřkřídlové S bílé 2250 / 1650 mm	ks	10,000	7 308,00	73 080,00
22 766	766629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění Perlinka přípojovací spára do 20 mm	m	821,400	10,07	8 272,00
		9*2*(1,5+2,1)		64,800		
		10*2*(2,25+1,65)		78,000		
		78*2*(2,25+2,1)		678,600		
		Součet		821,400		
23 766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	622,000	19,39	12 063,00

X

		9*4			36,000		
		10*4			40,000		
		78*7			546,000		
		Součet			622,000		
24	766	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	9,000	180,00	1 620,00
		9			9,000		
25	766	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	88,000	180,00	15 840,00
26		607941081	Desky parapetní dřevotřískové vnitřní s dlouhým nosem atypické	m	211,500	217,01	45 897,00
		9*1,5+10*2,25+78*2,25			211,500		
27	766	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	181,82	200,00

784 Dokončovací práce - malby

28	784	784411301	Pačkování vápenným mlékem se zacištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	213,465	4,00	854,00
		0,35*(2*2,1+1,5)*9+10*(2*1,65+2,25)*0,35			37,380		
		0,35*(2*2,10+2,25)*78			176,085		
		Součet			213,465		
29	784	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místností v do 3,8 m	m2	1 356,465	14,49	19 653,00
		3,28*3*2*(13,0+49,5)			1 230,000		
		-78*0,725			-56,550		
		0,3*78*(2*2,1+2,25)			150,930		
		0,3*10*(2*2,1+1,5)			17,100		
		0,3*9*(2*1,65+2,25)			14,985		
		Součet			1 356,465		

Celkem

1 115 302,40

7.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1+P2+CH	JKSO	801 32
Název objektu	PAVILON 2 - VÝMĚNA OKEN	EČO	
		Místo	AREÁL ZŠ A MŠ PLASY
		IČO	DIČ
Objednatel	MÚ PLASY		
Projektant	STAVING ATELIER PLZEŇ		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	JANA KÖCHEROVÁ	18.03.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	121 774,46	9	Bez pevné podl.			14	Mimoslav. doprava		
3	PSV	Dodávky	791 140,81	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž	176 405,09	11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 089 320,36	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost	2 178,64		22	Ostatní náklady		
Projektant				D Celkové náklady				E Přípočty a odpočty			
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				27 Dodávky objednatele			
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00				28 Klouzavá doložka			
Datum a podpis				25 DPH 21,00 % z 2 493 447,27				29 Zvýhodnění + -			
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)							
Datum a podpis				1 091 499,00							
				229 214,79							
				1 320 713,79							

JE- Window Holding a.s.
 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
 IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

POZNÁMKA:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1+P2+CH
 Objekt: PAVILON 2 - VÝMĚNA OKEN

Objednatel: MÚ PLASY

Zhotovitel:

Datum: 18.3.2013

JKSO: 801 32

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
 99 Přesun hmot

121 774,46
 72 272,65
 49 208,71
 293,10

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské
 766 Konstrukce truhlářské
 784 Dokončovací práce - malby

967 545,90
 22 177,42
 133 334,22
 20 893,45

Celkem

1 089 320,36

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ PLASY - VÝMĚNA OKEN V PAVILONECH P1+P2+CH

Objekt: PAVILON 2 - VÝMĚNA OKEN

JKSO: 801 32

Datum: 18.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	208,688	282,26	58 904,27
			75*0,35*(2*2,1+2,25)		169,313		
			10*0,35*(2*2,1+1,5)		19,960		
			10*0,35*(2,25+2*1,65)		19,425		
			Součet		208,688		
2	011	632450122	Výrovnací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	41,250	207,00	8 538,75
			0,2*(75*2,25+10*1,5+10*2,25)		41,250		
3	011	634662111	Výplň spár na fasádě kolem nových oken ,š do 10 mm akrylátovým tmelem	m	596,250	8,10	4 829,63
			75*(2*2,1+2,25)		483,750		
			10*(2*2,1+1,5)		57,000		
			10*(2*1,65+2,25)		55,500		
			Součet		596,250		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	013	968062356	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	68,625	75,98	5 214,13
			2,25*1,65*10+1,5*2,1*10		68,625		
5	013	968062357	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	354,375	67,47	23 909,68
			2,25*2,1*75		354,375		
6	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	18,933	69,39	1 313,76
			(20,361+8,038)/3*2		18,933		
7	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	9,467	210,49	1 992,71
			18,933/2		9,467		
8	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,399	130,09	3 694,43
			20,361+8,038		28,399		
9	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	397,586	58,00	8 538,75

		28,399*14			397,586		
10	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	28,399	41,49	1 178,27
11	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	227,192	14,82	3 366,99
			28,399*8		227,192		
		99	Přesun hmot				
12	014	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m	t	15,046	19,48	293,10

PSV Práce a dodávky PSV

		764	Konstrukce klempířské				
13	764	764396920	Oprava Pz připojení dilatační lišty rš do 150 mm	m	211,000	49,43	10 429,73
			75*2,3+10*2,3+10*1,55		211,000		
14	764	764398920	Oprava Pz spojení plechů nových a starých do 30°	m	211,000	37,33	7 876,63
15	764	764991111	Hmoždinky do 8 mm do konstrukce z cihel	kus	465,000	2,41	1 120,65
			75*5+10*4+10*5		465,000		
16	764	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,610	1 708,33	2 750,41

766 Konstrukce truhlářské

17	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	95,000	5,15	489,25
			75+10+10		95,000		
18	766	766821112	Montáž oken dvojitých otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiava	m2	423,000	231,24	97 815,83
			10*1,5*2,1		31,500		
			10*2,25*1,65		37,125		
			75*2,25*2,1		354,375		
			Součet		423,000		
19		OKNA 1	Okno čtyřkřídlové S+OS bílé 2250 / 2100 mm	ks	75,000	8 120,70	609 052,50
20		OKNA 2	Okno čtyřkřídlové S+OS bílé 1500 / 2100 mm	ks	10,000	6 425,00	64 250,00
21		OKNA 3	Okno čtyřkřídlové S bílé 2250 / 1650 mm	ks	10,000	7 308,00	73 080,00
22	766	766829513	Příplatek k montáži oken rovné ostění Perlínka přípojovací spára do 20 mm	m	596,250	10,07	6 004,24
			10*(2*2,1+1,5)		57,000		
			10*(2*1,65+2,25)		55,500		
			75*(2*2,1+2,25)		483,750		
			Součet		596,250		
23	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	605,000	19,38	11 724,90
			10*4		40,000		
			10*4		40,000		
			75*7		525,000		

27.

			Součet		605,000		
24	766	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	10,000	180,00	1 800,00
			10		10,000		
25	766	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	85,000	180,00	15 300,00
			10+75		85,000		
26		607941081	Desky parapetní dřevotřískové vnitřní s dlouhým nosem atypické	m	206,250	217,01	44 768,31
			10*1,5+10*2,25+75*2,25		206,250		
27	766	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	181,82	200,00
784							
Dokončovací práce - malby							

28	784	784411301	Pačkování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	208,688	4,00	834,75
			0,35*(2*2,1+1,5)*10		19,950		
			0,35*(2,25+2*2,1)*75		169,313		
			0,35*(2*1,65+2,25)*10		19,425		
			Součet		208,688		
29	784	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	1 384,313	14,49	20 088,70
			3,28*3*2*(49,5+13,00)		1 230,000		
			-75*(2,25*2,1-4,0)		-54,375		
			0,35*75*(2*2,1+2,25)		169,313		
			0,35*10*(2*1,65+2,25)		19,425		
			0,35*10*(2*2,1+1,5)		19,950		
			Součet		1 384,313		

Celkem 1 089 320,36

27.

[illegible]

Window Holding a.s.
Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zak

ředitel pro veřejné zakázky (plná moc)

38-Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKAZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Hadley's idea

Město PLASY
Plzeňská 285, 331 01 PLASY
IČO: 00258245
DIČ: CZ00258245 ①