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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se nachází v zastavěném území obce Kněžpole. Rekonstrukce vodovodního řadu 
začíná v křižovatce místních komunikací u hospody a pokračuje místní komunikací směrem 
k areálu současné výrobny betonových prvků AZ Beton. Rekonstruovaný vodovod je 
umístěný převážně v místní asfaltové komunikaci. 

Na rekonstruovaný vodovodní řad je napojeno 13 ks vodovodních přípojek. Součástí stavby 
je rekonstrukce částí vodovodních přípojek na veřejném pozemku za hranici komunikace. 
Případnou opravu zbylé části přípojky si zajistí vlastník napojované nemovitosti v koordinaci 
s touto stavbou tak, aby opravované potrubí vodovodní přípojky bylo uloženo v celé délce po 
vodoměr v jednom kuse. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Pro projektovanou stavbu opravy vodovodu ve stávajícím profilu a stávající trase a niveletě 
není vyžadováno územní rozhodnutí 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dle platného územního plánu obce Kněžpole je stavba umístěna na plochách veřejného 
prostranství. V dotčených plochách je připuštěna stavba technické infrastruktury. 

d) Informace o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Pro projektovanou stavbu není řešeno. 

e) Informace o zapracování podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace a je 
nutné je při přípravě realizace stavby a při samotné realizaci respektovat. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologický průzkum 

Pro stavbu nebyl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Předpokládáme hloubení 
výkopu v zeminách III. třídy těžitelnosti podle ČSN 73 3050 Zemní práce. Přítok podzemní 
vody do výkopu se nepředpokládá. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavbou nebude dotčeno území zvláště chráněné, lokalita soustavy Natura 2000, záplavové 
území ani poddolované území. 

Při realizaci stavby dojde k dotčení ochranných pásem (OP) následujících inženýrských sítí: 

veřejná kanalizace – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. 

veřejný vodovod – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. 

plynovod – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 

sdělovací vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 127/2005 Sb. 

silové vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. 
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Rozsah těchto pásem a podmínky pro práce v nich jsou uvedeny ve stanoviscích 
jednotlivých správců inženýrských sítí. Tato stanovisko jsou přiloženy v části E. Dokladová 
část. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Dotčené území stavby se nachází v záplavovém Q100 řeky Moravy. Stavba se nenachází na 
poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby, vliv na odtokové 
poměry 

vliv provádění stavby na okolní stavby 

Stavba musí být prováděna takovým způsobem, aby nedošlo k poškození okolních staveb. 
Jedná se zejména o statické poškození objektů vlivem technické seismicity. 

Vliv technické seismicity na okolní stavby může být významný, umocněný stavem a stářím 
objektů. Vlivem technické seismicity může u těchto objektů dojít ke zhoršení jejich stavu, 
které se projeví zvětšením stávajících trhlin a deformací, případně vznikem nových poruch. 
Míra otřesů podloží od silniční dopravy, těžebních a pažících mechanismů na posuzované 
objekty je ovlivněna těmito parametry: 

• stav krytu vozovky a z toho plynoucích nerovností, které jsou základní 
charakteristikou seismického zatížení od dopravy na pozemních komunikacích 

• vzdálenost zdroje seismického zatížení (dopravy a těžících mechanismů) 
• použité typy těžebních a pažících mechanismů, technologické postupy 

Z důvodu snížení rizik je potřeba v pásu 2,0 m od objektů eliminovat zatížení od stavebních 
strojů na minimum. Požadavek ovlivní zejména technologii provádění výkopu a hutnění. 

vliv stavby na okolní pozemky 

Zhotovitel stavby přijme taková opatření, aby dopad stavební činnosti na okolní pozemky 
snížil na minimum. Jedná se zejména o dodržování kázně při pohybu stavební mechanizace 
po nezpevněných plochách, přejíždění obrubníků, chodníků apod. Veškeré poškozené 
plochy při realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu. 

Zhotovitel zamezí znečišťování okolních ploch zeminou odpadávající ze stavební 
mechanizace. Zhotovitel zajistí pravidelné čištění komunikací dotčených stavbou. 

vliv stavby na okolí 

Okolí stavby bude zatíženo zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzduší v průběhu 
výstavby lze charakterizovat emisemi tuhých částic do ovzduší při manipulaci se sypkými 
hmotami a emisemi ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Zhotovitel pravidelným 
kropením komunikací a zásypových hmot sníží jejich prašnost.  

Stavba vyvolá hlukovou zátěž pouze v období vlastní realizace stavebních prací. Hlavními 
bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanismy nasazené v 
průběhu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební doprava. 
Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanismů – bagry, nakladače, nákladní 
auta, hutnící mechanismy a válce, autojeřáby, autodomíchávače, aj. Hluk ze staveniště bude 
v čase proměnlivý a bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a 
stavu stavebních strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení bude 
maximálně omezeno organizací výstavby, případně používáním individuálních opatření k 
odhlučnění jednotlivých mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní). 

vliv na odtokové poměry 

Odtokové poměry v dotčeném území zůstanou nezměněny.  
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j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Asanace, demolice a kácení dřevin se nepředpokládá.  

k) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků s funkcí lesa 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky pod ochranou zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 

l) Územně technické podmínky 

Dopravní obslužnost místa stavby je bezproblémová, příjezd ke staveništi je po místních 
komunikacích z obou stran dotčené ulice. V místě stavby se nachází inženýrské sítě jiných 
provozovatelů, při provádění stavby v ochranném pásmu nebo blízkosti jiných inženýrských 
sítí je nutné postupovat v souladu s požadavky správce dané sítě. 

Rekonstruovaný úsek vodovodu je součástí systému rozvodné vodovodní sítě v obci. Při 
realizaci stavby je nutné zajistit trvalé zásobení pitnou vodou všech napojených objektů. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Věcná vazba – na opravovaném řadu bylo v minulosti řešeno několik poruch. 

V dotčené místní komunikaci plánuje obec opravu povrchu, projektovaná stavba 
rekonstrukce vodovodu bude stavbě opravy povrchů předcházet. Po dohodě se zástupci 
obce Kněžpole je v místech plánovaných oprav povrchů uvažována pouze provizorní 
zapravení a zprovoznění komunikace. 

n) Seznam dotčených pozemků 

Stavbou budou dotčeny následující pozemky v k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště: 

PARC. Č. ČÍSLO 
LV 

ZPŮSOB 
VYUŽITÍ DRUH POZEMKU VLASTNÍK 

2756/1 1 silnice Ostatní plocha Obec Kněžpole, č. p. 125, 68712 
Kněžpole 

2766/8 1 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Obec Kněžpole, č. p. 125, 68712 
Kněžpole 

1782/52 1 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha Obec Kněžpole, č. p. 125, 68712 
Kněžpole 

 

o) Seznam pozemků dotčených ochranným nebo bezpečnostním pásmem 

Ochranné pásmo vodovodu je dáno zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Dle §23 je ochranné pásmo vodovodu 
vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a to: 

• u vodovodního potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

• u vodovodního potrubí nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

u vodovodního potrubí o průměru nad 200 mm, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 
m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.  

Rekonstruovaný vodovodní řad má stávající ochranné pásmo v rozsahu dle uvedeného 
popisu. Nové ochranné pásmo projektovanou stavbou opravy vodovodu nevznikne. 

Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem opravované kanalizace v k.ú. Kněžpole u 
U.H.: parc. č. 2756/1, 2766/8, 1782/52, 1782/49. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu. 
Důvodem rekonstrukce vodovodu je poruchovost potrubí a plánovaná oprava povrchů 
komunikace. 

a) Účel užívání stavby 

Rekonstruovaný vodovodní řad je součástí systému rozvodné vodovodní sítě v obci 
Kněžpole. 

b) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou 

c) Výjimky z technických požadavků na stavby a na zabezpečení bezbariérového 
užívání stavby 

Pro projektovanou stavbu nejsou řešeny žádné výjimky. 

d) Informace o zapracování podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace a je 
nutné je při přípravě realizace stavby a při samotné realizaci respektovat. 

e) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pro vodovod je dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů stanoveno ochranné pásmo. Dle §23 je ochranné 
pásmo vodovodu vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu a to: 

• u vodovodního potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

• u vodovodního potrubí nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

• u vodovodního potrubí o průměru nad 200 mm, jehož dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

f) Navrhované parametry stavby 

Projektovaná rekonstrukce vodovodního řadu A-2 je řešena v rozsahu dle zadání 
objednatele. 

Rekonstrukce vodovodního řadu B-1 bude provedena z polyetylenového potrubí PE100RC 
SDR 11 Ø110x10 mm v délce 272,5 m. Pokládka potrubí je uvažována bezvýkopově 
metodou horizontálně řízené vrtání. Na rekonstruovaný vodovodní řad je napojeno 13 ks 
vodovodních přípojek, jejichž potrubí bude v délce za obrys komunikace rekonstruováno 
v rámci investice provozovatele vodovodu. 

g) Základní bilance stavby 

Provozováním a užíváním stavby vodovodu nevzniká potřeba médií a hmot a nejsou 
produkovány odpady ani emise. Stavba nemá vliv na hospodaření s dešťovou vodou. 
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h) Základní předpoklady výstavby 

Termín realizace stavby se předpokládá v 1. polovině roku 2025. Pokládka potrubí je 
uvažována bezvýkopově metodou horizontálně řízené vrtání. Křížení přípojek s komunikací 
bude provedeno bezvýkopově protlakem chráničky zemní raketou. Při stavbě bude stávající 
vodovodní potrubí v provozu.  

i) Orientační náklady stavby 

Investiční náklady na projektovanou rekonstrukci vodovodu jsou řešeny v rozpočtové části 
projektu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

S ohledem na druh stavby (podzemní liniová stavba) není řešeno. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Z hlediska zajištění provozu vodovodního řadu bude nutné při provádění stavby zajistit trvalé 
zásobení vodou objektů napojených na vodovodní řad.  

Rekonstruovaný vodovod je součástí rozvodné vodovodní sítě obce Kněžpole, vodovod je 
v majetku SVK UH. Po dokončení stavby bude vodovod provozován podle platného 
provozního řádu. 

Součástí stavby není žádné výrobně technologické zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

S ohledem na druh stavby (podzemní liniová stavba) není řešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Projektovaná stavba rekonstrukce vodovodu bude po uvedení do provozu užívána a 
provozována podle platného provozního řádu, ve kterém je řešena bezpečnost práce při 
provozování dané inženýrské sítě. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavební řešení 

Pokládka potrubí vodovodního řadu bude provedena bezvýkopově metodou horizontálně 
řízeného vrtu. Pro realizaci bezvýkopové pokládky jsou navrženy jámy pro vstup pilotního 
vrtu a zatahování potrubí. Maximální vzdálenost jam je uvažována 100 m, velikost jam cca 
4x1 m. 

Na rekonstruovaný vodovodní řad budou po splnění předepsaných zkoušek přepojeny 
všechny vodovodní přípojky napojené na stávající vodovodní řad. U přípojek, u kterých bude 
v rámci přepojení na nový řad nutné křížení s místní komunikací, bude křížení komunikace 
provedeno bezvýkopově protlakem polyetylenové chráničky pomocí zemní rakety.  

Konstrukční a materiálové řešení 

Potrubí vodovodních řadů: 
Polyetylenové potrubí musí být vyráběno dle ČSN EN 12 201 a PAS 1075, s certifikátem pro 
styk s pitnou vodou. Materiál potrubí PE100RC SDR11 Ø110x10 mm. Trubky musí být 
odolné pomalému šíření trhlin, vhodné pro pokládku v otevřeném výkopu. Potrubí je modré 
barvy (příp. černé s modrými pruhy) dodáno v tyčích 12 nebo 6 m. PE tvarovky jsou 
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navrženy z HDPE PE100 nebo PE100RC, tlaková řad SDR11. Tvarovky musí být v 
odpovídající dimenzi, spojování tvarovek je na tupo nebo pomocí elektrospojek. 

Potrubí vodovodních přípojek: 
Potrubí vodovodních přípojek je navrženo z materiálu LDPE-40 SDR 7,4 dle ČSN EN 
12 201. Trubky mají certifikát pro styk s pitnou vodou. Pro chráničky pokládané bezvýkopově 
pod silnicí bude použito potrubí PE100 SDR11. Trubky jsou modré barvy (příp. černé 
s modrými pruhy) dodávané v návinu.  

Přesná specifikace materiálového provedení použitých prvků pro dodávku stavby je uvedena 
v technické zprávě inženýrského objektu. 

Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost, stabilita a vhodnost materiálu pro vodovodní potrubí musí být 
garantována výrobcem. 

Způsob provedení a hutnění zásypu rýhy v komunikaci musí odpovídat TP 146 Povolování a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby není žádné technické nebo technologické zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba vodovodu neobsahuje žádný nadzemní objekt, jedná se o stavbu podzemní. Z 
hlediska požární ochrany staveb musí být po dobu výstavby zajištěn průjezd požárních 
vozidel. 

Po dokončení stavby budou tlaky v síti uvedeny do stávajícího stavu, který odpovídá 
požadavkům ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Nově 
osazené podzemní hydranty jsou navrženy v místě stávajících hydrantů. Vzdálenost nově 
osazených hydrantů mezi sebou je v souladu s ČSN 73 0873 Tabulka 1. U instalovaných 
armatur (šoupátek a hydrantů) bude provedena po jejich instalaci a zprovoznění zkouška 
jejich funkčnosti. 

Instalovaný podzemní hydrant DN 80 může plnit i funkci požárního hydrantu. Hydranty 
splňují požadavky ČSN 73 0873 jednak v souladu s tabulkou 1 (položka 1) - Největší 
vzdálenost vnějších odběrných míst, a i s požadavky dle tabulky 2 (položka 1) – Hodnoty 
nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro projektovanou rekonstrukci vodovodu není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Z hlediska hygieny a ochrany zdraví je dodavatel stavby povinen dodržovat veškerá nařízení 
a předpisy související s výstavbou. Dodržování příslušných norem a předpisů je pro 
dodavatele závazné. Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou 
vodou musí splňovat požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. 
a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou. 
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Z nově uloženého potrubí bude odebrán kontrolní vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle 
ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění, v rozsahu kráceného 
rozboru. Pro realizaci stavby je uvažováno odebrání jednoho vzorku. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

U tohoto typu stavby není vyžadována ochrana proti pronikání radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není řešena, stavba je v místě bez bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poškodit vybudovaný vodovod patří 
zejména silniční doprava. Proti dopadům technické seizmicity je potrubí chráněno dodržením 
minimálního krytí o velikosti 1,2 m pod úrovní vozovky.  

d) ochrana před hlukem 

Pro tento typ stavby není potřeba řešit. 

e) protipovodňová opatření 

Projektovaná rekonstrukce vodovodu nevyžaduje protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky 

Pro tento typ stavby není potřeba řešit. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Projektovaná stavba je stavbou technické infrastruktury a řeší technické provedení napojení 
na stávající vodovod. Na začátku a konci rekonstruovaného úseku vodovodního řadu A-2 
bude provedeno napojení na stávající řad A (v šachtě na přírubu stávajícího šoupátka DN 
100), resp. na stávající potrubí PVC 90 řadu A-2.  

Před napojením nově položeného potrubí do veřejného vodovodního systému musí být 
splněny všechny předepsané zkoušky. Odstavení rekonstruovaného řadu a zapojení nově 
položeného potrubí do vodovodního systému bude probíhat při krátkodobé odstávce 
vodovodního řadu. Termíny krátkodobých odstávek vodovodu sdělí zhotovitel stavby 
provozovateli v dostatečném předstihu (min. 21 dní). 

B.4 Dopravní řešení 
Příjezd ke staveništi je po místních komunikacích obce Kněžpole z obou stran. 
Rekonstruovaný vodovodní řad je umístěný převážně v místní komunikaci.  

Realizace stavby bude prováděna při částečné uzavírce dotčeného úseku místní 
komunikace v místě právě probíhající stavby (výkopu).  

Povinností zhotovitele stavby je zajistit dopravní značení na staveništi, určit osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásit tuto zodpovědnou osobu PČR-DI. 
Návrh přechodného dopravního značení je přílohou této dokumentace. 
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Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, sloupky v červeno-bílém 
provedení dle ČSN 01 80 20 - Změna 1. Každá zábrana bude za snížené viditelnosti 
osvětlena světly S1. Po skončení prací bude dopravní značení odstraněno. 

Při realizaci stavby je třeba provádět pravidelné čištění silnice v místě stavby. 

B.5 Řešení vegetace a terénních úprav 
Žádné terénní úpravy, vegetační prvky ani biotechnická opatření nejsou v rámci projektované 
stavby uvažovány. Po ukončení stavby budou všechny dotčené plochy urovnány a osety 
travní směsí. 

B.6 Vliv na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí 

Ovzduší 

Dokončená stavba rekonstrukce vodovodu nemá vliv na ovzduší v lokalitě stavby. 

Hluk 

Dokončená stavba vodovodu neprodukuje žádný hluk.   

Voda 

Dokončená stavba rekonstrukce vodovodu nemá vliv na podzemní a povrchové vody v 
území. 

Odpady 

Dokončená stavba vodovodu neprodukuje žádné odpady.   

Půda 

Dokončená stavba rekonstrukce vodovodu nemá vliv na kvalitu půdy.   

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba negativně neovlivní přírodu a krajinu. Při provádění výkopů v blízkosti vzrostlých 
stromů je nutné postupovat tak, aby nebyl poškozen kořenový systém stromů. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není součástí systému Natura 2000.  

d) Podmínky závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

Není řešeno. 

e) Posouzení záměru v případě spadajícím do režimu zákona o integrované prevenci 

Není řešeno 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo vodovodu je dáno zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Dle §23 je ochranné pásmo vodovodu 
vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a to: 

• u potrubí do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
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• u potrubí nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

• u potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu předepsány požadavky pro plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby energií a hmot 

Vodu pro potřebu stavby si zajistí zhotovitel v mobilních plastových nádržích, elektrickou 
energii případně z diesel agregátu.  

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění ploch staveniště zůstane zachováno stávajícím způsobem. Případná voda 
z výkopu bude vyčerpána do kanalizace. 

c) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi je po místní komunikaci. Pro realizaci stavby se nepředpokládá potřeba 
napojení staveniště nebo zřízení staveniště na veřejnou technickou infrastrukturu. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Popis vlivu provádění stavby je popsán v kapitole B.1 i). 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti apod. Stavba má vliv na okolní pozemky pouze při vlastní realizaci 
eventuálním pojezdem techniky. Pozemky mimo manipulační pracovní pruhy by neměly být 
stavbou dotčeny. 

Před zahájením stavby doporučuji provést podrobnou pasportizaci objektů v blízkosti stavby. 
Pasportizace by měla být zaměřená na zdokumentování stávajících poruch statiky objektů či 
jiná poškození s cílem zachytit výchozí stav před zahájením realizace stavby. U zjištěných 
poruch doporučuji zřídit fotodokumentaci, zaměření rozsahu poruch, případně osazení 
sádrových terčíků. 

e) Ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice a kácení zeleně 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území 
souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl 
oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů 
je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, 
uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném 
venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních 
prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno, 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou 
plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou 
komunikaci očištěny. 
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Pro zajištění staveniště a zařízení staveniště nepředpokládáme potřebu, asanace nebo 
demolice. V okolí stavby včetně manipulačního pruhu v blízkosti výkopu bude vzrostlá zeleň 
chráněna dle ČSN 83 9061. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Pro staveniště bude dočasně zabrán prostor kolem výkopu pro stání rypadla a nákladního 
auta. Plocha pro zařízení staveniště bude vyčleněna v dotčené části ulice. Plocha pro 
zařízení staveniště v blízkosti stavby bude před stavbou dohodnuta s objednatelem a 
zástupcem obce Kněžpole.  

Dovoz zásypového materiálu, betonu a materiálu pro obnovu komunikace a ostatních ploch 
předpokládáme postupně přímo na stavbu. 

Úplná likvidace zařízení staveniště bude provedena nejpozději do 5 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérová úprava staveniště není řešena. 

h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný 
je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě 
podle § 12 odst.3 zákona č.541/2020 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozd. předpisů (dále 
jen "zákona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zákona o odpadech a postupovat v 
souladu s hiearchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech a předávat 
odpady do vlastnictví oprávněným osobám provozující recyklační zařízení (ty, které lze 
recyklovat). 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O 
odpadech v plném znění, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími předány 
oprávněné osobě a bude s nimi nakládáno v souladu s hierarchií nakládání s odpady. 

Předpokládané druhy odpadů vzniklé při stavbě: 

• č. odpadu 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
 původ    výkop v komunikacích 
 kategorie odpadu  O – ostatní odpad 
 místo uložení  recyklace do 11 km  

• č. odpadu:    17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 
původ odpadu:  přebytečná zemina z výkopu rýhy 
kategorie odpadu:  O – ostatní odpad 
místo uložení:  skládka do 11 km 

• č. odpadu:   17 04 05 – železo a ocel 
původ odpadu:  odstraňované litinové poklopy 
kategorie odpadu:  O – ostatní odpad 
místo uložení:  sběrný dvůr (do 11 km) 

• č. odpadu:   17 01 01 – beton 
původ odpadu:  vybourané betonové konstrukce 
kategorie odpadu : O – ostatní odpad 
místo uložení:  recyklace (do 11 km) 

 

i) Bilance zemních prací 
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Přebytečná zemina bude odvezena na skládku zeminy, zásyp rýhy ve zpevněných plochách 
bude proveden štěrkodrtí. Množství vytěžené odvezené a uložené zeminy bude upřesněn 
v rozpočtové části projektu. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nastane dočasné zhoršení životního prostředí v okolí realizované 
stavby. Zhotovitel zajistí opatření proti znečištění komunikací vozidly vyjíždějícími ze stavby. 
Kmeny stromů vzrostlých v blízkosti prováděných výkopových prací budou chráněny proti 
poškození. Mechanizační prostředky používané zhotovitelem stavby musí být v dobrém 
technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či 
úniku ropných látek. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Součástí projektové dokumentace je plán BOZP pro řešenou stavbu. 

Při provádění této stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve 
stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 
ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové 
dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Při provádění stavby je 
nutno dodržovat a řídit se zejména následujícími předpisy a nařízeními: 

- zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovně právních vztazích 

- nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Investor stavby zajistí před jejím zahájením nominování koordinátora BOZP na staveništi a 
zaváže všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP. 

l) Zásady pro bezbariérové užívání dotčených staveb 

Při provádění stavby není nutné zajišťovat úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou 
dotčených staveb. 

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu na místní komunikaci, za provozu 
a užívání okolních domů, provozoven a zařízení. Z tohoto hlediska vyplývá povinnost 
dodavatele stavby trvale zabezpečit příchod k jednotlivým domům a objektům, zaručit příjezd 
pro požární vozidla a pro vozidla záchranné služby. O povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikace a veřejného prostranství požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu před 
vlastními pracemi. 

Zhotovitel stavby zajistí přechodné dopravní značení na staveništi. Přechodné dopravní 
značení bude odsouhlasené PČR–DI a příslušným správním úřadem. Zhotovitel určí osobu 
zodpovědnou za dopravní značení a písemně ohlásí tuto zodpovědnou osobu PČR-DI. 

Po ukončení stavebních prací bude dopravní značení uvedeno do předcházejícího 
původního stavu. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba musí být provedena dle schválené projektové dokumentace. Při provádění stavby je 
nutné zajistit provizorní zásobení vodou objektů napojených na odstavený (rekonstruovaný) 
vodovodní řad a zásobení řadu A-2-1. Jiné speciální požadavky pro provádění stavby nejsou 
předepsány. 
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o) Postup výstavby a dílčí termíny 

Časový harmonogram výstavby bude vypracován až po výběrovém řízení ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby. Následující postup výstavby je navržen jako možný pro zdárné 
provedení projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientační. Pro realizaci stavby 
je nutná krátkodobá odstávka řadu A-2 a A-2-1. Termíny plánovaných krátkodobých 
odstávek řadu budou provozovateli oznámeny 21 dní předem.  

Celková délka stavby je odhadována na cca 4 týdny. 

Předpokládané zahájení stavby: jaro 2025. 

Pro realizaci stavby rekonstrukce vodovodu navrhuji následující postup výstavby: 

1. Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci v místě stavby. 

2. Geodetické vytýčení trasy vodovodního řadu  

3. Výkop jam pro horizontálně řízené vrtání a jam pro protlak chrániček vodovodních 
přípojek pod komunikací 

4. Výkop sond pro ověření nekolizního provedení horizontálně řízeného vrtu 

5. Realizace protlaků PE chrániček pod komunikací a pokládky nového potrubí 
vodovodního řadu metodou horizontálně řízeného vrtání. 

6. Zajištění konců potrubí vodovodního řadu, provedení tlakové zkoušky a bakteriologické 
zkoušky nového potrubí řadu společně s novými úseky potrubí vodovodních přípojek. 

7. Po úspěšném splnění zkoušek vodovodního potrubí provést při krátkodobé odstávce 
dopojení nového potrubí řadu na šoupátko DN 100 v šachtě a zaříznutí, uzavření a 
zajištění konce stávajícího potrubí LT DN 80 před šachtou (obě potrubí budou 
v provozu). 

8. Postupné přepojování vodovodních přípojek na nové potrubí 

9. Dokončení předepsaných zkoušek (zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška 
hydrantů), dokončení zásypů jam provedení předepsaných zkoušek hutnění zásypů. 

10. Zpětná obnova ploch dotčených stavbou. 

11. Předání dotčených ploch jejich správci 

12. Úklid staveniště 

13. Předání stavby investorovi 

Termíny provádění jednotlivých kroků dohodne zhotovitel před zahájením stavby 
s objednatelem a následně předá zhotovitel objednateli podrobný harmonogram výstavby.   

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Vodohospodářské řešení je popsáno v jednotlivých kapitolách této zprávy a je předmětem 
předkládané dokumentace. Realizace a postup výstavby musí být prováděny tak, aby bylo 
zajištěno trvalé zásobení vodou napojených nemovitostí. 

 


