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dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zadavatel: 

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 

se sídlem: Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8, Česká republika 

IČO: 613 88 998 

zastoupen: doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., ředitel 

Zástupce zadavatele: 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.  

IČO: 024 76 649 

se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni 

pod sp. zn. C 29293 

Veřejná zakázka: Stavební úpravy laboratoří pro 3D APT a FIB-SEM 

 

Zadavatel obdržel dne 18. 09. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel níže poskytuje 

vysvětlení zadávacích podmínek: 

 

Dotaz dodavatele:  

Dotaz 01 

V příloze č. 4 SoD - Režim na stavbě zadavatel uvádí PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚPRAV 

NEBYTOVÝCH PROSTOR, kdy v odst. 3. je mj. uvedeno, že Dodavatel úprav jednotky a všichni jeho 

subdodavatelé musí po celou dobu provádění úprav nájemce plnit tyto podmínky: 

i. V pracovních dnech neprovádět hlučné práce mezi 9:00 - 18:00 a 22:00-7:00 (nebude-li s 

objednatelem, popř. s nájemci a se souhlasem objednatele dohodnuto jinak). Objednatel může 

vyžadovat další omezení hlučných prací 48 hodin před mimořádnou událostí a dodavatelé musí 

tomuto požadavku vyhovět. Dodavatelé budou dodržovat také obecná omezení stran hluku 

(OTPP). 

Žádáme tímto zadavatele o specifikaci těchto hlučných prací. 

Jedná se zejména o bourací práce apod. nebo jsou zde zahrnuty i práce jako například vrtání do zdí pro 

přichycení technologií, rozvodů, atd.? 

Veškeré stavební práce jsou do jisté míry hlučné, úplné omezení hluku by znamenalo, že dílo nelze v 

požadovaném termínu provést. Prosíme tedy o specifikaci, které práce lze provádět v běžné pracovní 

době a které pouze ve vyhrazeném čase. 

 

Odpověď na dotaz dodavatele: 

Ustanovení se týká bouracích prací, kdy zadavatel požaduje, aby veškeré bourací práce probíhaly v 

pracovních dnech v časech od 7:00 do 9:00 hod. a od 16:00 do 22:00 hod. Veškeré ostatní práce (vrtání, 

řezání apod.) bude možné provádět i ve vymezené době, tj. od 7:00 do 22:00 hod. 

 



Další omezení před mimořádnou událostí platí zejména při konání vědeckých konferencí a podobných 

akcí, kdy zadavatel bude požadovat po zhotoviteli omezení hlučných prací (např. bourání, vrtání, 

broušení, řezání apod.). 

Stavební úpravy laboratoří představují prioritu zadavatele, a proto je zadavatel připraven poskytnout 

vybranému dodavateli maximální součinnost. Vše závisí na vzájemné dohodě. 

 

 

V Plzni dne 23. 09. 2025 

 

 

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. 

JUDr. Tomáš Tomšíček, advokát 

 


