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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY  
Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská skupina 

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 

Obec Rajhradice 

Sídlo: Krátká 379, 664 61 Rajhradice 

Zastoupený:  Lubošem Přichystalem, starostou obce 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Luboš Přichystal 

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně 

obsahu příloh jsou oprávněny jednat:   

Luboš Přichystal – starosta obce 

Ing. František Marcián – místostarosta obce 

a 

Zhotovitel: 

Jméno: Abacra stavební s.r.o. 

Sídlo: Vídeňská 186/118 Brno-jih 619 00 

Zastoupený: Jiří Knichal 

Tel.: +420 770 600 911 

E-mail: stavebni@abacra.cz 

ID DS: 3qbackw 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

Jan Cimbálník 

Tel.: +420 777 994 498 

E-mail: jan.cimbalnik@abacra.cz 

Bankovní spojení: 0300 

Číslo účtu: 321716296 

IČO: 11701463  

DIČ: CZ11701463  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně C 124358 

(dále jen „zhotovitel“) 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem: Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská 

skupina (dále jen „veřejná zakázka“). 
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Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 7. 11. 2025 

Zadávací dokumentace ze dne: 20. 10. 2025 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne:  Stavební úpravy + přístavba objektu RD 

- Dětská skupina – Stavební povolení vydané Městským úřadem Rajhrad, č.j. MěRaj/2079/2024/Sa-9 

 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění rozšíření ZŠ Rajhradice o odborné učebny, a to v souladu se 

zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

 

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby: Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská 

skupina (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 

v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektové dokumentace, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky, jakož i požadavky dotčeného dotačního programu včetně 

požadavků DNSH. 

 

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho 

požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 

 

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud budou svolány). 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:  Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská skupina 

Místo stavby: Trávníky 188, Rajhradice, 66461  

Okres Brno - venkov, Jihomoravský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně stávajících konstrukcí jsou uvedeny: 
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- ve schválené projektové dokumentaci pro stavební povolení - Stavební úpravy + přístavba objektu 

RD - Dětská skupina, vypracované  projekční firmou MAREK + MLÉČKA ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 

08685851 

- v dokumentaci pro provádění stavby -  Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská skupina, 

vypracované  projekční firmou MAREK + MLÉČKA ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 08685851 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a.  Zajištění dodávek materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b.  Provedení všech činností souvisejících s provedením díla, nezbytných pro řádné dokončení 

díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, ochrana stávajících konstrukcí apod.), 

přičemž se jedná o stavební zakázku s integrovanou dodávkou a instalací FVE, kde FVE je 

součást funkčního celku stavby. 

c.  Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 

d.  Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. (dle čl. II bod 2. 

h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným 

výběrovým/zadávacím řízením. 

e.  Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému 

provedení díla. 

f.  Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho 

odstranění. 

g.  Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

h.  Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 

dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

i.  Zajištění přístupu ke stavbě za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených 

ploch a konstrukcí do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za 

dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

j.  Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, 

jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

k.  Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

l.  Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby a vyjádřeními 

dotčených subjektů (hygiena, hasiči apod.) 

m.  Dodržování BOZP na základě platných předpisů a ustanovení 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Rajhrad, 

stavebním úřadem, č.j. MěRaj/2079/2024/Sa-9 které nabylo právní moci dne 14.1.2025. 
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4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v souladu se 

zákonem o odpadech na vlastní náklady.  

Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na 

vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které 

jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na 

základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 7.11.2025. Přičemž je 

zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. 

 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při 

případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH a případů předvídaných § 222 

a násl. zákona 134/2016. 

 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s 

umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek 

zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno 

jinak. 

 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí:  

DPH 21 % činí:  

9 228 335 Kč 

1 937 950 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:         11 166 285 Kč 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, je vypracován v souladu se 

strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací RTS“. 

Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě ve 

formátu pdf. 

 

 

Čl. IV Platební podmínky 
1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě). 

 

2.  Objednatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů. 

 

3.  Smluvní strany se dohodly na režimu dílčích plnění realizovaných v rámci příslušného 

kalendářního měsíce ve smyslu §21 odst. 7 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Každé dílčí plnění je považováno za uskutečněné vždy k poslednímu dni 

příslušného kalendářního měsíce, ve kterém je dílčí plnění realizováno. S tímto datem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude dodavatelem vystaven daňový doklad. 
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4.  Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce do výše 

95 % ceny za dílo. Zbývající část 5 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a 

po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení 

kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před 

jejich odstraněním. 

 

5.  Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude 

obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 

 

6.  Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a objednatelem. Soupisy prací mohou obsahovat pouze skutečně provedené 

práce a dodávky. 

 

7.  Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

8. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

 

9.  V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 

řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl. V Doba plnění 
 

1.  Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 

2.  Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v 

kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho 
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straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na 

vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů projednat 

s objednatelem důvod přerušení a dohodne s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. 

Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného 

zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu 

pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí 

před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

Trvá-li dočasné zastavení prací déle než dva týdny, nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba 

provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 

nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku 

nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele 

nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní 

nárok. 

 

3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:  

a. Předpokládaný Termín předání a převzetí staveniště:   Leden 2026 

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 5-ti pracovních dnů od předání staveniště 

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 15 května 2026. (do termínu plnění se 

nepočítá kolaudace) 

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 5-ti pracovních dnů po vydání 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

 

4.  Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 

zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných 

pro plnění jednotlivých fází výstavby.  

 

5. Objednatel zahájí předávací řízení do 5 -ti pracovních dní po dokončení stavebních prací. Ze 

zahájení předávacího řízení vyhotoví objednatel písemný protokol s uvedením případných vad a 

nedodělků a termínu odstranění.  

 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předá objednateli a 

objednatel převezme, na základě protokolu o ukončení předávacího řízení po vydání 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu. 

 

Čl. VI Povinnosti objednatele 
1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude 

proveden zápis.  

 

2.  Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Tuto povinnost může objednatel převést na jím 

určený technický dozor stavebníka.  

 

3.  Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, 
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autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a 

provádět zápisy do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je nezávislý a mimo střet 

zájmů se zhotovitelem. 

 

4.  Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. 

Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění 

prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří 

působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 

vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají 

do zápisu z kontrolního dne. 

 

5.  Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a prováděcími 

předpisy. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode 

dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem 

odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu 

(rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 

a.  dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor 

nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární 

předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními 

předpisy 

b.  zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi 

dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

c.  zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d.  zajistit na stavbě v souladu se stavebním zákonem a s odkazem na další platné související 

předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3.  Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

4.  Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a 

likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 

povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků 

pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto 

nejsou dotčena. 

6.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 
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výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP. 

7.  V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je 

zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě 

není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 

8.  K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených 

prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je 

podmínkou úhrady faktury.  

9.  Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla objekty určené v protokolu o předání staveniště 

a ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám 

mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit 

objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezapracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele 

o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem 

stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP 

a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 

předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 

zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 

případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 

zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 

správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud 

se týče zajištění místa pro dočasné uložení stavební suti. 

16.  Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 

známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 

předpisů. 



 

9 

18.  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro zahájení předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se 

k realizaci díla. 

20. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů 

předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a)  plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 

povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 

b)  sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 

sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 

záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 

pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c)  řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d)  snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména 

pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na 

papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely 

nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému 

tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění 

veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 

základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 

22.  Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto 

smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 

správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 

pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud 

na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

 

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 
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1.  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené 

v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 

že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2.  Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit 

do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve 

smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

žádosti objednatele. 

3.  Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, 

že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 

rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné 

porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4.  Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 

a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel 

zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo 

poškozením díla. 

5.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1.  Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se 

se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 

2.  Zjistí-li zhotovitel před, nebo v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 

odstranění. 

3.  Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem 

shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit 

do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána 

lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, 

vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou 

prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

 

 



 

11 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla 

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí 

staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí 

protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově 

konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby, uvedené v čl. V odst. 5. Za den předání a převzetí 

staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  

Součástí předávacího protokolu bude zejména: 

-  pasportizace současného stavu prostor a konstrukcí, využívaných zhotovitelem v rámci stavby. 

Pasportizace bude spočívat ve fotodokumentaci a případných poznámkách. Pasportizaci 

provede na své náklady zhotovitel a bude podepsána objednatelem. 

- písemné vymezení prostorů  staveniště. 

- záznam o předaných klíčích 

- napojení na zdroje vody a el. energie 

- příjezd a přístup na staveniště 

- skládky a meziskládky materiálu a sutí 

- časový harmonogram prací 

2.  Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel 

na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel ve spolupráci s objednatelem v rámci řešení zařízení staveniště. Dodávky energií a 

vody pro výstavbu budou zajištěny ze stávajícího odběrného místa budovy za úhradu přes 

stávající  měření. 

3.  Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli 

nejpozději s podpisem protokolu o zahájení předávacího a přejímacího řízení, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany. 

4.  Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

Zahájení a průběh prací 

5.  Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 5 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit 

od smlouvy. 

6.  Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram postupu výstavby.  V případě 

neočekávaných změn v postupu prací je zhotovitel povinen aktualizovat harmonogram a 

předložit jej objednateli. Změnou harmonogramu prací nesmí dojít ke změně konečného termínu 

dokončení díla. 

7.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 

veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 

na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele 

nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
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nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v 

projektové dokumentaci). 

8.  Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 

prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení 

lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen 

upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové 

skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. Změnu konečné ceny 

díla, vlivem vícenákladů musí písemně odsouhlasit objednatel formou dodatku k SoD. 

 

Kontrola prováděných prací 

9.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu s PD, povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních 

předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, 

jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této 

smlouvy. 

10.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se 

mohou účastnit i zaměstnanci objednatele, členové zastupitelstva obce a objednatelem přizvaní 

znalci.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před koncem lhůty, 

ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně 

nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. 

Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je 

zhotovitel oprávněn provést fotodokumentaci provedených konstrukcí před zakrytím a 

předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, 

je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 

kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 26 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní.  

 

 

Kontrolní dny 

11.  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický 

dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 

však 2 x měsíčně. 

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci 

objednatele a zastupitelé obce. 
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14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

15.  Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16.  Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 

a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

17.  Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

18.  Zhotovitel je povinen zapsat informaci o konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě. Zhotovitel je povinen písemně 

oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro ukončení prací a 

v termínu dle odst.20 předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a 

zejména ke kolaudaci stavby. Místem pro předání dokladů je obecní úřad Rajhradice, Krátká 379, 

664 61 Rajhradice, pokud nebude dohodnuto jinak. 

20. Objednateli budou do 5-ti pracovních dnů po dokončení prací předány následující doklady:  

1.  stavební deník v souladu s ustanovením §166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

2.  podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen v členění shodném 

s výkazem výměr, uvedeným ve smlouvě o dílo (SoD). 

3.  dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se stavebním zákonem 

4.  doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí (fotodokumentace, zápisy 

TDS). 

5. certifikáty a prohlášení o shodě u použitých materiálů a výrobků  

6. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, jsou-li PD předepsány 

7.  doklad o uložení odpadů – potvrzení o převzetí odpadů oprávněnou osobou 

8. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání 

a převzetí díla, 

9. revizní zprávy el. instalací, včetně FVE 

10.   písemná zpráva hygieny 

11.  písemná zpráva hasičů  

12. písemná zpráva NIPI 

13. podklady k FVE dle patné legislativy a požadavků projektové dokumentace 

13.    jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

 

21.  Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního 

souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
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22.  V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen 

nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 7 pracovních dnů předem a 

současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 

24.  Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo 

dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a 

převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní 

sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26.  Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat 

předčasné předání. 

27.  Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o zahájení a ukončení předání a převzetí 

díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

i.      Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle čl. 

V. této smlouvy. 

ii.   Podmínkou úspěšného ukončení předání a převzetí díla bude platný kolaudační 

souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo 

objednatelem převzato. 

iii.  O zahájení i ukončení předávacího přejímacího řízení a bude vyhotoven samostatný 

protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a 

zhotovitele. V závěrečném protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato s 

výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí 

díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

•  termíny platnosti záruky 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran 

 

iv.  Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí, používaných prostor a konstrukcí a 

použitých přístupových komunikací jsou provedeny  

28.  V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 

29.  V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 

způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad 

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. 
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30.  Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním 

protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31.  Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního ukončení předání díla 

objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele 

přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu se  

stavebním zákonem, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem. 

2.  Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3.  Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo 

nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4.  Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele (včetně osob uvedených na titulní straně deníku), případně jiným osobám 

oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5.  Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

6.  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 

autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak 

se má za to, že se zápisem souhlasí.  

7.  V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku. 

8.  Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

9.  Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 

jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

10.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 



 

16 

1.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2.  Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost stavebních prací v délce 5 roků ode dne 

předání a převzetí díla a pro FVE v délce požadované v projektové dokumentaci. Minimálně 

po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé ke svému účelu, zachová si 

touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům právních předpisů a 

norem platných a požadavkům projektové dokumentace v den předání zhotovitelem a 

převzetí objednatelem. 

3.  Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka 

v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich 

odstranění. 

4.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 

jejich použití trval.  

6.  Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit.  

7.  Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 

povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8.  Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění, podepsaným 

zástupci smluvních stran.  

9.  V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je 

zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku 

dalších škod. 

10.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou 

činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12.  Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
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14.  Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou 

být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla při 

předávacím řízení, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. To nevylučuje 

pozdější zjištění vad při provozu, které nebyly zjevné při předání stavby.  

15.  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty pro zahájení prací dle této smlouvy. 

16.  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavebních prací dle 

této smlouvy. 

18.  V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků. 

19.  Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za 

každou uplatněnou vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

22.  Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24.  Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

25.  Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26.  Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst. 21, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 
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27.  Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X odst. 10, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, odst. 2 a 

3, čl. X, odst. 14, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč 

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní 

pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne 

porušením povinností zhotovitele. 

29.  Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 

jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu 

škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na 

výši stanovené pokuty.  

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

31. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího 

souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve 

výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1.  Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v 

prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 20 kalendářních dnů, 

nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, 

nebo smlouvou. 

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a.  v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b.  v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i.  prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po 

dobu delší než 15 kalendářních dnů, 

ii.  prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 kalendářních dnů, 

iii.  neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 



 

19 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele, 

v.  kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 

této smlouvy a nebude-li sjednána náprava, 

vi.  jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v 

dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

 

4.  Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní 

straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky 

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5.  V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 10 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel 

za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 10 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel 

má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z 

ceny, namísto odstranění takových vad. 

6.  Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1.  Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 

plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných 

objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve 

smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena 

možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 

nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či 

organizátorem konkrétního zadávacího řízení. 

2.  Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 

jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 
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písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 

neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3.  Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve 

smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému 

nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento 

zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 

jeho strany. 

4.  Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 

porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

 

Čl. XV Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

1.  Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 

budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 

poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 

poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání 

písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li 

písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové 

schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána 

elektronickou poštou. 

3.  Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Luboš Přichystal, starosta obce                                 Ing. František Marcián, místostarosta 

Tel. 739 426 358     tel. 732 512 514 

e-mail starosta@rajhradice.cz   e-mail mistostarosta@rajhradice.cz 

Za zhotovitele: 

   

Čl. XVI Zvláštní ujednání 

1.  Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

mailto:starosta@rajhradice.cz
mailto:mistostarosta@rajhradice.cz
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2.  Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která 

je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 

Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek 

poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace 

týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není 

objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

3.  Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena. 

4.  Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 

oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 

náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 

poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel 

musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

5.  Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke 

každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle 

§ 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění 

smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. 

c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele 

do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. 

6.  Možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu 

vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

7.  Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky.  

8.  Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této 

smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 

 

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1.  Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 
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2.  V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění 

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3.  O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4.  Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. 

5.  Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

6.  V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.2. 

7.  Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena RTS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku RTS)]. 

8.  Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě RTS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku RTS)]. 

9.  Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222). 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1.  Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

2.  V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření 

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel si je rovněž vědom, že dle příslušných pravidel k 

uvedenému Programu je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v 

tomto ohledu jak objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou 



 

23 

součinnost. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů 

týkajících se této zakázky min. do konce roku 2036, nebo pokud to stanovují platné české 

předpisy, déle. 

3.  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z 

odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a 

ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

4.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. 

Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 

obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

5.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.  

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr), 

7.  Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

8.  Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v 

pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít 

dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho 

kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

9.  V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy. 

10.  Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím 

něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož 

prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím 

ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 

společnosti. 

12.  Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy 

a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále 

zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má 

potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.  
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V Rajhradicích dne 29.1.2026                V Brně dne 29.1.2026 

 

 

 

 

……………………………     ………………………………….. 

Za objednatele      Za zhotovitele 

Luboš Přichystal, starosta     Jiří Knichal, jednatel společnosti 
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