O e evwronce NAVRH SMLOUVY O DiLO - Errs e o

a inovace pro konkurenceschopnost

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku,
v platném znéni (dale jen ,,obéansky zakonik®) na provedeni dila: ,,Obnova tepelného napajeée
ul. Kojeticka, Neratovice®
€. smiouvy objednatele: 460000xxxx
€. smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany

Teplo Neratovice, spol. s r.o.,
se sidlem Skolni 162, 277 11 Neratovice
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 34074

Zastoupena: Ing. Tomasem Slukou, Ph.D., a Ing. Davidem Onderkem, jednateli
ICO: 49827316

DIC: CZ49827316 platce DPH

Bankovni spojent: Komer¢ni banka, a.s.

C. aetu: 19-223530287/0100

dale jen ,,objednatel*
a

[NAZEV PRAVNICKE OSOBY]

se sidlem xXxXXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXX

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném xxxxxxxxxx, oddil 3000,  vIoZka Xxxoce00000Mxxx
Zastoupena: [JMENO, FUNKCE]

ICO: X0000XXIXXXXXX

DIC: xx0000000000(xX  platce DPH
Bankovni spojeni: x0000000mxxaaoaaang
C. Gitu: 00000000000

osoba opravnéna jednat ve v&cech smluvnich: [JMENO, FUNKCE] a osoby touto osobou povéfené
osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: [JMENO, FUNKCE]
a osoby touto osobou povéiené

dale jen ,,zhotovitel“
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VYSE UVEDENE SMLUVNI STRANY SE DOHODLY NA PODMINKACH TETO SMLOUVY O DILO
(DALE JEN ,SMLOUVA*) TAKTO:

1. PREDMET SMLOUVY

1.1 Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, investini akci:
,Obnova tepelného napajece ul. Kojeticka, Neratovice®, a to vrozsahu vyb&rového fizeni
objednatele & 6023/20 ze dne 24. 09. 2020, konaného dle ,Pravidel pro vybér dodavatell
OPPIK*, a kone&né nabidky zhotovitele ze dne xx. xx. 2020, (dale také jen ,dilo®).

Predmétem dila je obnova &asti horkovodu v ulici Kojeticka v Useku mezi $achtami NER10KOJ
a NERO1MLA, kde bude provedeno nové horkovodni potrubi dimenze 2 x DN250
v pfedizolovaném bezkanélovém provedeni nad stévajicim topnym kandlem. Trasa a dimenze
horkovodu bude zachovana. Celkova délka obnovovaného (seku je cca 305 m. Stavajici topny
kanal bude v rozsahu obnovy staticky zaji$tén cementopopelovou smési.

1.2  Pfedmét a rozsah dila je blize vymezen a specifikovan:

1.21  touto smlouvou, realizaéni projektovou dokumentaci, véetné jejich zmén
zpracovanou spoleénosti AF-Consult Czech Republic s.r.o., se sidiem
Magistrti 1275/13, 140 00 Praha 4, 1CO: 45306605, pod & zakazky
0241T.19, z 01/2020(dale jen ,RPD*), ktera tvoii pfflohu & 1 této
smiouvy;

122  konetnou nabidkou zhotovitele ze dne xxx, ktera tvofi pfilohu €. 2 této
smlouvy.

1.3  Soucasti dila je:
1.3.1  zaji§téni inZenyringu stavby v rozsahu:

zajisténi a smluvni obstarani zaborl, doZasné uzivani pozemki,
pronajmi pozemk(l a plateb za jejich uZivani, projednani s majiteli
dotenych nemovitosti a inZenyrskych siti, zajisténi vytyCeni
inZenyrskych siti ptimo na stavenisti a dozor spravci siti pfi provadéni
zemnich praci;

1.3.2  vedeni stavebniho deniku (nebo jednoduchého zdznamu o stavbé, pokud
tak umoziiuje pfislusny predpis) a dokumentace kazdodenniho prib&hu
realizace dila (v&etné fotodokumentace);

1.3.3  vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby dle § 4a Prilohy
& 7 vyhlasky MMR ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni avsouladu s pokynem PO/52/02/01/10 Sprava dokumentace
vyrobniho zafizeni 3x v ti§t&né podobé& a 3x v digitalni podobg;

1.3.4  dodavka zeméméfiéskych sluZzeb v rozsahu:

e \Vytyéeni vyskového asmérového umisténi stavby v souladu
se zakonem &. 200/1994 Sb., o zemé&méfictvi a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni
a zakonem &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), v platném znéni;

e Vyhotoveni geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni ve
formatu DGN, KPT pro softwarovy systém zobrazeni objednatele
GIS vrozsahu dle podminek objednatele definovanych ve
SM/53/01/1

e Polohopisna dokumentace staveb ve formatu DGN, KPT vietné
piedani této dokumentace spolecnosti GRID, a.s.;
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* Vyhotoveni geometrickych plant pro stanoveni rozsahu vécnych
bfemen souvisejicich s umisténim stavby na pozemcich
a v nemovitostech cizich vlastnik(l dle SM objednatele & SM/54/01/7
Ziizovani vécnych bfemen;

1.4 Do rozsahu vykonl zhotovitele a predmétu dila je mimo jiné vyslovné zahrnuto nasledujici:

1.4.1 pinéni v8ech vefejnopravnich norem, ostatnich nafizeni a predpist Gfadc
aZ do doby fadného predani dila;

1.4.2  uvolnéni, Gprava a napojeni staveni§t® na komunikace a sité, pokud je
jesté nutno tyto prace v dobé& prevzeti stavenisté vykonat;

1.4.3  obstarani vdech (fedné poZadovanych povoleni podle rozsahu praci,
jakoz iziskani bezzavadnych prejimacich protokold a protokol(
o0 zkougkach, které jsou nutné v souvislosti se stavebnim zamérem a jeho
pozadovanym vyuzitim, pfi¢emz tyto naklady a poplatky nese zhotovitel:

1.4.4  vSechna vnéjsi a vnitini opatieni, ktera jsou potiebna, aby se dilo napojilo
na vefejné plochy, komunikace a sit&, v souladu s povolenimi veskerych
pfislusnych instituci;

145 pokud je to nutné, provadéni dikazniho fizeni, které se tyka vsech
sousednich pozemkd véetn& vefejnych silnic obklopujicich stavenists,
které jsou dotCeny stavebni ginnosti, a zbaveni objednatele véech naroki
sousedu nebo tfetich osob z diivodt vzniklych $kod nebo jiné ujmy, pokud
byly zpiisobeny zhotovitelem;

1.4.6  opateni, které jsou potfebna k zajisténi vefejnych zafizeni, silnic, cest,
vzrostlé zelené uré¢ené k zachovani, jakoz ivsech ostatnich okolnich
zarizeni vEetné pfevzeti nakladu, které pfti tom vznikaji;

1.4.7  zhotoveni veskerych vnéjsich tprav dle projektové dokumentace;

1.4.8  provedeni pro dilo nezbytnych pfipojek inZenyrskych siti (napf. vody,
elektiiny, kanalizace, telefonu, vefejného hlavniho fadu, napojovacich
bod( vefejnych siti), pokud tyto nemusi byt vyluéné provedeny spravcem
nebo provozovatelem piisiusnych inZenyrskych sit, pfiéems veskeré
ztoho vyplyvajici naklady, v&etn& pfipojovacich poplatkd, pfispévki
spravclim inzenyrskych siti a poplatk za zprovoznéni, nese zhotovitel:

1.4.9  obstarani povoleni tfetich osob, ktera jsou nutna pro provadéni stavby,
piicemz naklady nese zhotovitel, véetn& nakladi na povolovaci smlouvy
v souvislosti se zaborem pozemki tietich osob pro provadéni stavby;

1.4.10 pfevzeti poplatk(i za zkousky a pfejimky dila, jakoZ iostatni poplatky
a vedlej$i naklady, které jsou nezbytné k uvedeni dila, které je predmétem
této smlouvy, do provozu a jeho kolaudaci nebo mohou byt poZadovany
Ufady, nese zhotovitel;

1.4.11  souCinnost s objednatelem pro potfeby oznameni zaméru zapocit
$ uzivanim stavby nebo pro ziskani kolaudaéniho souhlasu.

1.5 Smlouva zahrnuje veskeré vykony a vedlejsi vykony, které jsou potiebné ke zhotoveni dila,
i kdyz tyto nejsou uvedeny vysiovné v textu smlouvy nebo v podkladech pro smlouvu &i v jejich
pfilohach.

1.6 Zmeéna dila, jak je popsano v této smlouvé, je platna pouze tehdy, pokud je sjednana ve formé
listinného dodatku k této smlouvé. Zapis ve stavebnim deniku nezakiada platnou zménu dila.
Za prace nad rozsah pfedmétu dila a se v Z4dném piipadé nepovazujl prace, které nejsou
ve smlouvé nebo podkladech smlouvy v&etn& pfiloh Gpin& nebo jednoznaéné uvedeny
nebo popsany, které véak jsou nezbytné k realizaci dila dle predmétu smiouvy, pfi respektovani
uznavanych pravidel a norem techniky vystavby a ustanoveni pravnich predpis(.. Takovéto
prace budou provedeny zhotovitelem jako prace vramci pinéni dle této smiouvy, ato
ve stanovené kvalité a terminu bez naroku na Ghradu vicenakladd nebo jiné penézité pinéni.
Zhotovitel se pro tento Gi¢el nemizZe s ohledem na své profesni znalosti a dovednosti dovolévat
toho, Ze takio specifikované prace a vicenéklady nejsou ve smlouvé vyslovné uvedeny a Ze
nemohl jejich potfebu provedeni predpokl&dat.
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1.7  Dojde-li pii realizaci dila z diivodl vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, které nebylo
mozno pfi zpracovani projektové dokumentace pfedvidat ani s vynalozenim veskeré odborné
péte a s ohledem na profesni znalosti a dovednosti zhotovitele, k potfebé& zmény dila, jak je
sjednano touto smiouvou (v&etn& potfeby provedeni zmén zadavaci dokumentace), je
zhotovitel povinen provést soupis t&chto zmén, ocenit je podle cen pouzitych pro navrh ceny
dila, zohlednit piipadnou zménu terminl pinéni dila nebo jeho &asti a predioZit tento soupis
opravnénému zéstupci objednatele k odsouhlaseni ve formé listinného dodatku k této smlouvé.
Bez tohoto dodatku neni zhotovitel povinen ani opravn&n zmény provést anema narok
na uhradu ceny jakychkoliv praci s takovymi zménami spojenych.

1.8  Zhotovitel prohladuje, Zze na z&kladé specifikace dila uvedené v &lanku 1.2 této smiouvy je dilo
dostate&né uréité a srozumiteln& vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu a podoby.

1.9  Zhotovitel se zavazuje dilo provést na svij naklad a vlastni nebezpeci fadné a v¢as, objednatel
se zavazuje fadné avéas provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj cenu dila, jak je uréena
v &lanku 4 této smlouvy.

110 Zhotovitel mize provedenim dila nebo jeho &asti povéfit s pfedchozim pisemnym svolenim
objednatele jinou osobu (dale jen ,poddodavatel”). Dle § 1935 obtanského zakoniku
odpovida zhotovitel za &innost svych poddodavatell tak, jako by pinil sam, ato v&etné
odpovédnosti k nahradé skody. Seznam poddodavatell je uveden v piiloze €. 3 této smlouvy.
Zména poddodavatele je moZna po pfedchozim pisemném souhlasu odpovédnou osobou
objednatele, napf. potvrzenim zépisu do stavebniho deniku objednatelem. Pfi provadéni dila
nebo jeho &asti poddodavatelem ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

2. MISTO PROVEDENI DiLA
21 Mistem provedeni dila je ulice Kojeticka, Neratovice.

2.2  Bliz&i urdeni mista provedeni dila je specifikovano v RPD (,misto provadéni dila* dale takeé jako
»stavenisté«).

3.  DOBA PLNENI
3.1  Zhotovitel zahaji provadéni dila dnem podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami.
32  Termin dokon&eni dila a jeho pfedani a prevzeti dila objednatelem: do 31. 8. 2021.

3.3  Kontrolni a zkuSebni plan provozu (dale jen ,,KZP“) piediozi zhotovitel objednateli nejpozd&ji
do 14 dni od podpisu smiouvy.

34 Zmeéna termini provedeni dila nebo jeho ¢asti je platna pouze tehdy, pokud je sjednana ve
formé listinného dodatku k této smiouv&. Zapis ve stavebnim deniku nezaklada platnou zmeénu
termin® provedeni dila nebo jeho &asti.

35 Termin sedmi denni letni odstavky se predpoklada v pribéhu mésice cervence 2021. Termin
bude zhotoviteli v&as upiesnén.

4, CENA DiLA

41 Celkova cena dila bez dan& z ptidané hodnoty (dale jen ,cena dila“) se sjednava za cely
predmét dila vymezeny touto smiouvou a ¢&ini:

[*] (slovy: [*] korun &eskych).

42 \yslovné se stanovi, ze cena dila neni cenou podie rozpoCtu a jakékoliv naroky zhotovitele
z tohoto titulu se vyluguiji.
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4.3  Kcené dila bude pfi¢tena dafl z pfidané hodnoty ve vysi dle pravnich predpist platnych v den
uskute¢néni zdanitelného pInéni s vyjimkou stavebnich a montaznich praci zarazenych
v klasifikaci produkce CZ-CPA platné od 1. 1. 2015 (dale jen ,,CZ-CPA“) do kodl 41-43,
u kterych dochazi k pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92e zakona &. 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,,zakon o DPH*").

44  Cena dila zahrnuje veskeré néklady, potfebné k fadnému provedeni dila, je sjednana jako
kone€na, smluvni a maximalni ve smyslu zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, v platném zné&nl.
Cena dila zahrnuje veskeré pfedvidané a nepredvidané &innosti a naklady zhotovitele, véetné
vicepraci.

4.5  Zména ceny dila je platnd pouze tehdy, pokud je sjednana ve formé listinného dodatku K této
smiouve.

5. DALSi PODMINKY PROVEDENI DiLA

5.1 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost podkiad(,
pokynl a vécl, které mu predal, anebo objednatelem pozadovanych zmén, at' uz z hlediska
disledkll pro jakost a provedeni dila, & rozporu s podklady pro uzavieni smlouvy,
ustanovenimi smiouvy nebo s platnou pravni Upravou. V pfipadé, ze objednatel na svych
pokynech a poZzadavcich bude ipfes takové upozornéni zhotovitele trvat, zhotovitel je
opravnén odmitnout jejich spinéni pouze tehdy, pokud by se jejich spIné&nim mohl vystavit
nebezpeci spravniho nebo trestniho postihu.

5.2 Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se véemi informacemi, které jsou soucasti smlouvy nebo
byly v souvislosti s ni poskytnuty objednatelem zhotoviteli a na zakladé téchto informaci je
schopen dilo fadn& zhotovit za sjednanou cenu. Zhotoviteli bylo objednatelem umozné&no
a zhotovitel mél povinnost detailné se seznamit se staveni&tdm a dale zZjistit jeho podminky
potiebné ke zhotoveni dila. Zadné pozadavky zhotovitele na provedeni dodate¢nych plateb
nebo na prodlouzeni termin z divodd nespravného porozuméni - pokud jde o otazky tykajici
se staveniste a informaci poskytnutych objednatelem, se nepfipousti. Zhotovitel m&l moznost
seznamit se s realiza&ni projektovou dokumentaci, ktera tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy, aje
povinen veskeré pochybnosti o kvalité & provedeni dokumentace a viivu na provedeni dila
zhotovitelem pisemné sdélit objednateli pfed zapodetim dila.

5.3  Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat vSechny technologické postupy a prace tak,
aby predesel zbyteénym nakladim souvisejicim s poskozenim nebo znehodnocenim
stavebniho ajiného materialu nebo vzniku jiné $kody. V pfipade zjistdni porusenl této
povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo pozadovat néhradu vzniklé Skody anebo
poskozeni materidlu apod. a tuto zapogist proti iétované cené dila.

5.4  Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru
a jinym osobam zicastnénym na stavbé veskeré potiebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost a Uginné spolupisobit pii projednavani vécnych i Casovych zmén provadéni stavby,
jakoZ i u¢astnit se porad pii fizeni stavby, kontrolnich dni a mimoradnych kontrol. Zhotovitel se
zavazuje objednatele priib&zné informovat o zplisobu a postupu provadéni dila v&etné
zpracovani podkladd pro kontrolni dny véetn& &nnosti zhotovitele vyZadujicich souéinnost
objednatele.

5.5  Veskeré vedlejsi vykony v souvislosti s provad&nim dila, zviasté zatizeni a piipojeni staveniste
(jako jefaby, kontejnery, stroje, vybaveni staveni§té véetné moznosti pro &innost objednatele,
montaZz a demontaZ provizorii, naklady na spotfebu energie, voda apod.), jakoz iveskera
potfebna opatfeni pro stavbu v zimé, odklizeni snéhu, zajisteni dopravy, ostrahu stavenisté
a osvétleni stavenisté, odvoz a likvidaci sutd, odvoz a likvidaci odpadu, zalévani a o$etfovani
vzrostlé zelen&, konecny uklid apod. provadi zhotovitel na viastni naklady b&hem celé doby
provadéni dila.

5.6 V pfipadé uzavérky nebo zaboru silnice, chodniku, pfekopd nebo nutnosti umistit nebo
premistit dopravni znatky podle pfedpisti o pozemnich komunikacich, zajisti tyto zmény
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dopravniho oznaéeni zhotovitel v&etn& Ghrady poplatkd souvisejicich s vydanim t&chto
povoleni. Zhotovitel zabezpeti na své naklady dopravu a skladovani vSech materiall,
stavebnich hmot a dilcii, vyrobk, stroja a zafizeni a jejich pfesun ze skiadu na staveniste.

57 V kteroukoliv dobu pfed dokon&enim pinéni pfedmétu smlouvy ma objednatel pravo pisemné
pozadat zhotovitele 0 zménu rozsahu dila. Tyto zmény budou pfedmétem listinného dodatku
k této smlouvé, jehoZ soudasti bude zména ceny dila na zakladé cenové kalkulace pripravené
zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.

58 Zhotovitel bude realizovat dilo za podminky respektovani adodrzeni vSech stanovisek
arozhodnuti spravnich Gfadd iostatnich spravnich organl, zviasté pak stavebniho Gfadu
(obecného i specialniho), odboru dopravy a odboru Zivotniho prostiedi, ktera byla pro ucely
provedeni dila vydana. Dale je zhotovitel povinen provést dilo v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a dodrZet veskeré normy spojené s dilem a jeho uzivanim ¢i provozem, a to
ivpfipadé, Ze tyto nejsou obecn& zévazné, vsouladu stouto smlouvou a realizacni
projektovou dokumentaci tak, aby mohlo slouZit k U¢elu, k némuz je svou povahou uréeno.

59 Zhotovitel je vZdy povinen prerudit prace na zékladé pokynu objednatele. Objednatel je
opravnén rozhodnout o pferuseni prace rovnéz v pfipadé, Ze zhotovitel poskytuje vadné plnéni
anebo jinak porusuje smiouvu nebo pravni pfedpisy anezjedna napravu v piiméfené lhaté
poskytnuté ze strany objednatele. Zhotovitel je opravnén na nezbytné& nutnou dobu pferusit
prace v pfipadé, Ze zjisti pfi provadéni dila skryté pfekazky znemoziujici jeho provedeni
dohodnutym zplsobem anebo z diivod vy88i moci. O pferuseni prace je zhotovitel povinen
neprodleng (b&hem 12 hodin) pisemné informovat opravnénou osobu objednatele s uvedenim
pfesného divodu preru$eni, moznosti dal$iho postupu a planu dalsich opatfeni. Zhotovitel je
povinen v pfipadé pferuseni praci vzdy doposud provedenou &ast stavby v potiebném rozsahu
zakonzervovat (u&init opatfeni chranici provedenou &ast stavby proti nepfiznivym vliviim).

510 Pokud je soudasti pfedmétu pinéni zhotovitele dokumentace skutecného provedeni stavby
véetn& jejich doplitkli a zmén, bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech vykresové Casti
projektu pro provedeni stavby. Bude-li zapotfebi pro zpracovani této dokumentace provést
geodetické prace, provadi tyto prace geodet, ato na naklad zhotovitele. Nedilnou pfilohou
dokumentace skute¢ného provedeni stavby asoutasti pinéni vramci tohoto bodu jsou
i veskeré potfebné (nebo pravnimi predpisy &i organy statni spravy pozadované) provozni fady
budovy a technickych a technologickych zafizeni.

511 P¥i realizaci dila je zhotovitel povinen dodrzet zakladni technické standardy objednatele
uvedené v pokynu &. PO/52/05/01/3, ,Podminky pozami bezpe&nosti pfi svarovani* uvedené
v pokynu &. PO/45/07/01/6 i mimo areély objednatele.

5.12 Zhotovitel zajisti, aby se pfi realizaci dila v prostoru staveni§té pohybovali a na realizaci se
podileli jen pracovnici zhotovitele nebo pracovnici jeho poddodavatell, které objednatel
pisemn& schvalil. Zhotovitel se zavazuje umoZnit objednateli kontrolu plnéni této povinnosti.

5.13 Zhotovitel zajisti, aby pfi realizaci dila nebyl po§kozen majetek objednatele ani tretich osob.

5.14 Dilo zajistuje dodavku tepla a po celou dobu trvani této smiouvy s vyjimkou letni odstavky musi
byt zajisténa dodavka tepla stavajicim nebo novym odbérmym zafizenim s moznosti
kratkodobého pferuseni (max. 4 hodiny) na pfepojovaci prace po pfedchozim pisemném
souhlasu objednatele. Termin sedmi denni letni odstavky se pfedpoklada v pribéhu mésice
gervence 2021. Termin bude zhotoviteli vEas upiesnén.

5.15 Zhotovitelem provedené zdokumentovani prib&hu realizace celého dila (fotodokumentace
apod.) je sougasti dila, je vyhradnim majetkem objednatele a po provedeni dila bude pfedano
objednateli v digitalni podobé&. Zhotovitel je povinen dokumentovat zejména vSechny postupné
kroky, které nemohou byt nasledné zkontrolovany.

516 Na provedeni &innosti v zastoupeni objednatele bude v pfipadé potieby objednatelem
zhotoviteli vystavena plna moc.
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Zhotovitel provede 100% RTG kontrolu svarii na potrubi rozvodného tepelného zafizeni
vrozsahu RPD. Zhotovitel pfed4 objednateli protokol o celkovych RTG svarl pred predanim
dila. Pfed napust&nim musi mit zhotovitel k dispozici informaci o kladném vysledku zkou$ek, a
tu na vyZadani predat objednateli.

Veskeré dodavky materialt a nahradnich dilti realizované na zakladé této smiouvy musi byt
originalni, nove a nepouzité, neni-li pisemné sjednano jinak.

Béhem provadéni dila je zhotovitel povinen odstrafovat vady, na které byl ve stavebnim
deniku upozornén zastupcem objednatele.

Objednatel je opravnén provadét prib&Znou kontrolu zplsobu provadéni dila zhotovitelem
predevsim prostfednictvim svych kontrolnich organti — technického dozoru stavebnika (TDS)
a autorského dozoru (AD). Jména osob vykonavajicich TDS aAD budou zapsana
ve stavebnim deniku véetn& kontaktnich udaji, predevéim e-mailové adresy. Objednatel je
opravnén kontrolou prib&hu provadéni dila povéit i jinou osobu.

Zhotovitel je povinen provadéni kontroly dle pfedchoziho bodu smlouvy umoznit.

Zhotovitel je povinen nahlasit odpovédné osobé objednatele kazdy uraz, ke kterému
pfi zhotovovani dila dojde, a spolupodilet se na jeho objasnéni ve smyslu § 105 zakona
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veskeré &innosti, pro které je pfi provadéni dila potfeba
zvlastnl opravnéni nebo kvalifikace, byly provadény zhotovitelem nebo poddodavatelem
s takovym opravnénim nebo kvalifikaci.

V piipadé ohroZeni spinéni zavazku provést dilo nebo jeho &ast z divodu, Ze zhotovitel ani
po pfedchozim pisemném upozorn&ni a projednani neopatiil nebo nezajistil véci k jeho
provadéni potfebné, je objednatel opravnén tyto véci opattit viastnim jménem. Veskeré naklady
s tim souvisejici a piipadné vznikla $koda jde v pIném rozsahu k tizi zhotovitele.

Zhotovitel je povinen respektovat vydané vyjadieni Mé&stského uradu Neratovice k projektové
dokumentaci ,Obnova PTV vulici Kojetickd“ pod €.j. Me&UN/097323/2019. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je seznamen s vyse uvedenym vyjadienim a Ze jej bude dodrzovat.

Zhotovitel ma uzavienou pojistnou smlouvu o pojisteni odpovédnosti za $kodu. Kopie potvrzeni
o uzavreni pojistné smiouvy ¢&i kopie pojistného certifikatu je nedilnou souéasti této smlouvy
jako priloha &. 6. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani této smlouvy udrZovat své pojistné
kryti nejméné ve stejné vysi jako v pojistné smlouvé uvedené v pfiloze; spinéni této povinnosti
je povinen objednateli na jeho Zadost prokazat.

2Zviastni povinnosti zhotovitele a souvisejici ujednani, ktera jsou specificka pro sjednané dilo,
Jsou uvedeny v pfiloze &. 5 této smiouvy.

Zhotovitel je osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 e) zakona
¢. 20/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi
vykonu finanéni kontroly veskerou potiebnou souéinnost.

PREVZETi DiLA

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen dilo objednateli predat. Predani dila piedchazi
predavaci fizeni. Objednatel se zavazuje formaln& pievzit celé dilo do 14 dnll od dorugeni
pisemné vyzvy k pievzeti a oznameni o terminu predani dila, pokud nenastanou okolnosti
uvedené v Clanku 6.3 této smlouvy. Pfevzeti bude provedeno formou podpisu piedavaciho
protokolu vyhotoveného v listinné podob&. Soudasti prevzeti dila je pfedani a prevzeti
stavenisté a veskerého zafizeni objednatele, poskytnutého zhotoviteli k provedeni dila.
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6.2 Pii pfedani apfevzeti dila bude zhotovitelem dolozena a objednateli pfedana zejména
nasledujici dokumentace a doklady:

6.2.1 dokumentace skute&ného provedeni stavby 3x v tisku, 3x v digitainl formé
(AutoCAD);

6.2.2  geodetické zaméfeni 2x tiskem, 2x v digitalni forme (MicroStation),

6.2.3  potvrzeni o pfedani geodetického zaméfeni stavby na GRID, a.s., aGIS
objednatele, ktera bude odsouhlasena specialistou GIS;

6.24 kompletni svarovd dokumentace, dokumentace staniCeni svarQ
zakreslenych do kladegského schéma;

6.2.5 opisy svafeéskych prikazt (pokud jsou poZzadovany);

6.2.6 protokol o provedené kontrole azprovoznéni systému zjitovani
net&snosti predizolovaného potrubi, vEetné revize aschéma alarm
systému v grafické adigitalni form& vypracovani, zprovozneéni
vyhodnocovade;

6.2.7 atesty na dodany material s vyjimkou materiali opatfenych objednatelem,
dodaci listy, zaruéni listy;

6.2.8 protokol o radiologické zkouSce obvodovych montéznich svard
predizolovaného potrubi v rozsahu 100% a u viech svarll nezahrutych
do zkousky tésnosti;

6.2.9 protokol o vizuaini kontrole provedeni spojek potrubi, potvrzeny
objednatelem;

6.2.10 zapis o souhlasu objednatele s provedenim zasypu zkompletovaného
piedizolovaného potrubi;

6.2.11 reflektrometrické proméfeni trasy pfedizolovaného potrubi;

6.2.12 protokol o hutnéni zeminy;

6.2.13 zapisy o pfedani pozemki anemovitosti viastnikim po ukonéeni
realizace dila, protokolarni pfedani pozemkd a nemovitosti po ukonceni
uzivani;

6.2.14 doklad o ekologické likvidaci odpadi, doklad o likvidaci kovového Srotu;

6.2.15 pfepravni listy nebezpeénych odpadu;

6.2.16 doklad kontrole ulozeni a neporudenosti podzemnich inzenyrskych siti,
zjisténych pfi provadéni vykopovych praci;

6.2.17 fotodokumentace priibéhu stavby 2x na CD;

6.2.18 original stavebniho deniku

6.2.19 provozni Fady a manualy v8ech technickych a technologickych zafizeni,
které musl byt doloZeny jejich povinnou priivodni technickou dokumentaci
(atesty, certifikaty, pfedepsané zkousky, prohlaseni o shodeé, revizni
zpravy apod.);

6.2.20 zapis o provedeném zadkoleni obsluhy objednatele.
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6.3  Zhotovitel odpovida za to, Ze dokonéené a objednateli pifedavané dilo je kompletni, funk&ni
auzivani schopné sohledem na predmét dila, v pozadované kvalité praci a material{
a bez pravnich vad, Ze dodané mnozstvi, rozméry a kvalita se shoduji se specifikaci podle této
smlouvy a Ze méa viastnosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy, ustanovenimi technickych
norem atouto smiouvou. Nema-li dilo tyto poZadované viastnosti, je vadné, objednatel je
opravnén prevzeti dila odmitnout, nepovazuje se za fadné dokonéené a zhotovitel je povinen
vady na své naklady odstranit.

6.4  Zhotovitel se vyslovné zavazuje, ze jim zajistované dilo bude pii pfedani dokongené
a provozuschopné piné v souladu s Uigelem dila ave smyslu obecné zavaznych pravnich
predpist, v souladu s pozadavky hygienickymi, na pozari ochranu a bezpeénost a ochranu
zdravi pii praci, vsouladu spoZadavky na bezbariérové uzivani staveb av souladu
s pozadavky pfedpist o pamatkové pééi a bez vad a nedodélki. Uvedené viastnosti dila musi
byt prokézany predepsanymi, a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym
dostate€nym zplsobem prokazujicim usp&snost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen
dilo pfevzit.

6.5 Jestlize zhotovitel pres konkrétni, zdGvodnéné a véasné upozornéni objednatele, Ze dilo neni
fadné pfipraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahajeni pfejimaciho fizeni a pii pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k odevzdani a prevzeti, uhradi zhotovitel naklady
a skody objednateli a tfetim osobam, které jim v souvislosti s tim vzniknou.

6.6  Opravnéné osoby objednatele jsou uvedeny v seznamu opravnénych osob objednatele, ktery
je pfilohou &. 7 této smlouvy.

6.7  Opréavnéné osoby zhotovitele k prevzeti zadani apfedani dila jsou uvedeny v seznamu
opravnénych osob zhotovitele, ktery tvoii pfilohu &. 7 této smlouvy. Zhotovitel je povinen
pfi pfedani dila vZdy zajistit pfitomnost minimaln& jednoho zamé&stnance z tohoto seznamu,
Komunikaénim jazykem je &esky jazyk.

6.8  Objednatel neni povinen pfevzit dilo, pokud obsahuje vady &i nedodeélky. Bude-li dilo vykazovat
pouze ojedinele drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
jeho spolehlivému a bezpe&nému provozu a uzivani k uréenému udelu, mize objednatel dilo
s témito vadami &i nedodélky prevzit. V takovém pripadé je zhotovitel povinen objednatelem
vytknuté drobné vady a nedodé&lky odstranit v terminu vzajemné dohodnutém v protokolu
o pfedani a pfevzeti dila s uvedenim penalizaci pfi nespinéni dohodnutych terminil odstranéni
vad anedodélkl. Prevzetl pln&ni stakovymi vadami a nedodélky povazuji smluvni strany
za ptevzetl dila s vyhradami ve smyslu ustanoveni § 2605 odst. 1 ob&anského zakoniku,
pficemZ vyluCuji uZiti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob&anského z&koniku. Nebezpeéi $kody
na dile nese zhotovitel aZ do doby Uplného odstran&ni véech vad a nedod&lk.

6.9  Zhotovitel timto souhlasi s pfedéasnym provozovanim dila aje povinen toto pied&asné
provozovani objednateli umozZnit s tim, Ze nebezpe&i za $kody pfejde na objednatele dnem
predani a pfevzeti dila. Zhotovitel pro tento pfipad navrhne pfedmét a zplsob predéasného
uzivanf, jeho dobu, jakoZ i provedeni bezpe&nostnich a dalSich opatieni v&etné hygienickych
a dusledky pfedéasného uzivani pro pfechod nebezpedi $kody na dile ¢&i jeho &asti a pro b&h
zaruénich dob apod. Navrh schvéleny objednatelem se stane ve formé listinného dodatku
k teto smiouvé nedilnou soucasti této smiouvy. V piipadé, ze zhotovitel tento navrh objednateli
nepiedloZi v poZzadované dobé anebo bude-li ndvrh obsahovat podminky bezdlvodné& anebo
ziejme zvyhodfiujici zhotovitele, ur&i podminky uzivani objednatel.

6.10  Zhotovitel je povinen provést veskeré dodavky v souladu s technickymi poZadavky na vyrobky,
stanovenymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Podminkou prevzeti pfedmétu pinéni je
prohlaseni o shodé na vyrobky a pouzité materialy, doklad o provedeni v8ech predepsanych
zkousek.

6.11  Zhotovitel je povinen odevzdavat objednateli misto provadéni dila po ukon&eni praci uklizené,

vycisténe a bez zavad, o Cemz bude pofizen pisemny zaznam podepsany ob&ma smiuvnimi
stranami.
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6.12 Veskerou elektronicky zpracovanou dokumentaci zhotovitel pfeda ve formatech: vykresova
dokumentace verze Autocad (*.dwg), zdrojovy styl textu Romans.shx, Arial.shx, Courier.shx,
textova &ast dokumentace MS Word (*.doc), tabulky MS Excel (*.xls), digitélni fotografie (*.jpg.

*.tif).

6.13 Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniité objektivni nebezpe¢i Skody na véci ajiné
nebezpedi:

6.13.1 na dile avsech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych,
uskladnénych a dalich &astech,

6.13.2 na plochach pfip. objektech umisténych na do¢asne uzivanych plochéch
a pozemcich nebo pod nimi.

6.14 Zhotovitel nese t&éZ do doby ukonéeni dila nebezpeti $kody vyvolané vécmi jim opatifovanymi
k provedenti dila, které jsou pouZivany k jeho provedeni, ale nestavaji se jeho soucasti, kterymi
jsou zejména:

6.14.1 pomocné konstrukce vieho druhu nutné k provedeni dila, které se viak
nestavaji jeho souéasti (leseni, podpérné konstrukce),

6.14.2 zafizeni mista provadéni dila provozniho, vyrobniho a socidlniho
charakteru, ostatni provizorni konstrukce aobjekty, ato jak vidi
objednateli, tak vici tfetim osobam.

6.15 Zhotovitel nese nebezpedi Skody ajind nebezpeti na v8ech vécech, ktere on sam nebo
objednatel opatfil za u&elem provedeni dila, a to od okamziku jejich prevzeti (opatieni) do doby
pfedani dila. Zhotovitel odpovida ve smyslu ustanoveni § 2924 ob&anského zakoniku za gkodu
zplisobenou jeho &innosti v souvislosti s jeho pinénim dle smiouvy.

6.16 Predani a prevzeti dila nemé viiv na odpovédnost za skodu podle obecn& zavaznych pravnich
predpist ani na odpovédnost za Skodu zpUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym
poru$enim zavazku zhotovitele.

6.17 Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a viech jeho sougasti, které zhotovitel opatfil
od okamziku jejich zhotoveni, nebo od okamziku, kdy se stanou soucasti véci hlavni, kterou
vlastni objednatel, nejpozdéji véak okamzikem pfedani a prevzeti dila. Opatiili zhotovitel véc
zpracovanou pfi provadéni dila, vyluguji smluvni strany uziti ustanoveni § 2132 az § 2157
obtanského zakoniku.

6.18 Veskera ptedana dokumentace a celé dilo je po pfedani objednateli jeho vyhradnim majetkem,
nebude zatizeno pravy jinych osob aveskera prava pfejdou na objednatele predanim
a prevzetim dila.

6.19 Znhotovitel prevadi touto smlouvou na objednatele veskera pfevoditeina prava dusevniho
vlastnictvi, tykajici se dila, dokumentace, software nebo jiného vysledku ¢innosti zhotovitele.
Pro uéely nepfevoditelnych prav dusevniho viastnictvi, vEetné prava autorského, zhotovitel
touto smlouvou objednateli poskytuje vyhradni pravo a pfevoditeinou vyhradni licenci s pravem
podlicence k uZlvani dila nebo &asti dila, ke kterému se autorska prava &i jina prava vztahuiji,
v&etné prava a licence k dal$imu pouziti, zméné a poskytovani dalsdim osobam po dobu 20 let
od zhotoveni dila. Odména za pievod prav a licence je sou¢asti ceny dila.

7.  PROHLASENi ZHOTOVITELE
7.1 Zhotovitel prohladuje, Ze:
711  najeho majetek nebyl prohla$en konkurs ani proti nému nebylo zahajeno

konkursni anebo vyrovnaci fizeni ani nebyl zamitnut konkurs pro
nedostatek majetku,
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7.1.2  neni vipadku podle insolven&niho z&kona ani proti nému nebylo
zahajeno insolvenéni fizeni,

7.1.3  neni vlikvidaci ani nebylo rozhodnuto o zruseni spolegnosti s likvidaci
nebo bez likvidace,

7.14  nema v evidenci dani zachyceny daiiové nedoplatky ani nema nedoplatky
na socialnim a zdravotnim pojisténi ani nedoplatky na zakonnych
odvodech z mezd zaméstnanc(,

715 nema ve statutdrnim orgdnu aprokufe osoby, které by za dobu
poslednich tfi let byly disciplinarn& potrestdny nebo pravomocné
odsouzeny, aproti témto osobam neni v souasné dob& vedeno ani
pfipravné ani soudni fizeni pro trestny &n hospodarsky & proti majetku
ani pro trestny &in, jehoZz skutkovd podstata souvisi s predmétem
podnikéni zhotovitele.

V piipadé zmén skutecnosti, které jsou ptedmétem prohlaseni podle ¢lanku 7.1 této smlouvy je
zhotovitel povinen bezodkiadné tyto pisemn& oznamit objednateli. Objednatel je v pfipadé
vyskytu jakychkoli takovych skuteénosti na strané zhotovitele opravnén od této smlouvy
odstoupit.

ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od této smlouvy okamzité odstoupit, pokud ji zhotovitel porusi
podstatnym zplsobem. Za podstatné porugeni smlouvy se povazuje zejména piipad, kdy:

8.1.1  zhotovitel je v prodleni s terminy provadéni dila nebo jeho ¢&asti po dobu
delsi nez 15 dn(;

8.1.2  nastane zména skutecnostl uvedenych v &l. 7 této smiouvy;

8.1.3  zhotovitel porusi povinnosti uvedené v &l. 5.12 této smlouvy

8.1.4  dilo ma neodstranitelné vady;

8.1.5  zhotovitel opakované porusi své povinnosti nepodstatnym zplisobem.

Objednatel je dale opravnén od této smilouvy odstoupit, pokud ji zhotovitel porusi
nepodstatnym zplisobem a toto porugeni nenapravi ani v dodate&né Ihaté 10 pracovnich dnl
ode dne pisemného vyrozumeéni o poruseni.

Objednatel je rovnéz opravnén od této smiouvy odstoupit, pokud dojde k preruseni praci
podle €l. 5.9 této smlouvy na dobu del$i nez 30 dnil, ato bez ohledu na zavinéni zhotovitele
nebo poruseni povinnosti zhotovitelem.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit pouze v pipadg, ze objednatel nezaplati cenu
dila v rozsahu, ve kterém zhotoviteli vznikl narok, a to ani v dodateéné Ihit& 10 pracovnich dni
ode dne pisemného upozornéni zhotovitele na prodleni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny Gcelné vynaloZené naklady
prokazateiné spojené s dosud provedenymi pracemi po odeéteni &astek pfipadajicich
na naroky objednatele ze smlouvy. Odstoupi-li od smlouvy objednatel, vznika mu narok na
Uhradu vicenakladli vynaloZenych na dokondeni dila ana nahradu ztrat vzniklych
prodiouzenim terminu jeho dokoné&eni ve stejném rozsahu.

OSTATNi UJEDNANI
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V piipadé, Ze v souvislosti s pinénim této smiouvy jsou jakoukoliv smiuvni stranou poskytovany druhé
smiuvni stran& osobni udaje fyzickych osob, zavazuji se smiuvni strany zajistit ochranu osobnich
udaji, veetng citlivych adaju, se kterymi pfijdou do styku, v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich dajil a o volném pohybu techto udajii a o zruseni smérnice 95/46/ES (dale
jen ,GDPR") av souladu s dal$i pfislusnou pravni Gpravou upravujicl ochranu osobnich adajd. Pro
piipad, Ze objednatel ziska v souvislosti s touto smiouvou osobni Gdaje jakoZto jejich spravce,
poskytuje timto subjektu Udaji nasledujicl informace:

a) Teplo Neratovice, spol. sr.o0., I80: 49827316, mize byt kontaktovana ve svém sidle na
adrese Skolni 162, 277 11 Neratovice. Kontaktni osobou je Ing. Mgr. Jan Hruby,
tel. & +420266752120, e-mail: JHruby@ptas.cz.

b) U&elem zpracovani osobnich Gdajl je pinéni této smlouvy; pravnim zakladem je tato smlouva.
Za Ucelem plné&ni smiuvnich povinnosti bude objednatel zpracovavat veskeré osobni Gdaje
uvedené ve smlouvé, vietné kontaktnich Gdaj, identifikadnich Gdajd a bankovniho spojeni.

c) Veskeré pfislusné informace o pravech fyzickych osob, o nichZ objednatel ziskal osobni Udaje
dle této smlouvy, jsou témto osobam piistupné na internetové  adrese:
http://www.teploneratovice.cz v sekci GDPR. Druha smiuvni strana se zavazuje dotéené
fyzické osoby s uvedenymi informacemi seznamit.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

10.1 Obchodni podminky zhotovitele se vylu€uji. Smiluvni strany prohlasuji, ze smilouva tohoto
obsahu predstavuje Uplnou dohodu o vedkerych jejich naleZitostech aZe neexistuji jine
nalezitosti, které strany mély v Gmyslu ujednat. Pro pfipad, Ze je tato smlouva uzavirana bez
sou&asné piitomnosti obou smiluvnich stran, plati, Ze smlouva neni uzaviena, pokud néktera ze
smiuvnich stran podepiSe smlouvu s jakoukoliv zménou, odchyikou nebo dodatkem, byt
nepodstatného obsahu, ledaze druhéd smiluvni strana takovou zmenu, odchylku nebo dodatek
nasledné v listinné podobé& schvali.

10.2 Zhotovitel je zavazan micenlivosti v souvislosti s pinénim smilouvy a dodrzovanim
bezpetnostnich poZadavki, jak jsou stanoveny a pozadovéany objednatelem. Obdobny
zavazek musi prevzit piipadni poddodavatelé zhotovitele pfed zahajenim svych pinéni.
Zhotovite! nebude bez predchoziho souhlasu objednatele pofizovat Zadné fotografie dila pro
ucely propagace a reklamy, ani to neumozni jinym osobam, ani nebude publikovat samostatne
ani v sou&innosti s jinou osobou Zadné ¢&lanky, fotografie ani jiné ilustrace tykajici se dila.
Zhotovitel je opravnén pofizovat fotodokumentaci pouze za UZelem informace o konsfrukcich,
sitich, pro dokumentaci skutegného provedeni stavby a pro zdokumentovani pribéhu stavby.

10.3 Zhotovitel se pred podpisem této smlouvy podrobn& seznamil s pfislugnymi predpisy
objednatele, které se na zhotoveni dila vztahuji, zejména s (i) pokynem ¢&. PO/52/02/01/10
Sprava dokumentace vyrobniho zafizeni, (i) smérnici &. SM/53/01/1 Polohopisna dokumentace
staveb, (jii) sm&rnici & SM/54/01/7 Ziizovani vécnych biemen, (iv) pokynem ¢&. PO/52/05/01/3
Technologické standardy RTZ, (v) pokynem &. PO/45/07/01/6 Podminky pozarni bezpeénosti
pii svafovani. Povinnosti uvedené ve vyse uvedenych internich pfedpisech se zhotovitel
zavazuje plnit stim, Zze pfipadné poruseni téchto povinnosti zhotovitelem se povaZuje za
poruseni této smlouvy se sankcemi uvedenymiv ¢l. 3.4 piilohy &. 5 k této smiouvé.

10.4 Pro piipad, Ze néktera ustanoveni této smiouvy &i jakékoliv jeji &asti se stanou neplatnymi &i
zdanlivymi, zavazuji se smluvni strany nahradit takové neplatné &i zdanlivé ustanoveni novym
platnym ustanovenim, které bude zachovavat smysl a ekonomickou podstatu ustanoveni
plvodniho. Strany se tak zavazuji ucinit ve Ihaté 90 dnd. Tato Ihita zatind bé&zet dnem
dorugeni vyzvy opravnéného k uzavieni nové smiouvy povinnému.

10.5 Smluvni strany konstatuji, Ze vztahy zaloZzené touto smiouvou se fidi ustanovenimi
ob&anského zakoniku, pokud nebyla touto smlouvou modifikovana.

10.6 Tato smiouva se fidi deskym pravem ave$kera pisemna korespondence tykajici se této
smlouvy bude vedena v ¢eském jazyce.
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10.7 Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 exemplafich, z nich? kazda ze smiuvnich stran obdrzi
1 podepsané vyhotoveni. Tato smiouva mize byt ménéna pouze formou pisemnych,
vzestupné Cislovanych dodatkii vyhotovenych v listinné podobé a podepsanych obéma
smluvnimi stranami. Listinnd pisemna forma se sjednava i pro pravni jednani o zaniku
smiouvy.

10.8  Smluvni strany prohladuji, Ze se budou fidit obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dodrZzovat
je. Dale prohla$uji, ze budou konat tak, aby jejich jednani nebylo v rozporu se zvyklostmi,
dobrymi mravy a pravidly hospodarské soutéze, avyvaruji se jednani, které by mohlo byt
kvalifikovano jako nekala soutdz. Rovné&? tak se zdrzi jakéhokoliv dalsiho jednani, které by
mohlo zpGsobit djmu & ohrozit opravnéné zajmy druhé smiuvni strany. Smluvni strany téz
prohlasuji, Ze se vyvaruji jednani spoéivajiciho v ziskani neopravnénych vyhod na tkor druhé
smluvni strany véetné jednani, kterym by poskozovaly dobré obchodni jméno a dal$i prava
druhé smiuvni strany.

10.9 Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva mize byt objednatelem poskytnuta
auditordm, ucetnim, dafiovym, pravnim ajinym poradctim objednatele aosob s nim
propojenych a dale finanénim institucim a jejich poradcim za (&elem financovani (v&etne
emise dluhopisl) objednatele a osob s nim propojenych, pokud jsou pii své &nnosti vazani
zakonnou ¢&i smluvni povinnosti mi&enlivosti.

10.10 Varianta A - Smlouva uzavirana s nepovinnym subjektem bude opatfena timto ujednanim:

Obé smiuvni strany shodné prohlasuji, e tato smlouva nepodiéha reZimu zdkona ¢. 340/2015
Sb., o zviastnich podminkéach acinnosti nékterych smiuv, uvefejriovéni téchto smiuv a o
registru smiuv (zékon o registru smiuv), v platném znéni, kdyZ 2adné ze smluvnich stran neni
subjektem uvedenym v § 2 odst. 1 pism. a) — n) tohoto zékona.

Smlouva nabyvé platnosti a ucinnosti okamzikem jejiho podpisu posledni stranou podepisujici.

Varianta B - Smlouva uzavirana s povinnym subjektem s tim, Ze smiouvu je tfeba zvefejnit v
registru smluv, bude opatfena timto ujednanim:

Zhotovitel prohladuje, Ze je subjektem uvedenym v § 2 odst. 1 pism. a) -~ n) zék. &. 340/2015
Sb., o zviastnich podminkéch ucinnosti nékterych smiuv, uvefejriovani téchto smiuv a o
registru smiluv (zakon o registru smiuv), v platném znéni a Ze tato smiouva podléha reZimu
uverejnéni dle uvedeného zékona.

Smiuvni strany v této souvislosti sjednévaji, e uvefejnéni této smilouvy véetné jejich pfiloh
e v registru smiuv provede ve lhité 30 dni od uzavieni této smiouvy zhotovitel. Pred
uverejnénim smiouvy je zhotavitel povinen odstranit z textu této smiouvy a jejich piiloh ddaje
podiéhajici ochrané osobnich adajil v souladu s GDPR a v souladu s § 81 a nasl. obéanského
zgkoniku, podpisy zéastupci smluvnich stran a déle tyto udaje: vysi smiuvnich pokut, .....

Tato smlouva je uzaviena a platna okamzikem jejiho podpisu posledni smluvni stranou.

Nesplni-li zhotovitel svoji povinnost k uvefejnéni této smiouvy, odpovida druhé smiuvni strané
za veskerou Gjmu vzniklou porusenim této povinnosti.

Nesplni-li zhotovitel svoji povinnost k uvefejnéni této smlouvy ani do 45 dnii ode dne jejiho
uzavieni, je opravnén tuto smlouvu v registru smiuv uvefejnit objednatel za vyse sjednanych
podminek.

Tato ujednani se vztahuji i na veskeré dodatky, pilohy a dopliiky této smlouvy, nedohodnou-li
se strany v kazdem konkrétnim pfipadé jinak.

Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem uverejnéni v registru smiuv.
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10.11 Obeé smiuvni strany prohladuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vile,
citi se byt jejim obsahem vazany a na dikaz dohody o vech &lancich této smlouvy piipojuji

své podpisy.

V Prazedne.............
Objednatel:

Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Ing. Tomas Sluka, Ph.D.

jednatel

Teplo Neratovice, spol. s r.o.
Ing. David Onderek
jednatel

Pfilohy:

&. [1] Zadavaci projektova dokumentace
&. [2] Kopie kone&né nabidky zhotovitele

&. [3] Seznam poddodavatel

&. [4] Rekapitulace ceny zakazky a Rozpocet

Zhotovitel:

&. [5] Zviastni povinnosti zhotovitele, ostatni obchodni podminky

&. [6] Pojistna smlouval/kopie pojistného certifikatu

&. [7] Seznam opravnénych osob objednatele a zhotovitele
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PRILOHA €. 1
Zadavaci projektova dokumentace
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PRILOHA C. 2
Kopie koneéné nabidky zhotovitele
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PRILOHA C. 4

Rekapitulace ceny zakazky

Rekapitulace akce TN Kojeticka, Neratovice

Cena v KC

Cena v K¢

a) Projektové prace celkem

aa) Geodetické prace skute¢ného provedeni

ab) Projektova dokumentace skute¢ného provedeni

b) Stavebni ¢ast

(dle vykazu vymér stavebni Casti)

c) Technologicka ¢ast

(dle specifikace potrubniho materialu)

d) ZOV (z4sady organizace vystavby)

e) Ostatni pfimé naklady celkem

(Gastnik uvede dle svého uvédZeni a zkudenosti)

f) Velkoplosny informacni panel

g) Autorsky dozor

h) Stanoveni poplatku za uZivani vefejného prostranstvi

ve smyslu vyhlasky mésta Neratovice

(v zévislosti na délce trvani a ploSe zaboru)

Celkova cena dila

Rozpocet akce
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PRILOHA €. 5
Zvlastni povinnosti zhotovitele, ostatni obchodni podminky

1. PLATEBNi PODMINKY

1.1 Pravo na uhradu ceny dila vznikd zhotoviteli Fadnym pfedénim a prevzetim dila podle &lanku 6
této smlouvy a na zakladé radné vystavené faktury - dafového dokladu (ddle jen nfaktura®),
ktera bude doloZena protokolem o pfedani a prevzeti dila, potvrzenym opravn&nym zastupcem
objednatele. Fakturovana cena bude v pfiloze faktury rozdé&lena za spolupréace s objednatelem
do odpisovych skupin dle klasifikace produkce (CZ-CPA), popt. dle klasifikace stavebnich dél
(CZ-CC).

1.2 Za den uskute¢néni zdanitelného pinéni je povaZovéan den prevzeti dila podie &l. 6 této
smlouvy. Splatnost faktury &ini 30 dnli od doru&eni. Za den Ghrady faktury se povazuje den
pfipsani pfislusné &astky na ucet zhotovitele

1.3 Jestlize v protokolu o pfedani a pfevzeti dila budou uvedeny drobné vady a nedodélky, je
objednatel opravnén zadrZet ¢astku odpovidajici 15 % zceny dila dle smlouvy bez DPH.
ZadrZzenou &ast ceny objednatel uvolni do 30 dnli po odstran&ni viech vad a nedodé&lkd
uvedenych v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, ato na zékladé zapisu o odstran&ni vad
a nedodélkd sepsaného pii pfedani a prevzeti dila.

1.4  Faktura musi byt vystavena v souladu se zdkonem o DPH a musi mit nalezitosti dafiového
dokladu podle ustanoveni § 26 anasl. zakona o DPH ajako &islo objednavky v ni bude
uvedeno ¢islo smlouvy objednatele. Pokud bude cena dila zahrnovat stavebni nebo montazni
prace zatfidéné do kédu 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude na fakture rozdélena
dle zatfidéni praci v klasifikaci produkce CZ-CPA, tj. samostatn& cena za prace zatfidéné do
kédu 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA a samostatné prace ostatni. Faktura bude vystavena
a doru¢ena objednateli v listinné podobé.

1.5  Objednatel si vyhrazuje pravo vrétit bez zaplaceni fakturu, kter4 neni vystavena v souladu
se zakonem o DPH a nema veskeré nalezZitosti podle ustanoveni § 26 a nasl. zakona o DPH
nebo pokud neobsahuje &islo této smlouvy nebo neobsahuje roz&lenéni fakturované &astky
dle ¢iselneho kodu klasifikace produkce CZ-CPA nebo neni-li vystavena v listinné podobé nebo
Je jinak chybna. Vracenim faktury pfestane b&Zet ptivodni doba splatnosti. Po opravé faktury
nebo vyhotoveni nové faktury zhotovitelem b&Zi nova doba splatnosti ode dne dorudeni faktury
objednateli.

1.6 Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni et uvedeny v zahlavi této smlouvy je tétem zveiejnénym
spravcem dan& zplsobem umoziujicim dalkovy pristup v souladu se zakonem o DPH.
Zhotovite! se zavazuje, Ze dojde-li k pfipadné zméné takového G&tu, tuto skuteénost objednateli
neprodlené oznami a uzavie s objednatelem dodatek k této smlouvé. Obsahem takového
dodatku bude nastaveni postupli pfedjimanych v § 109a zadkona o DPH, & sjednani prava
objednatele zadrzet ¢astku odpovidajici vysi dan& do doby splnéni dafiové povinnosti
zhotovitelem. Tento postup se neuplatni v pfipadé, Ze Uplata za zdaniteiné pinéni nepievysuje
dvojnasobek Castky uvedené v §4 odst. 1 zakona ¢&. 254/2004 Sb., o omezeni plateb
v hotovosti, v platném zné&ni.

1.7 Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smiouvy neni vii&i n&mu spravcem dang vydano
rozhodnuti o nespolehlivém platci ve smyslu § 106a zakona o DPH, Ze takové fizeni neni vii&i
nému zahajeno ani vedeno azZe un&ho nejsou dany podminky pro zahdjeni fizeni
o nespolehlivosti platce u pfislusného spravce dané. Zhotovitel se zavazuje, e bude-li vagi
nému do doby spinéni jeho povinnosti k odvodu dané z pfidané hodnoty zahajeno fizeni
o vysloveni nespolehlivosti platce, tuto skutenost objednateli neprodlen& oznami a uzavie
s objednatelem dodatek k této smiouvé. Obsahem takového dodatku bude nastaveni postupl
predjimanych § 109a zakona o DPH, ¢&i sjednani prava objednatele zadrzet &astku odpovidajici
vysi dané do doby spinéni dafiové povinnosti zhotovitelem.
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1.8  Zhotovitel prohladuje, Ze pfed podpisem této smilouvy provéfil v8echny své dodavatele ve
vefejné dostupnych datovych zdrojich (Registr platcd DPH, ARES, VIES, Insolventni rejstiik,
Sbirka listin apod.) a ovéfil dle jemu dostupnych informaci, Zze jeho dodavatelé Ffadné pinf své
povinnosti k odvodu DPH vG&i spravci dan&. Zhotovitel odpovida objednateli za fadné splnéni
odvodu danovych povinnosti svymi dodavateli.

1.9 Pro odstranéni pochybnosti strany sjednavaji, Ze za oznameni neprodlené ucinéne je
povazovano takové oznameni, které je objednateli doru¢eno nejpozdéji do 5 dnli ode dne, kdy
rozhodna skuteénost nastala.

1.10 Uké&zZe-li se prohlaseni zhotovitele uvedené v &lanku 1.6 nebo 1.7 této pfilohy nepravdivym Ci
dojde-li ke zméné& bankovniho u¢tu &i stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem a tuto
skuteénost v rozporu s pfedchozimi body tohoto &lanku smiouvy objednateli neoznami ¢&i s nim
ani nasledn& neuzavie dodatek ke smlouvé, sjednavaji strany pravo objednatele postupovat
v souladu s § 109a zékona o DPH a uhradit spravci dané dar za zhotovitele. Dale strany
sjednavaji pro tento pfipad pravo objednatele na nahradu $kody, pravo objednatele
na zaplaceni smiuvni pokuty ve vy$i 10 % hodnoty dané zaplacené takto objednatelem
za zhotovitele a pravo objednatele od této smlouvy odstoupit.

1.11 Zhotovitel se zavazuje odvést DPH pfislusnému spravci dang z fakturovaného pinéni fadné
avéas vsouladu s platnym zékonem o DPH. V piipadé, Ze bude cena zahrnovat prace
zafazené do kédu 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA, pienasi se povinnost odvést DPH
na objednatele a zhotovitel uvede v souladu s § 29 zékona o DPH na fakturu sdéleni o této
povinnosti.

2, ZARUKY A ODPOVEDNOST ZA VADY

2.1  Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila po dobu 60 mésict od pfedani dila objednateli.
Zaruéni doba se prodiuZzuje o dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby
odstranéni reklamovanych zavad. V obdobi posledniho meésice zéaruéni doby je zhotovitel
povinen provést s objednatelem vystupni prohlidku dila, ledaZze objednatel pisemné zhotoviteli
sdéli, Ze na vystupni prohlidce netrvd. Na zakladé této prohlidky bude sepsan protokol
o spinéni zaruénich podminek, popiipadé budou vyjmenovany zji§téné zarucni zavady
a stanoven rezim jejich odstranéni.

2.2 Pravo zvad dila se fidi §2615 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku. Objednatel oznami
zhotoviteli své naroky ztitulu jeho odpovédnosti vyplyvajici ze zjisténych vad dila
bez zbyteéného odkladu, nejpozdgji véak do 10 dnli po uplynuti zaruéni doby za pfedpokladu,
Ze narok vznikl pifed jejim uplynutim.

2.3 Pokud ma dilo neodstranitelné vady, jednd se o podstatné poruSeni smlouvy a zaklada to,
kromé jinych prav danych zakonem, pravo objednatele od smiouvy odstoupit.

2.4  Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Z2e objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni
disledku vadného pinéni.

2.5 V piipadé odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni (nahrazenim novou bezvadnou véci),
b&Zi pro toto nahradni pinéni (véc) nova zarucni doba, ato ode dne pfevzeti nového pinéni
(v&ci) objednatelem. Délka této zaruéni doby musi odpovidat zaruni dobé& poskytované
vyrobcem, nesmi viak ¢&init méné nez 24 mésich a méné& nez Cini obvykla zaruéni doba
pro tento druh zboZi (pInéni). Tato zaru¢ni doba v3ak neskonéi dfive nez zaruni doba
sjednana pro véc, na kieré se vada vyskytla.

2.6  Zhotovitel je povinen v zarugni dob& odstranit i vady, které jsou sporné z titulu odpovédnosti.

V takovém piipadé se vzajemné vypofadani mezi smluvnimi stranami uskute¢ni nasledné
dle dohody.
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Vady, které omezuji nebo znemozfiuji bezpe&ny provoz nebo maji vliv na dodavku tepla,
elektfiny, vody nebo jinych médii (takova porucha dale jen ,havéarie”) budou odstrané&ny
neprodlené, nejpozdé&ji v8ak do 4 hodin od prokazatelného oznameni odpovédné osobé
zhotovitele, pokud tomuto &asu odpovida charakter zavady. Vady béZného charakteru odstrani
zhotovitel do 5 dnh od prokazatelného data oznameni. B&zna vada je vada zji§téna v zaruéni
dobé, ktera nezplisobuje havarijni stav.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady & nedodélky ve sjednané Ihit&, piipadné ve Ihité
stanovené objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélk(, nebo oznami-li pred jejim
uplynutim, Zze vady & nedodé&lky neodstrani, ma objednatel, kromé& jinych prav uvedenych
v této smlouvé, rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém
pfipadé vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel
tieti osobé v disledku tohoto postupu zaplati; narok objednatele u¢tovat zhotoviteli sjednanou
smluvni pokutu tim nezanika. Stejny narok ma objednatel v pfipadé&, Ze se zhotovitel nedostavi
na misto vyskytu vady na zakladé reklamace objednatele ani v nahradnim terminu uréeném
objednatelem anebo v piipadé&, Ze zhotovitel bude po dobu del§i nez 2 pracovni dny v prodleni
s odstranénim vady. Uvedeny postup objednatele v souladu s témito podminkami nema vliv
na zaruku za jakost dila poskytnutou zhotovitelem.

V piipadé nebezpedi z prodleni nebo havarie (za kterou se, kromé jiného, vzdy povaZzuje
porucha, ktera znemoziuje bezpeény provoz nebo ma vliv na dodavku tepla nebo elektiiny)
zhotovitel souhlasi s tim, aby potfebnou opravu proved| objednatel nebo tieti osoba dle vybéru
objednatele, aniz by to zhotovitel povazoval za porudeni podminek zaruky nebo ustanoveni
o odstranéni vad. Zhotovitel se zaroven zavazuje, Ze zaplati cenu takto provedené opravy.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ohledn& objednateli pfedané
¢asti pfedmétu dila ani pro pfipad odstoupeni jedné ze smiuvnich stran od smlouvy. Néroky
z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokil na nahradu §kody nebo na smluvni pokutu.

SMLUVNIi POKUTY A NAHRADA SKODY

Za nedodrZeni koneénych nebo diléich termind pInéni dila ma objednatel pravo pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodieni,
ato vedle nahrady $kody. Stejnad pokuta, vedle nahrady $kody, bude uplatnéna iv pripadé
nedodrzeni termin pfi odstrariovani vad a nedodélki.

Za zplsobeni nedodavek tepla dotéenym odbératelim viivem realizace dila mimo obdobi
planované odstavky v terminu, uvedeném v odst. 5.14 smlouvy, ma objednatel pravo
poZadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapoc&aty den
nedodavek tepelné energie, a to vedle nahrady $kody.

Za prodleni objednatele s Ghradou faktur ma zhotovitel pravo Uétovat objednateli Grok
z prodleni ve vysi 0,05 % zdluzné castky za kazdy kalendaini den prodleni po terminu
splatnosti. Odchyln& od § 1971 ob&anského zakoniku se smluvni strany dohodly, Ze Urokem
z prodleni je kryto pfipadné pravo zhotovitele na nahradu $kody v pIné vysi. V pfipadé, Zze bude
objednatel povinen hradit $kodu zplsobenou é&lovéku na jeho pfirozenych pravech, anebo
zpGsobenou umysiné nebo z hrubé nedbalosti, pak je tirokem z prodleni kryto pravo zhotovitele
na nahradu $kody v maximalni zakonem povolené vysi.

Smluvni pokuta za nespinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy [zejména
€. 5.12 a 6.7 této smlouvy a &l. 2.7 (bézné vady), 4.4 a 2.8 této piilohy] &inl 10.000,- K& za
kazdy pfipad akazdy zapotaty den prodleni, neni-li stanoveno jinak. Smiuvni pokuta za
nesplnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z &l. 2.7 (havarie) této pfilohy &ini 1.000,- K¢ za
kazdy pfipad a kazdou zapogatou hodinu prodieni.

Smiuvni pokuta za nesplnéni bezpe&nostnich poZzadavkl objednatele, s nimiz byl zhotovitel
seznamen, za poruseni piedpis(l 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané
a nakladani s odpady &ini 10.000,- K&, a to pro kazdy pfipad a pro kazdé nespln&ni povinnosti
zvlast.
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3.6 Pro piipad, ze zhotovitel pfes konkrétni, zdivodnéné a véasné upozornéni objednatele, Ze dilo
neni fadné piipraveno kodevzdani apfevzeti, trvd na zahajeni pfejimaciho fizeni
a pfi pfejimacim fizeni se zjisti, Zze dilo nebylo pfipraveno k odevzdani a pfevzeti, se sjednava
smluvni pokuta ve vy$i 50.000,- K&.

3.7  Pro ptipad, Ze zhotovitel porusi ustanoveni ¢l. 1.10 této smlouvy tim, Ze provedenim dila povéfi
poddodavatele, aniz by si pfedtim vyzadal pisemny souhlas objednatele, je objednatel
opravnén Uc¢tovat smiuvni pokutu ve vy&i 10.000,- K& za kazdy takovy zjiStény pfipad.

3.8 Za kazdy neopravnény pozadavek zhotovitele na kontrolu jednotlivych postupnych krokl praci
a zbyte¢ny vyjezd pracovnika objednatele je objednatel opravnén aétovat zhotoviteli smiuvni
pokutu 2.000,- K&, a to vedle nahrady Skody.

3.9 VWylucuje se uziti ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku. Zaplacenim smluvni pokuty tak
neni dotéen narok objednatele, pfipadn& zhotovitele, na nahradu Skody, popfipadé pravo
na odstoupeni od smiouvy.

3.10 Naklady a 8kody, které prokazatelné vzniknou objednateli vinou =zhotovitele a jeho
poddodavatele, predevsim jeho nekvalitni praci nebo v souvislosti s ni nebo nedodrZzenim
termind, je zhotovitel povinen uhradit na vyzvu objednatele bez zbyte&ného odkladu.

3.11 Smiuvni pokuty jsou splatné ve Ihité 30 dnd po obdrZzenl vyGétovani smluvni pokuty.
Objednatel je oprévné&n, zejména v piipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihiit¢ neuhradi
smluvni pokutu, zapodist proti svym, inesplatnym zavazkim vici zhotoviteli své finanéni
naroky na smluvni pokutu, kterou zhotoviteli vyuétuje.

3.12 Narok na zaplaceni dohodnuté smluvni pokuty, jakoz inahradu Skody jsou smluvni strany
opravnény vymahat kdykoli, a to i bez ohledu na pripadné odstoupeni kterékoli ze smluvnich
stran od smiouvy.

3.13 Objednatel nepfipousti jakoukoliv limitaci prokazanych $kod, kieré vzniknou v souvislosti
s pfedmétnym dilem nebo &innosti zhotovitele a jeho poddodavatell.

4. NAKLADANi S ODPADY

41 Plvodcem odpadu (mimo $rotu) je zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje fidit se pfi své ginnosti
zésadami ochrany Zivotniho prostiedi. Pokud naklada se zavadnymi latkami, je povinen
dodrzovat ustanoveni zakona ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich
aozmeéné nékterych zakonll (chemicky zakon), v platném znéni; pokud pfi své &innosti
produkuje odpady, je povinen dodrzovat zakon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech aozméné
nékterych dalSich zakon(, v platném znéni a vyhlasku MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpad(i, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadl a statl pro ucely vyvozu,
dovozu a tranzitu odpad( a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd
(Katalog odpadd), v platném zn&ni avyhlasku MZP & 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném znéni. Zhotovitel je povinen dodrzovat zakon &. 254/2001 Sbh.,
o vodach a 0 zméné nékterych zakonll (vodni zakon), v platném znéni tak, aby pfi jeho &innosti
nedochazelo ke kontaminaci plochy stavby zavadnymi latkami a nevypoustél do kanalizace &i
vodniho toku odpadni vody nad ramec kanalizaénich radd nebo integrovaného povoleni
provozu. Zhotovitel je povinen stanovit bezpeénostni rizika a ekologické aspekty, které mohou
vzniknout pfi realizaci pfedmétu pInéni.

42 Vznikali v pribéhu provadéni dila kovovy odpad (dale jen ,Srot'), je tento majetkem
objednatele, ktery je zarover plvodcem Srotu. Zhotovitel se zavazuje kontaktovat né&kterou
zosob, které disponuji platnym souhlasem krajského Gfadu ve smyslu § 14 zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech aozmé&né nékterych daldich zakon(, v platném zn&ni a maji
s objednatelem uzavienu kupni smlouvu na odvoz a prodej kovového $rotu, jejichz identifikaci
zhotoviteli objednatel pisemné sdéli. Vyzva k odvozu Srotu prob&hne zaslanim e-mailu,
ve kterém budou specifikovany podminky pfedani, prevzeti a odvozu Srotu.

Stranka 22 z 27




EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvej
Operain{ program Podnikén{

a inovace pro konkurenceschapnost

O rero nerarovice NAVRH SMLOUVY O DiLO

4.3  Plvodcem emisi spojenych s nat&rovymi pracemi je zhotovitel.

4.4  Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém misté provadéni dila ajeho okoli pofadek
a Cistotu a zajistit na viastni naklady jeho priibézny uklid. Odpadovy material pochazejici
z predmétného pinénl se zhotovitel zavazuje ukladat a tfidit dle pokynli opravnéné osoby
objednatele (o seznameni s pokyny bude proveden zapis, ktery bude potvrzen odpovédnymi
zastupci obou smluvnich stran). Déle je zhotovitel povinen (kromé& odpadu kovového) v souladu
s vySe uvedenymi predpisy zabezpecit uskladnéni odpadu a naslednou ekologickou likvidaci
na viastni naklady. Objednatel si vyhrazuje prévo kontroly zhotovitele pii dodrovani této

smlouvy v&etné jejich priloh a ustanoveni predpist, na které tato smiouva odkazuje.

45 Bude-li objednateli ze strany organl ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pfipadné& jinych
organu statni spravy, udélena finanéni pokuta za poruseni platnych zakonu &i jinych predpist,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zpiisobeni takového porugeni zhotovitelem (v&etn& jeho
zamestnanct, poddodavateld nebo smluvnich partneril) zapo&tena v piné & pomé&rné vysi proti
pohledavce zhotovitele vici objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit ze své pohledavky viéi objednateli, zavazuje se tento rozdil uhradit do 30 dni
od obdrZeni oznameni o vy3i sankce a vyzvy k uhradé. V pfipadé pochybnosti se ma za to, 2e
poruseni bylo zpisobeno zhotovitelem, pokud k nému doslo pfi realizaci dila.

5. BEZPECNOST PRACE

5.1  Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za bezpe¢nost prace aochranu zdravi svych
zameéstnanch aza jejich vybaveni ochrannymi pomickami v souladu s obecn& zavaznymi
pravnimi pfedpisy, s technickymi normami a touto smlouvou. V této souvislosti zejména:

5.1.1  jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznad&enim,

5.1.2  opravnéna osoba zhotovitele se zUZastni $koleni o bezpe&nosti a ochran& zdravi
pii praci, pozarni ochrané mistnich provoznich pfedpisech a pracovnim Fadu
objednatele, fizeného odpovédnym zaméstnancem objednatele; nasledné Skoleni
svych zameéstnancl bude zajistovat vedouci zaméstnanec zhotovitele,

5.1.3  bude fidit prace, pokud tyto budou provadény za provozu, podle obecné zavaznych
pravnich predpist, CSN a mistnich provoznich predpisti pro dané pracoviété,

5.14  odpovida za kaZzdodenn[ Cistotu pracovité po skon&eni pracovni &innosti v dilné
i technologickém zafizeni a za jeho zavére&ny uklid.

6. KONTROLA PROVADENI DiLA A JEHO JAKOSTI, ZKOUSKY

6.1  Zhotovitel se zavazuje, Ze jiz v pribéhu provadéni dila bude &init opatfeni zamezujici vzniku
jeho vad, ato pocinaje kontrolou projektové dokumentace, dodavanych materiald, polotovart
avyrobkl a jejich atestd, kontrolou technologickych postupll v&etng& véech poddodavatelsky
dodanych praci.

6.2 Objednatel je opravnén kontrolovat zplsob provadéni dila zhotovitelem zejména
prostiednictvim svého technického dozoru a autorského dozoru projektanta. Jména téchto
osob budou zapséana ve stavebnim deniku.

6.3 K vykonani kontroly maji zéstupci objednatele kdykoliv v pracovni dob& (v&etn& pfipadnych
prodiouzenych anebo noénich smén) pfistup na staveni$té av dohodnuté dobé ido dilen
a skladist, kde se véci ur¢ené k provedeni dila vyrabgjl nebo jsou skladovany.

6.4  Zjisti-li objednatel, Ze dilo neni provadéno v souladu s touto smiouvou, je opravnén pozadovat,

aby zhotovitel zajistil zjednani napravy, a to v objednatelem uréené Ihité. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo s pouzitim véci, jejichz vlastnosti neodpovidaiji viastnostem stanovenym
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zplsobem uvedenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen takové véci ze staveniste
(pracovisté) odstranit.

6.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni konstrukci a praci, které maji byt
podle popisu v dokumentaci v dal$im postupu zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi (dale jen
»Zakryvané prace®).

6.6  Zhotovitel je povinen vyZzadat si pisemny souhlas zastupce objednatele s pokraovanim
JEDNOTLIVYCH fazi stavby, které budou dal$im postupem praci zakryty, nebo se stanou jinak
nepfistupnymi (napf. natéry, izolace, hydroizolace). Zakryvané prace budou specifikovany
v objednatelem pisemné& schvéleném kontrolnim azkuSebnim planu (dale jen ,,KZP*).
Ptipadné nezahrnuti takovych zakryvanych praci do KZP nema vliv na povinnost zhotovitele
vyzvat objednatele k jejich provéfeni dle smlouvy.

6.7  Kontrolnim a zku$ebnim planem budou specifikovany rovnéz zkousky, jejichz vysledky budou
zhotovitelem vZdy objednateli predkladany ke kontrole zakryvanych praci av KZP budou
urdeny rovné&Z piipadné dalsi provadéné zkousky. Terminy jednotlivych zkouSek nesmi byt
v kolizi s provoznimi potfebami objednatele.

6.8  Pri montazi pfedizolovaného (déle jen ,,PIP*) potrubi je zhotovitel povinen vyZadat si pisemny
souhlas zastupce objednatele s pokratovanim jednotlivych fazi stavby montaze PIP potrubi.
Pracovnici zhotovitele provadéjici spoje izolace PIP potrubi musi byt proskoleni certifikovanym
pracovi$tém a $koleni nesmi byt star§i nez dva roky.

6.9 Objednatel je ddle opravnén formou zapisu do stavebniho deniku poZédat zhotovitele
o provedeni kontroly jinych nez zakryvanych praci, jejichz provedeni by mohlo byt divodné
povaZovano za sporné. V takovém piipadé smluvni strany postupuji obdobn& podle ujednani
o zakryvanych pracich, pficemz vyzva objednatele musi byt u¢inéna nejpozdéji v dobé
umoziiujici provedeni takové kontroly.

6.10 Vyzva ke kontrole zakryvanych praci bude uéinéna zhotovitelem nejpozdé&ji 2 pracovni dny
pfedem, ato zapisem ve stavebnim deniku a soutasné e-mailem na elektronickou adresu
technického dozoru stavebnika. Ke kontrole zakryvanych praci dolozi zhotovitel vysledky, a to
i negativni, o provedenych zkouskach a doklady o jakosti materialli pouzitych pro zakryvané
prace (certifikaty a atesty). Objednatel se vyjadri, zda se zakrytim praci souhlasi &i nesouhlasi
nejpozdé&ji do 48 hodin po jejich vizualnim provéfeni, a to pisemné formou zapisu ve stavebnim
deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol.

6.11 V pripadé, Zze zhotovitel nedodrzi své shora uvedené povinnosti, je zavazan na zakladé vyzvy
objednatele odkryt takové zakryvané prace a konstrukce bez vlivu na vy8i smluvni ceny nebo
na prodlouzeni jakychkoli termind, jestlize smluvnimi stranami nebude uzaviena jina dohoda
napf. o prodiouzeni zarucni doby &i poskytnuti slevy z ceny dita.

6.12 Objednatel ma pravo pozadovat azhotovitel povinnost predioZit doklady o materidlech
pfi dodavce na stavbu, a to neprodlené, nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od jejich dodavky, ne
v3ak pozdéji nez pfed jejich zabudovanim do stavby.

6.13 Objednatel nebo jeho zastupce, zejména technicky dozor, je opravnén vydat zhotoviteli pokyn,
kterym bude zakézan vstup na stavenisté a dal8i i€ast na provadéni dila tém osobam, které se
za zhotovitele Gc¢astni provadéni dila a porusuji pfedpisy o bezpe&nosti prace, pozarni ochrany,
technologické postupy, technické normy nebo jinym neodbornym zpUsobem zasahuji
pfi realizaci dila.

6.14 Soug&asti plnéni zhotovitele podle smiouvy a prikazem rfadného provedeni dila nebo jeho &asti
je organizace a doloZzeni Uspé&Snych vysledkd potfebnych individuélnich a komplexnich
zkousek, organizace a provedeni zku$ebniho provozu a spinéni pozadavkid organi statniho
stavebniho dohledu, pamatkové péce, piip. jinych organi pfisludnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek se fidi podminkami smiouvy a podminkami stanovenymi
geskymi technickymi normami (CSN, EN) v&etn& harmonizovanych norem, ur&enych norem,
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projektem pro provedeni stavby a technickymi Gdaji vyhlagenymi vyrobci jednotlivych zafizeni
tvoficich sougast zhotovovaného dila.

6.15 O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele a véechny dalsi zainteresované
osoby pisemné na e-mailovou adresu osoby opravnéné jednat ve vécech technickych alespor
2 pracovni dny pfedem. Bude-li provedeni ur&ité zkousky branit vznikla prekazka z dtvod
nelezicich na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen dodateén& provést takovou zkousku
v pfislusném rozsahu neprodien& po odpadnuti takové prekazky.

6.16 Vysledek zkouSek bude zapsan v samostatném protokolu o jejich provedeni a vysledku
a zaroveh ve stavebnim deniku. V zéapisech budou uvedeny, kromé zakladniho zhodnoceni
dosazeni stanovenych parametrl, idali skute¢nosti rozhodné pro prilb&h zéruky, event.
zjisténé zavady, pfipadné podminky jejich odstranéni, odpovédna osoba a terminy odstran&ni
zavad. Za spinéni podminek k provedeni zkousek odpovidé zhotovitel; potfebné mnozstvi
svych kvalifikovanych zaméstnancil, provoznich hmot, surovin a energii, jakoZ idalsi
prostfedky potfebné k vyzkouSeni, a popf. téZ pro pfipravu na né&j, zajistuje, organizuje
a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel nese i naklady dalsi pfipravy nezbytné k ispé&snému provedeni
zkousek.
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Priloha €. 7
Odpovédné osoby objednatele a zhotovitele
Opravnéné osoby objednatele:
Osoba opravnéna jednat ve v&cech smluvnich:

Ing. Hana Pfibylova, vedouci odboru fizeni nakupu a logistiky, tel.: 266 752 733, e-mail:
hpribylova@ptas.cz, a osoby touto osobou povéfené

Osoba opravnéna jednat ve vécech smiuvnich neni opravnéna k podpisu dodatku této smlouvy.
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Ing. Marek Piskag, vedouci odboru strategie, tel.: 266 752 470, e-mail: mpiskac@ptas.cz, a osoby
touto osobou povérené

Osoba opravnéna jednat ve v&cech technickych neni opravnéna k podpisu dodatku této smlouvy.
Objednatel je opravnén ur&eni téchto osob kdykoli zmé&nit oznamenim vyhotovenym v listinné podobé&
a doruéenym zhotoviteli.

Opravnéné osoby zhotovitele:

Osoba opravnéna jednat ve vécech smiuvnich:

[iméno, t:[], e-mail:[]] a osoby touto osobou povéiené

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

[iméno, t:[], e-mail:[]] a osoby touto osobou povérené

V piipadé pochybnosti ohledné& opravnéni osoby k jednani se sjednava, ze jednani kterékoliv z t&chto
osob je pro zhotovitele zavazné a zhotovitel neni opravnén zpochybnit jednani vy$e uvedenych osob

viici objednateli.

Zhotovitel je opravnén uréeni téchto osob kdykoli zménit oznamenim vyhotovenym v listinné podobé
a doru¢enym objednateli.
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