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Dobrý den,
Na základě Vašeho požadavku v e-mailu ze dne 4.1. 2019 a následného telefonátu Vám zasílám Vámi požadované dokumenty ve formátu pdf. Vzhledem k tomu,
že jsme Vám zasílali ještě jeden dopis dne 20.12.2018 přikládám I dokumenty tohoto dopisu.
 
Váš pozemek chceme využít zejména pro přístup k rekonstruovanému stávajícímu horkovodu a k umožnění vybudování dočasné servisní komunikace. Vaše
pozemky dotčené stavbou budou po skončení akce uvedeny do původního stavu.
 
V případě jakýchkoli nejasností jsme Vám samozřejmě k dispozici.
 
S pozdravem
Kind regards,

Petr Kešner
Senior Project Manager

Engineering & Technologies

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Nová 306, 530 09 Pardubice
Czech Republic

Phone + 420 466 053 611
Mobile +420 731 610 175
petr.kesner@bilfinger.com
www.tebodin.bilfinger.com
Trade register no. 44264186

__________________________________________________
Disclaimer

This e-mail contains confidential or legally protected information. If you are not the intended
recipient or have accidentally received this e-mail, please inform the sender immediately and
destroy this e-mail. Any unauthorized copying or forwarding of this e-mail to others is not permitted.
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AKTUÁLNÍ SEZNAM DOKUMENTŮ A PŘÍLOH S VYZNAČENOU PLATNOU REVIZÍ JE UVEDEN 
V CELKOVÉM SEZNAMU DOKUMENTACE 


V této části dokumentace jsou popsány následující objekty: 


IO 01 Servisní komunikace 
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1 VŠEOBECNĚ 


Předmětem projektu je návrh systému komunikací, které budou sloužit při výstavbě jako montážní a servisní. 
Komunikace budou provedené jako dočasné. Budou napojeny na veřejně účelové komunikace podél 
rekonstruovaných úseků teplovodu. 


2 POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY 


Geodetickým podkladem pro zpracování projektu bylo geodetické zaměření stávajícího teplovodu vyhotovené 
firmou Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. v 07-09/ 2018. Platný snímek katastrální mapy. 


Souřadnicový systém  JTSK . Výškový systém BALT. 


3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 


3.1 IO 01 SERVISNÍ KOMUNIKACE 


Servisní komunikace jsou rozděleny na 13. úseků (tras) podél teplovodu.  


1. ETAPA  rekonstrukce přivaděče zahrnuje  1.až 5. trasu   
2. ETAPA  rekonstrukce přivaděče zahrnuje  6. až 11. trasu 
3. ETAPA  rekonstrukce přivaděče zahrnuje 12. a 13. trasu    


 


TRASA 1 


Trasa se napojuje na účelovou panelovou vozovku v místě sekčního uzávěru SU3 a pokračuje podél patek 
teplovodu až k vlečce. Směrové řešení je dva přímé úseky a vložený prostý oblouk o poloměru 7 m. Šířka 
komunikace je 4.0 m. Příčný sklon je střechovitý ve výši 3.0%. Podélný sklon se pohybuje od 7.3% do 10.5%. 
Komunikace je odvodněna do terénu. Délka komunikace je 63.78 m. 


TRASA 2 


Trasa se napojuje na účelovou asfaltovou vozovku v místě přechodu teplovodu přes řeku Bílinu a pokračuje podél 
patek teplovodu až k vlečce. Směrové řešení je dva přímé úseky a vložený prostý oblouk o poloměru 7 m. Šířka 
komunikace je 4.0 m. Příčný sklon je střechovitý ve výši 3.0%. Podélný sklon se pohybuje od 0.5% do 3.7%. 
Komunikace je odvodněna do terénu. Délka komunikace je 54.68 m. 


TRASA 3 


Trasa se napojuje na účelovou panelovou vozovku v místě zatáčky silnice III/0272 (ulice U jezera) a pokračuje 
podél patek teplovodu až napojení na stávající štěrkovou komunikaci. Směrové řešení je dva přímé úseky a 
vložený prostý oblouk o poloměru 7 m. Šířka komunikace je 3.0 m. Příčný sklon je střechovitý ve výši 3.0%. Podélný 
sklon se pohybuje od 0.0% do 1.7%. Komunikace je odvodněna do terénu. Délka komunikace je 64.48 m. 


TRASA 4 


Trasa se napojuje na zpevněné plochy zrušeného dolu Centrum a pokračuje jižním směrem k oplocení firmy 
Bilfinger. Směrové řešení je dva přímé úseky a vložený prostý oblouk o poloměru 7 m. Šířka komunikace je 3.0 m. 
Příčný sklon je střechovitý ve výši 3.0%. Podélný sklon se pohybuje od 1.2% do 4.0%. Komunikace je odvodněna 
do terénu. Délka komunikace je 40.92 m. 


TRASA 5 


Trasa se napojuje na účelovou komunikaci v místě vjezdu do zrušeného dolu Centrum a pokračuje severním 
směrem podél patek teplovodu až k sekčnímu uzávěru SU5. Směrové řešení je šest přímých úseků a vložené 
prosté oblouky o poloměru 7 m. Šířka komunikace je 3.0 m. Příčný sklon je střechovitý ve výši 3.0%. Podélný sklon 
se pohybuje od 0.8% do 1.8%. Komunikace je odvodněna do terénu. Délka komunikace je 272.18 m. 


TRASA 6 
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Trasa se napojuje na panelovou vozovku v místě bývalého rozřadiště vleček proti Chemopetrolu a pokračuje jižním 
směrem k železniční vlečce poblíž sekčního uzávěru SU5. Směrové řešení je dva přímé úseky a vložený prostý 
oblouk o poloměru 30 m. Šířka komunikace je 3.0 m. Příčný sklon je střechovitý ve výši 3.0%. Podélný sklon se 
pohybuje od 0.0% do 2.6%. Komunikace je odvodněna do terénu. Délka komunikace je 270.96 m. 


TRASA 7 


Trasa se napojuje na panelovou vozovku v místě bývalého rozřadiště vleček proti Chemopetrolu a pokračuje 
severovýchodním podél patek teplovodu směrem oplocení Chemopetrolu poblíž sekčního uzávěru SU6.Směrové 
řešení je pět přímých úseků a vložené prosté oblouky o poloměru 7 m. Šířka komunikace je 4.0 m. Příčný sklon je 
střechovitý ve výši 3.0%. Podélný sklon se pohybuje od 0.8% do 3.1%. Komunikace je odvodněna do terénu. Délka 
komunikace je 290.37 m. 


TRASA 8 


Trasa se napojuje na asfaltovou vozovku v místě bývalého rozřadiště vleček proti Chemopetrolu a pokračuje 
severním směrem v zářezu původní vlečky podél oplocení Chemopetrolu až k betonové lávce.  Směrové řešení je 
osm přímých úseků a vložené prosté oblouky o poloměru 7 a 30 m. Šířka komunikace je 3.0 m. Příčný sklon je 
střechovitý ve výši 3.0%. Podélný sklon se pohybuje od 0.0% do 7.3%. Komunikace je odvodněna do terénu. Délka 
komunikace je 350.37 m. 


TRASA 9 


Trasa se napojuje na betonovou vozovku zadního vjezdu do areálu Chemopetrolu poblíž ocelového mostu přes 
zrušenou vlečku a pokračuje severovýchodním směrem podél oplocení Chemopetrolu až k betonovému mostu.  
Směrové řešení je sedm přímých úseků a vložené prosté oblouky o poloměru 30 m. Šířka komunikace je 3.0 m. 
Příčný sklon je střechovitý ve výši 3.0%. Podélný sklon se pohybuje od 0.0% do 7.3%. Komunikace je odvodněna 
do terénu. Délka komunikace je 429.67 m. 


TRASA 10 


Trasa se napojuje na asfaltovou vozovku příjezdové komunikace k severnímu areálu Chemopetrolu u sekčního 
uzávěru SU7 a pokračuje krátkým úsekem až k betonovému mostu přes zrušenou vlečku. Směrové řešení jsou 
dva přímé úseky a vložený prostý oblouky o poloměru 7 m. Šířka komunikace je 3.0 m. Příčný sklon je střechovitý 
ve výši 3.0%. Podélný sklon se pohybuje od 1.3% do 9%. Komunikace je odvodněna do terénu. Délka komunikace 
je 45.27 m. 


TRASA 11 


Trasa se napojuje na asfaltovou vozovku příjezdové komunikace k severnímu areálu Chemopetrolu u sekčního 
uzávěru SU7 a pokračuje nejdříve východním směrem podél patek teplovodu a po cca 250 m se stáčí severně, 
stále podél potrubí a je ukončena na asfaltové komunikaci u sekčního uzávěru SU7-1. Směrové řešení je osm 
přímých úseků a vložené prosté oblouky o poloměru 7,10 a 30 m. Šířka komunikace je 4.0 m. Příčný sklon je 
střechovitý ve výši 3.0%. Podélný sklon se pohybuje od 0.9% do 2.9%. Komunikace je odvodněna do terénu. Délka 
komunikace je 953.20 m. 


TRASA 12 


Trasa se napojuje na asfaltovou vozovku příjezdové komunikace pobočnému areálu Chemopetrolu u sekčního 
uzávěru SU7-1 a pokračuje severním směrem podél potrubí a je ukončena na asfaltové komunikaci (ulice V Dolíku) 
u přechodu přivaděče přes silnici I/27. Směrové řešení je sedm přímých úseků a vložené prosté oblouky o 
poloměru 30,50 a 100 m. Šířka komunikace je 4.0 m. Příčný sklon je střechovitý ve výši 3.0%. Podélný sklon se 
pohybuje od 0.5% do 13.2%. Komunikace je odvodněna do terénu. Délka komunikace je 811.29 m. 


TRASA 13 


Trasa se napojuje na asfaltovou vozovku vjezdu do areálu Báňské stavby Litvínov a pokračuje východním směrem 
podél potrubí a je ukončena v místě Divokého potoka. Směrové řešení je deset přímých úseků a vložené prosté 
oblouky o poloměru 6,7 a 30 m. Šířka komunikace je 4.0 m. Příčný sklon je střechovitý ve výši 4.0%. Podélný sklon 
se pohybuje od 0.0% do 9.3%. Komunikace je odvodněna do terénu. Délka komunikace je 410.51 m. 
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3.2 KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ 


Konstrukce štěrkové vozovky komunikací: 
 


• Mechanicky zpevněné kamenivo MZK   150 mm   ČSN 73 6126-1 


• Štěrkodrť  ŠDb 0/63 (min.)     150 mm   ČSN 73 6126-1 


Celkem       300 mm 


 


3.3 ZEMNÍ PLÁŇ 


Zemní pláň pod komunikacemi bude odvodněna příčným sklonem 3% do podloží komunikací. 


Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2,min = 45 Mpa ,přičemž poměr modulů 
Edef,2/ Edef,1<2,5.  


Aktivní zóna komunikací musí splňovat požadavky ČSN 736133 a ČSN 721006. 


Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 721002 – Klasifikace zemin pro silniční komunikace a to zejména 
tabulka 3, vhodnost je též vázána ČSN 733050 – Zemní práce. Pro zhutnění platí ČSN 721005 a ČSN 721006. Je 
požadováno hutnění pláně na hodnotu návrhového modulu pružnosti Edef2 = min.45MPa  a doloženého 
zatěžovacími zkouškami kruhovou deskou. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění podloží, 
zkoušky podkladních vrstev  a krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. 


V případě, že nebude naměřená minimální hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef2 = min.45MPa, 
bude provedena výměna stávající zeminy v tloušťce cca 400 za vhodné, homogenní a snadno zhutnitelné zeminy. 
Vrstvy budou hutněny max. po 150 mm.  


Způsob sanace podloží bude upřesněna na základě rozhodnutí geotechnika při realizaci stavby. 


3.4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 


Vzhledem k charakteru stavby není navrhováno 


3.5 OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ 


Před započetím zemních prací je nutné přizvat správce sítě a trasy vytýčit v terénu. Výkopové práce je třeba 
provádět velmi opatrně  vzhledem k tomu, že tyto práce probíhají v ochranných pásmech, při dodržení všech 
předepsaných ČSN. V případě odkrytí kabelů uložených v nedostatečné hloubce je nutno přizvat správce ke 
kontrole stavu a vyžádat si souhlas k zajištění a opětovnému zakrytí. 


4 BOZP 


Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, se 
zákonem č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochranně zdraví při práci, v platném znění a s ostatními platnými 
právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně 
veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 


Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve 
fázi jeho realizace. 


V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
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po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zákona č. 
309/2006 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací a to nejpozději do 8 dnů před předání staveniště 
zhotoviteli. 


Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací 
je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná 
ustanovení vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009  Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 


Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být 
schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály 
při kolaudaci. 


Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 


5 POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ 


Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající inženýrské sítě a podzemní 
zařízení v prostoru dotčeném stavbou. Jejich skutečný průběh musí být ověřen ručně kopanými sondami. 
Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zařízení. V 
ochranných pásmech vedení se musí postupovat v souladu s požadavky vlastníků vedení. V ochranných pásmech 
lze provádět výkopové práce pouze ručně. Součástí stavebního povolení jsou jednotlivá stanoviska dotčených 
správců sítí, podle nichž je třeba v ochranných pásmech postupovat. Dokumentace pro provádění stavby musí být 
předložena k odsouhlasení provozovateli sítí. V ochranném pásmu sítě je možné provádět stavební práce pouze 
po předchozím písemném souhlasu vlastníka (žádost o zahájení prací se zašle 8 týdnů předem a oprávněný 
zástupce společnosti bude přizván k předání staveniště). Při stavebních pracích musí být splněny veškeré 
podmínky dané legislativou a majitelem sítí. Mezi podmínky patří nutnost vytýčit polohu sítě geodetickým 
vytýčením (objednává se nejpozději 14 dní před započetím prací). Pracovníci provádějící práce musí být 
prokazatelně seznámeni s polohou sítí. Při stavebních pracích v ochranném pásmu je třeba dbát nejvyšší 
opatrnosti a nesmějí se používat nevhodná nářadí a žádné mechanizační prostředky. Nad trasou sítí nesmí být 
umisťována zařízení včetně skladování materiálu, které mohou omezit přístup k sítím a nesmí být vysazovány 
dřeviny trvalého charakteru. Odkryté sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a musí být zajištěna 
fotodokumentace. Po trase sítí nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací) pokud nebude provedena 
odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem – musí 
být řešeno v projektové dokumentaci). Bez předchozího souhlasu vlastníka sítí nebude snížena nebo zvýšena 
vrstva zeminy. Jakékoliv poškození či narušení sítí musí být okamžitě ohlášeno na servisní dispečink společnosti. 


Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaven provozní dokumentací. 
Stavbyvedoucí popř. Koordinátor BOZP bude na základě smluvních vztahů oprávněn provádět kontroly těchto 
prostředků pro provádění prací, včetně kontrol průvodní dokumentace a souladu s touto dokumentací. 


Kontrola bude prováděna zejména při nástupu nového zhotovitele nebo jiné osoby na staveniště. V případě zjištění 
nedostatků, které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, bude tento nedostatek považován 
za nepřipravenost zhotovitele provádět práce a nebude puštěn k práci na staveništi se všemi důsledky z toho 
vyplývajícími (nesplnění termínů - smluvní pokuty). 


V případě, zjištění nedostatků nebo závad na stroji, technických zařízeních, přístrojích a nářadí, při běžných 
kontrolách BOZP během práce, bude zakázána další činnost s těmito stroji, technickými zařízeními, přístroji a 
nářadím. Vše v jiném než bezvadném stavu musí být okamžitě odstraněno ze staveniště. Opětovné použití je 
možné, až po odborné opravě a předložené revizi. 
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AKTUÁLNÍ SEZNAM DOKUMENTŮ A PŘÍLOH S VYZNAČENOU PLATNOU REVIZÍ JE UVEDEN 


V CELKOVÉM SEZNAMU DOKUMENTACE 


V této části dokumentace jsou popsány následující objekty: 


PS 02 Provizorní napojení – Etapa 1 
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1 ÚČEL STAVBY 


Účelem této stavby je výstavba provizorní potrubní trasy DN 200 jako dočasné náhrady za rekonstruovaný tepelný 


napáječ pro město Litvínov DN 500 - viz PS 01 Tepelný napáječ. Napojovacím místem této provizorní trasy je 


před sekčním uzávěrem SU 3 a ukončení za sekčním uzávěrem SU 5. Všechny odbočky budou propojeny po dobu 


rekonstrukce tepelného napáječe za uzavírací armaturu samotné odbočky. 


2 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 


V rámci této části projektové dokumentace je popsána výstavba provizorní potrubní trasy, po dobu rekonstrukce 


Tepelného napáječe DN 500 – Etapa 1, sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 5.  


 Vstupní podklady a požadavky objednatele 


 Požadavky navazujících profesí 


 Platná legislativa k datu 30. 11. 2018, zákony a vyhlášky v platném znění a ČSN včetně uveřejněných 


změn 


 Pokyny a požadavky výrobců použitých komponentů potrubí, závěsů aj. 


Označení dokumentu Název 


Zákon 458/2000 Sb. 
O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 


změně některých zákonů (energetický zákon) 


Zákon 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření s energií 


Zákon 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


Vyhl. 499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb 


Zákon 360/1992 Sb. 
Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 


povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 


Zákon 22/1997 Sb. 
O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a o změně a doplnění 


některých zákonů 


Zákon 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek 


Zákon 185/2001 Zákon o odpadech 


Vyhl. 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 


Vyhl. 193/2007 
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 


energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 


Vyhl. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 


pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 


Vyhl. 591/2006 Sb 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 


staveništích 


Vyhl. 309/2006 Sb Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovně právních vztazích 


Vyhl. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 


Vyhl. 601/2006Sb. 


Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 


báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 


stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., 


kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 


úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 


pracích 


ČSN EN 13 941 +A1 
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních 


systémů pro vedení vodních tepelných sítí 
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ČSN EN 13 480 – 1÷ 6 Kovová průmyslová potrubí – Část 1÷6 


ČSN EN 1708-1 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 1: Tlakové součásti 


ČSN EN ISO 6708 Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN 


ČSN 13 0101 
Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na 


projektování 


ČSN 13 0104 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace 


ČSN 13 0871 Potrubí. Stojany kotevní 


ČSN 13 1075 Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování 


ČSN 38 3350 Zásobování teplem, všeobecné zásady 


ČSN 38 3378 Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení 


ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území 


ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 


ČSN EN ISO 8501-1 


Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků 


- Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy 


ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění 


předchozích povlaků 


ČSN EN ISO 3834-2 
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší 


požadavky na jakost 


ČSN EN ISO 14 731 Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti 


ČSN EN ISO 15 607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla 


ČSN EN ISO 15 614-1 


Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu 


svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování 


niklu a slitin niklu 


ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 


ČSN EN ISO 17 637 Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů 


ČSN EN ISO 5817 
Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným 


svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality 


ČSN EN ISO 17 640 
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a 


hodnocení 


ČSN EN ISO 11 666 Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti 


ČSN EN ISO 17 636-1 
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody 


rentgenového a gama záření využívající film 


ČSN EN ISO 17 636-2 
Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody 


rentgenového a gama záření využívající digitální detektory 


ČSN EN ISO 10 675-1 
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - 


Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny 
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3 ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE 


3.1 CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE 


 Základní zdroj tepelné energie:    Teplárna Komořany (TKY) 


 Rozvodné tepelné zařízení:    Tepelný napáječ TKY – Litvínov 


 Tepelný systém:      Primární, horkovodní, uzavřený 


 Teplonosná látka:     Horká voda 


3.2 JMENOVITÉ PARAMETRY 


 Jmenovité teploty na přívodní (topné) a vratné větvi:  140/70°C (přívodní/vratná větev) 


 Jmenovitý tlak PN:     2,5 MPa 


 Tlaková úroveň:      PN 40, I. pracovní stupeň 


3.3 PROVOZNÍ PARAMETRY 


 Teplota pro provizorní potrubní trasu:   80 (+5 -10)°C/do 70°C  


4 NAVRŽENÝ STAV 


Provozní soubor PS 02 – Provizorní napojení, Etapa 1 zahrnuje potrubní trasu DN 200, která bude plnit funkci 


náhradního zásobování teplem, po období výměny stávajícího horkovodu DN 500 (ø 530x9,5) za nové horkovodní 


potrubí DN 400 (ø 406x8,3). Jedná se o úsek mezi sekčním uzávěrem SU 3 a sekčním uzávěrem SU 5, vymezený 


uložením číslo 280 ÷ 473. 


Napojovací místo pro provizorní napojení Etapy 1 se nachází na severozápadním okraji přírodního parku 


„Kopistská výsypka“. Zde jsou umístěny stávající sekční uzávěry SU 3, kde bude zahájena demontáž potrubí DN 


500, 1,5 m před patkou č. 280 a 474. Po dobu výstavby tohoto úseku bude instalováno provizorní napojení DN 


200.  


Provizorní napojení překonává několik přirozených (vodní toky) i umělých překážek (železniční vlečka, silnice). 


Potrubí v místě křížení je v nadzemním provedení, a to uložením na nevyužívaný železniční svršek, protlakem pod 


železniční tratí nebo překopem komunikací. 


 


Křížený objekt Druh vedení 


Úsek - číslo patky 


Provizorní 


napojení 


Tepelný 


napáječ 


Dvojkolejná železniční vlečka s 


elektrickou trakcí 


Protlak pod železniční vlečkou 


(Most 3) 
7÷12 284 ÷ 289 


Vodní tok - Bílina Nadzemní vedení 71÷76 299 – 300 


Jednokolejná železniční vlečka 


bez elektrické trakce 


Uložení potrubí na nevyužívanou 


železniční vlečku (Most 4) 
43÷48 305 ÷ 309 


Příjezdová komunikace k 


vodnímu dílu – jez Jiřetín 


Nadzemní vedení – kompenzátor u 


jezu 
60÷63 317 - 318 


Panelová a živičná komunikace 
Překop komunikací, uložení do 


chrániček – 2x (Most 5) 
94 ÷ 99 340 - 349 


Panelová komunikace – bývalá 


železniční vlečka 


Nadzemní vedení – kompenzátor u 


Bilfingeru 
160 ÷ 163 391 - 392 


Vodní tok – bezejmenný Nadzemní vedení 165 - 166 394 - 395 
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Přechod MOST 3 


Dotčený prostor stavby provizorního horkovodu 2 x DN 200 se nachází u rekonstruované části horkovodu 2 x DN 


400 v místě mostu č. 3, mezi uložením číslo 284 ÷ 289. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 


se stavba umisťuje: par. č. 1207, 459/2 a 469/2. Trasa provizorního potrubí horkovodu bude uloženo na dočasných 


podpěrách. V místě křížení s železniční tratí bude řešeno protlakem, kde potrubí bude uloženo do dvojice 


ocelových chrániček Ø530/8 s osovou vzdáleností 1,5 m. Zásyp rýhy bude po vrstvách řádně zhutněn, hutnění 


bude doloženo. 


Na obou koncích budou montážní jámy o půdorysných rozměrech 6,0 x 4,0 m a 3,0 x 4,0 m. Dle typu komunikace 


a krytí potrubí je hloubka montážní jámy 3,0 m. Montážní jámy budou paženy pažícími boxy. V nejnižším bodě 


potrubí bude osazeno vypouštění potrubí. K tomuto účelu, bude v montážní jámě, osazena odvodňovací jímka 


z plastového potrubí DN 500 hloubky 0,3 m se stěrkovým obsypem. Protlaky jsou určeny vytyčovacími 


souřadnicemi symetrickou osou mezi stavebními jámami. 


 


Přechod M3  2x ocel. chránička Ø530/8  Dl. 13,0 m 


 


Přechod MOST 4 


Dotčený prostor stavby provizorního horkovodu 2 x DN 200 se nachází u rekonstruované části horkovodu 2 x DN 


400 v místě mostu č. 4, mezi uložením číslo 305 ÷ 310. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 


se stavba umisťuje: par. č. 1232 a 1237. Trasa provizorního horkovodu bude vedena přes bývalou dvoukolejnou 


trať s elektrickou trakcí. V současné době (11/2018) se jedná o nevyužívanou jednokolejnou železniční trať bez 


elektrické trakce. Potrubí provizorního horkovodu bude uloženo na dočasných podpěrách v kolejišti. Po dobu 


stavby budou v obou směrech instalována dočasná zarážedla. 


 


Přechod MOST 5 


Dotčený prostor stavby provizorního horkovodu 2 x DN 200 se nachází u rekonstruované části horkovodu 2 x DN 


400 v místě mostu č. 5, mezi uložením číslo 340 ÷ 349. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 


se stavba umisťuje: par. č. 503/37, 1137/1, 534/15, 514/1, 223 a 1289/5. Trasa provizorního potrubí horkovodu 


bude uložena na dočasných podpěrách. V místě křížení s komunikací bude řešeno překopem, kde potrubí bude 


uloženo do dvojice ocelových chrániček Ø530/8 s osovou vzdáleností 0,8m. Zásyp rýhy bude po vrstvách řádně 


zhutněn, hutnění bude doloženo. 


Na obou koncích budou montážní jámy o půdorysných rozměrech 2,0 x 2,5 m. Dle typu komunikace a krytí potrubí 


je hloubka montážní jámy 1,5 nebo 2,0 m. Montážní jámy budou paženy pažícími boxy typu KS 60 a 100. 


V nejnižším bodě potrubí bude osazeno vypouštění potrubí. K tomuto účelu bude v montážní jámě, osazena 


odvodňovací jímka z plastového potrubí DN 500 hloubky 0,3 m se štěrkovým obsypem. Překopy jsou určeny 


vytyčovacími souřadnicemi symetrickou osou mezi stavebními jámami. 


 


Přechod M5-1  2x ocel. chránička Ø530/8  Dl. 9,7 m 


Přechod M5-2  2x ocel. chránička Ø530/8  Dl. 9,7 m 


 


Silnice III. třídy - 0227 
Překop komunikace, uložení do 


chráničky (Most 6) 
167 ÷ 170 395 ÷ 400 


Dvojkolejná železniční vlečka 


bez elektrické trakce 


Uložení potrubí na nevyužívanou 


železniční vlečku (Most 7) 
189 ÷ 193 413 ÷ 416 


Obslužná komunikace 
Překop komunikace, uložení do 


chráničky – 2x (P87 - 89) 
227 ÷ 232 443 ÷ 448 
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Přechod MOST 6 


Dotčený prostor stavby provizorního horkovodu 2 x DN 200 se nachází u rekonstruované části horkovodu 2 x DN 


400 v místě mostu č. 6, mezi uložením číslo 395 ÷ 399. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 


se stavba umisťuje: par. č. 467/1,1130/1, 385/1 a 385/13. Trasa provizorního potrubí horkovodu bude uložena na 


dočasných podpěrách. V místě křížení s komunikací III/0272 bude řešeno překopem, kde potrubí bude uloženo do 


dvojice ocelových chrániček Ø530/8 s osovou vzdáleností 0,8 m. Zásyp rýhy bude po vrstvách řádně zhutněn, 


hutnění bude doloženo. 


Na obou koncích budou montážní jámy o půdorysných rozměrech 2,0 x 2,5 m. Hloubka montážní jámy 2,0 m. 


Montážní jámy budou paženy pažícími boxy typu KS 100. V nejnižším bodě potrubí bude osazeno vypouštění 


potrubí a k tomu účelu v montážní jámě bude osazena odvodňovací jímka z plastového potrubí DN500 hloubky 


0,3 m se stěrkovým obsypem. Překopy jsou určeny vytyčovacími souřadnicemi symetrickou osou mezi stavebními 


jámami. 


 


Přechod M6  2x ocel. chránička Ø530/8  Dl. 14,3 m 


 


Přechod MOST 7 


Dotčený prostor stavby provizorního horkovodu 2 x DN 200 se nachází u rekonstruované části horkovodu 2 x DN 


400 v místě mostu č. 7, mezi uložením číslo 413 ÷ 416. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 


se stavba umisťuje: par. č. 376/3. Trasa provizorního horkovodu bude vedena přes bývalou dvoukolejnou trať bez 


elektrické trakce. V současné době (11/2018) se jedná o nevyužívanou dvoukolejnou vlečku bez elektrické trakce. 


Potrubí provizorního horkovodu bude uloženo na dočasných podpěrách v kolejišti. Po dobu stavby budou v obou 


směrech instalována dočasná zarážedla. 


 


Přechod OBJEKT p87-89 


Dotčený prostor stavby provizorního horkovodu 2 x DN 200 se nachází u rekonstruované části horkovodu 2 x DN 


400 v místě objektu ozn. P87-89, mezi uložením číslo 443 ÷ 447. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, 


na kterých se stavba umisťuje: par.č. 1242, 367/17,1163, 1065/5 a 1178. Trasa provizorního potrubí horkovodu 


bude uložena na dočasných podpěrách. V místě křížení s komunikací bude řešeno překopem, kde potrubí bude 


uloženo do dvojice ocelových chrániček Ø530/8 s osovou vzdáleností 0,8 m. Zásyp rýhy bude po vrstvách řádně 


zhutněn, hutnění bude doloženo. 


Na obou koncích budou montážní jámy o půdorysných rozměrech 2,0 x 2,5 m. Hloubka montážní jámy 2,0 m. 


Montážní jámy budou paženy pažícími boxy typu KS 100. V nejnižším bodě potrubí bude osazeno vypouštění 


potrubí a k tomu účelu v montážní jámě bude osazena odvodňovací jímka z plastového potrubí DN500 hloubky 


0,3 m se stěrkovým obsypem. Překopy jsou určeny vytyčovacími souřadnicemi symetrickou osou mezi stavebními 


jámami. 


Přechod P87-98-1 ocel. chránička Ø 530/8  Dl. 12,0 m 


ocel. chránička Ø 530/8  Dl. 12,0 m 


Přechod P87-98-2 ocel. chránička Ø 530/8  Dl.   9,8 m 


 


Provizorní napojení v rámci Etapy 1 je ukončeno v prostoru sekčního uzávěru SU 5, prostor patek 473 a 474. 


Napojením na horkovod DN 500. Kompenzace potrubí je buď přirozená „L“ nebo „Z“ kompenzátory nebo pomocí 


„U“ kompenzátorů.  


Zahájení realizace stavby se předpokládá v roce 2020. Provizorní horkovod 2 x DN 200 bude využíván po dobu 3 


měsíců – cca v období 05 ÷ 08/2020. Po ukončení výměny horkovodu 2 x DN 400, bude provizorní horkovod 2 x 


DN 200, včetně dočasných podpěr, odstraněn. Potrubí pod komunikací bude ponecháno. Stavební jámy budou 


zasypány, zásyp po vrstvách řádně zhutněn, hutnění bude doloženo. 


Odbočky na trase: 
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Na trase horkovodu jsou dvě odbočky pro objekty ve vlastnictví UNIPETROL, a.s., a Bilfinger Euromont a. s. 


Napojení z nového horkovodu DN 400 na tyto odbočky, bude provedeno po stávající uzávěry odboček u 


horkovodu. 


 


 


 


 


 


5 KOMPLETAČNÍ PRVKY 


5.1 PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ 


 


5.2 OBLOUKY 


Pro výstavbu provizorního napojení DN 200 budou použity předizolované ohýbané oblouky 2,5 DN.  


Dimenze 


odbočky 


Umístění odbočky 


číslo patky 
Odběratel 


DN 65 384 UNIPETROL, a.s., 


DN 80 410 Bilfinger Euromont a. s. 


Konstrukce předizolovaného potrubí 


Konstrukce 


 ČSN EN 13941+A1, ČSN EN 253+A2 


 
HDPE trubka nasunutá na ocelovou trubku a vypěněná PUR pěnou


 


 Monitorovací systém 


Max. dovolené osové napětí 190 MPa 


Napojovací konce   Přivařovací - natupo 


Monitorovací systém  
4 x 1,5mm měděné vodiče v izolaci potrubí, z toho dva pocínované


 


Neizolované konce potrubí  180 až 220mm  


Ochrana konců trubek  Plastová ochranná víčka 


Materiálové provedení předizolovaného potrubí: 


Médiová trubka 


Rozměry a tolerance  ČSN EN 253+A2  


Materiál  P235GH  


Technologie výroby  Podélně svařovaná, součinitel svaru = 1 


Úpravy konců trubek  ČSN EN ISO 9692  


Plášťová trubka  


Materiál  
HDPE, minimálně PE80 dle ISO 12162, černá barva


 


Vlastnosti  V souladu s EN 253+A2, odolnost UV záření 


Izolace  


Materiál  Polyuretanová pěna (PUR) 


Vlastnosti  Minimálně dle ČSN EN 253+A2 


Koeficient tepelné vodivosti 


(50°C) 
0,027 W/mK


 


Nadouvadlo  Cyklopentan 
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5.2.1 UZÁVĚRY 


Pro provizorní napojení v rámci Etapy 1 budou použity kulové kohouty DN 200/ PN 40 s ručním ovládáním s 


převodovkou, které budou přivařovací, plnoprůtočné, jednodílné konstrukce. Těleso kulového kohoutu bude 


z uhlíkové oceli a koule z nerezu.  


5.3 VYPOUŠTĚNÍ  


Vypouštění provizorního napojení bude provedeno pomocí vypouštěcích souprav, instalovaných v nejnižších 


místech úseku, a to ve skladbě: T – kus DN 200/80, návarek DN 80, tlakové dno DN 80, vypouštěcí potrubí DN 


80. Na každém vypouštěcím potrubí bude instalován přivařovací kulový kohout DN 80. Za spojením vypouštěcího 


potrubí, z přívodní a vratné větve, bude instalován další kulový kohout DN 80 s přímým vypouštěním.  


5.4 ODVZDUŠNĚNÍ 


Odvzdušnění provizorního napojení bude provedeno pomocí odvzdušňovacích souprav, které budou instalovány 


v nejvyšších místech daného úseku, a to ve skladbě: T – kus DN 200/100, návarek DN 100, tlakové dno DN 100, 


odvzdušňovací potrubí DN 25, dva kulové kohouty DN 25/PN40, jeden kus umístěný nahoře a druhý 


obsluhovatelný z úrovně terénu.  


5.5 ULOŽENÍ 


Jednotlivé prvky a sestavy uložení potrubí jsou navrženy z hlediska funkčnosti, únosnosti a dovolených zatížení 


dle ČSN EN 13480-3, kapitola 13. Seznam navržených uložení se nachází v dokumentu 245-302-51/2648 219. 


5.5.1 PEVNÝ BOD 


Slouží jako tuhé zařízení k zabránění všech relativních natočení a posuvů potrubí v místě použití při konstrukčních 


podmínkách teploty a zatížení. Pro účely stavby budou použity konstrukce pevných bodů dle výkresů 245-302-


51/2665 208 a 245-302-51/2665 209. 


5.6 OCELOVÉ KONSTRUKCE 


Pro přechod komunikací a pro účely vertikálních kompenzátorů bude použita ocelová konstrukce – viz výkres 245-


302-51/2665 207. 


5.7 TEPELNÁ IZOLACE, OPLÁŠTĚNÍ 


V místech obnažené izolace předizolovaného potrubí v místech svarů, uložení, odvodnění a odvzdušnění bude 


provedena provizorní tepelná izolace tloušťky 50 mm, pro kterou budou použity lamelové skružovatelné pásy 


s hliníkovou fólií, chráněné oplechováním s eloxovaného plechu. 


5.8 SVAŘOVÁNÍ 


Svařování tlakového potrubí bude provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN 


ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba odborně způsobilá 


ve smyslu ČSN EN ISO 14 731, včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku. 


Provádění svářečských prací lze pouze v souladu se směrnicí objednatele – SG5 č. 1/2014 „Pravidla řízení a 


kontroly kvality svařování“ na základě kvalifikovaných postupu svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN 


ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1.  
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Zhotovitel díla předloží objednateli postupy WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), včetně předání dokladů 


o odborné způsobilosti „Svářečského dozoru“, odborné způsobilosti svářečů. Kontrola jakosti svarů provizorního 


horkovodu pomocí nedestruktivních kontrol, dle požadavku objednatele: 


 


Metoda zkoušení Stupeň 
jakosti, 


přípustnosti 


Rozsah 
zkoušení svarů 


(%) 
ČSN EN ISO 


Název Zkratka 


Vizuální kontrola vč. protokolu VT B - vysoký 100 17 637; 5817 


 


Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5, čl. 8.1.3. 


Pro úpravu konců trubek platí ČSN 13 1075 „Úprava konců součástí potrubí pro svařování“. 


5.9 TLAKOVÁ ZKOUŠKA 


Po ukončení celého provizorního napojení od jedné sekční armatury po druhou bude na celém úseku provedena 


zkouška těsnosti dle požadavků ČSN EN 13941+A1 čl. 7. 6. odst. b). 


Tlak ve zkoušením potrubí musí být zvýšen přibližně na hodnotu 50% zkušebního tlaku. Tlak musí být potom 


zvyšován v 10% krocích dokud se nedosáhne zkušebního tlaku, který musí být v potrubním systému udržován po 


dobu nejméně 60 minut. Tlak musí být snížen na výpočtový tlak a všechny části a svařované spoje podrobeny 


vizuální kontrole. Tlaková zkouška bude uznána, jestliže není pozorována žádná netěsnost nebo viditelná plastická 


deformace. Před odvodněním musí být tlak uvolněn. Jednotlivé údaje tlakové zkoušky musí být potvrzeny 


v certifikátu o zkoušce. 


 


Výpočtový tlak:  2,50 MPa 


Zkušební tlak:  3,25 MPa 


 


Tlaková zkouška bude provedena dle postupu vypracovaného dodavatelem tlakové zkoušky. 


Dodavatel tlakové zkoušky zajistí: 


 Vypracování podrobné dokumentace k provedení tlakové zkoušky, která bude následně předána klientovi 


ke schválení. 


 Vodu (a její likvidaci) potřebnou k provedení zkoušek včetně potřebných rozhodnutí správních orgánů a 


dotčených osob a zajištění rozborů použité vody. 


 Vyčištění zkoušených úseků po provedení tlakové zkoušky. 


 


Veškerý materiál potřebný k provedení tlakové zkoušky jako je například: 


 trubní materiál  


 tlaková dna 


 zaslepovací příruby 


 hrdla 


 návarky 


 armatury 


 vysokotlaké hadice 


 materiál potřebný k provedení svarů a jejich zkoušek včetně finálních svarů 


 veškeré dodatečné práce související s tlakovou zkouškou (osazení pomocných prvků, sváření, kontrola 


svarů, řezání, odstranění pomocných prvků apod.). 
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Vážený pane, vážená paní,


Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. zajišťuje z pověření investora, kterým je
Severočeská teplárenská, a.s., se sídlem Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany,
přípravu stavby s názvem “Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční
uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10”.


Záměrem investora je provedení rekonstrukce stávajícího tepelného napáječe Litvínov,
sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10 ve třech etapách v letech 2020, 2021,2022.


Dle § 103 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění se jedná o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně
ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo
bezpečnost při užívání, nevyžaduje se stavební povolení a ni ohlášení stavebnímu úřadu.


Vzhledem k tomu, že v rámci realizace rekonstrukce je potřeba zajistit příjezd montážní
techniky na staveniště, pohyb montážní techniky po staveništi a případně umístění této
techniky po dobu rekonstrukce teplovodu, chtěli bychom Vás jako vlastníka pozemku parc.
č. 1110/1 v kat. území Dolní Jiřetín, zdvořile požádat o sdělení, zda by bylo možné a
případně za jakých podmínek využít výše uvedené pozemky ve vašem vlastnictví k tomuto
účelu. Předpokládáme vybudování dočasné štěrkové příjezdové a obslužné komunikace.
Detaily viz přiložená „Technická zpráva“ a Situační výkres.


Na Vašem pozemku dojde k rekonstrukčním a přípravným pracem v 1. etapě tj. v době
04 –10/ 2020.


Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.


Věc: „Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry


        SU 3 až sekční uzávěry SU 10“


        Dočasné staveništní komunikace


20..12.2018


Kontaktní osoba Vaše/naše značka Telefon E-mail


Renáta Horáková D-18-0133-0245-4091 591 001 504, 731 463 904 renata.horakova@bilfinger.com


Čepro , a.s.
Dělnická 213/12
177 00 Praha 7 - Holešovice
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Žádáme Vás o vyjádření do 15 dnů ode dne doručení, písemně na adresu Bilfinger
Tebodin Czech Republic, s.r.o., Varenská 2723/51, 702 00 Ostrava, nebo na email
renata.horakova@bilfinger.com. V případě, že ve stanoveném termínu vaše vyjádření
neobdržíme, má se za to, že s využitím pozemků ve vašem vlastnictví souhlasíte bez
připomínek.


Podrobnější informace k záměru Vám poskytne Ing. Petr Rothe , tel.251 038 325, email:
petr.rothe@bilfinger.com .


Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem.


Ing. Renáta Horáková
Inženýrská činnost ve výstavbě
Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.


Přílohy:
Technická zpráva 0245-201-51 / 1881 001
Situační výkres 0245-201-51/1854 002
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Vážený pane, vážená paní,


Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o. zajišťuje z pověření investora, kterým je
Severočeská teplárenská, a.s., se sídlem Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany,
přípravu stavby s názvem “Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční
uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10”.


Záměrem investora je provedení rekonstrukce stávajícího tepelného napáječe Litvínov,
sekční uzávěry SU 3 až sekční uzávěry SU 10.


Dle § 103 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění se jedná o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně
ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo
bezpečnost při užívání, nevyžaduje se stavební povolení a ni ohlášení stavebnímu úřadu.


Vzhledem k tomu, že v rámci realizace rekonstrukce tepelného napaječe, je potřeba
zajistit nepřerušenou dodávku teplé vody ke všem odběratelům po celou dobu realizace
v dílčích etapách je nutné toto zajistit využitím provizorního potrubí DN 200. Vlastní
rekonstrukce proběhne vždy v letních měsících tj. od června do srpna příslušného roku.
V rámci přípravy stavby bylo po dohodě s investorem rozhodnuto vyřešit přechod přes
komunikace pomocí zemního protlaku pro uložení potrubí DN 200. Jedná se maximálně
o dobu 2 – 3 měsíců v letním období, kdy bude provizorní potrubí v provozu.


Detaily jsou zpracovány ve výkresové dokumentaci a technické zprávě, která je přílohou
této žádosti.


1.etapa (04 – 10/2020)
Parcela číslo : 1110/1 kataastrální území Dolní Jiřetín
Výkres 0245-302- 51/2661 212
Technická zpráva


Věc: „Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry


        SU 3 až sekční uzávěry SU 10“


        Křížení komunikací s provizorním potrubím DN 200


28.12.2018


Kontaktní osoba Vaše/naše značka Telefon E-mail


Renáta Horáková D-18-0192-0245-4234 591 001 504, 731 463 904 renata.horakova@bilfinger.com


ČEPRO a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 Holešovice







Page 2 / 2


Po ukončení prací budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.


Žádáme Vás Tímto zdvořile  o souhlas s navrženým řešením do 15 dnů ode dne doručení,
písemně na adresu Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Varenská 2723/51, 702
00 Ostrava, nebo na email renata.horakova@bilfinger.com.


Podrobnější informace k záměru Vám poskytne Ing. Michal ČELADNÍK , tel.739 291 377
email: michal.celadnik@bilfinger.com .


Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem.


Ing. Petr Kešner
Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.





