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Smlouva o dílo 

Smluvní strany 

 

Objednatel  Obec Hnanice 

Sídlo   ul. Znojemská 113, 669 02, pošta Znojmo 
Zástupce  Bc. Martin Dvořák, starosta obce 
IČO    00600351 
Bankovní spojení: 13025741/0100 (Komerční banka, a.s.) 

                                  1580589329/0800 (Česká spořitelna, a.s.) 
Kontaktní osoba Bc. Martin Dvořák, starosta@obechnanice.cz, tel.:+420 724 236 970 

dále jako „Objednatel“ a                    

        

Zhotovitel  hm-smart s.r.o. 

Sídlo   Pražská 3954/2b, 669 02 Znojmo 
Zástupce  Bc. Marcel Havlík 
Zápis v OR  C 112773 vedená u Krajského soudu v Brně 
IČO   08328048 
DIČ    CZ08328048 
Kontaktní osoba Bc. Marcel Havlík, info@hm-smart.cz, +420 724 985 478 
Bankovní účet  123-205860207/0100 
 
dále jako „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“. 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména § 2586 a násl. 
občanského zákoníku, tuto 
 
 

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
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I. Úvodní ustanovení 

1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení k zakázce malého rozsahu na do-
dávky s názvem: „FVE pro obec Hnanice“ (dále také „zakázka“), zadávané podle Pokynů pro zadávání 
zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 9, znění účinné od 30.5.2025 
(dále také „Pokyny SFŽP“). 

2. Touto Smlouvou bude realizováno plnění k projektu objednatele s názvem „FVE Obec Hnanice, reg. 
č. 7251300425 (dále jen „Projekt“), spolufinancovaného z prostředků Modernizačního fondu, pro-
gram „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), výzva ModF – RES+ č. 3/2025. 

3. Podmínky čerpání dotace upravuje výzva ModF – RES+ č. 3/2025“, aktuálně účinná verze dostupná 
na: https://www.sfzp.cz/files/documents/storage/2025/07/28/1753688199_RES_3_2025_aktuali-
zace.pdf (dále jen „Dotační pravidla“). 

4. Zhotovitel byl Objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace Objednatelem k 
úhradě ceny za dílo dle této Smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:  

a) dodržet způsob fakturace sjednaný touto Smlouvou, 

b) dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této Smlouvy seznámil. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo a postupovat při plnění této Smlouvy tak, aby Objednatel Dotační pravidla 
mohl dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může 
ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace Objednatelem a/nebo Objednatel bude povinen již po-
skytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a 
to i nad rámec části sjednané ceny dle této Smlouvy hrazené z dotace.  

6. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou z důvodu 
přičitatelného Zhotoviteli k některému z důsledků popsaných výše, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
Objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci či její 
část a náklady vynaložené na projektového manažera, které Objednateli v důsledku porušení povin-
ností Zhotovitele vzniknou. 

7. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověře-
ných orgánů (CRR, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kon-
trolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

8. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý 
splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení, na zadání zakázky malého rozsahu „FVE pro obec 
Hnanice“, kterou objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný 
dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že 
Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle 
Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a 
bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal v rámci výběrového řízení k zakázce 
malého rozsahu „FVE pro obec Hnanice“.  

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění předmětu zakázky realizované touto 
Smlouvou prověřil, že požadavky Objednatele a předložené podklady týkající se předmětu Smlouvy 

https://www.sfzp.cz/files/documents/storage/2025/07/28/1753688199_RES_3_2025_aktualizace.pdf
https://www.sfzp.cz/files/documents/storage/2025/07/28/1753688199_RES_3_2025_aktualizace.pdf
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nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že před-
mět Smlouvy dle čl. II. této Smlouvy lze realizovat za smluvní cenu uvedenou v článku IV. této 
Smlouvy.  

10. Dodavatel rovněž prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy v plném rozsahu seznámil s míst-
ními podmínkami v místě plnění, že toto rozmístění shledává pro plnění této Smlouvy zcela vyhovu-
jícím a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této 
Smlouvy. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že podmínkou realizace předmětu této Smlouvy je získání dotace v rámci 
shora uvedeného projektu Objednatele. V případě neobdržení dotace nebude předmět smlouvy re-
alizován. O nemožnosti realizace předmětu této Smlouvy ze shora uvedeného důvodu bude Zhoto-
vitel bezodkladně Objednatelem informován.  

12. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy dodržovat požadavky stano-
vené Dotačními pravidly. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy posky-
tovat Objednateli dostatečnou součinnost k plnění povinností Objednatele stanovených Objednateli 
Dotačními pravidly. Za tímto účelem smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen nahradit 
Objednateli veškerou škodu ve výši sankcí a/nebo odvodů, které budou Objednateli uloženy v sou-
vislosti s porušením Dotačních pravidel, a to za předpokladu, že takováto škoda vznikne Objednateli 
v příčinné souvislosti s porušením některé z povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou. 

 

Odpovědné veřejné zadávání 

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této Smlouvy zajistí: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí;  

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se  považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění zakázky, a to ve lhůtě splatnosti faktur vystavených poddodavatelem; 

 

Vyhrazené změny závazku 

14. Objednatel si analogicky v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jako „ZZVZ“) vyhradil změnu závazku ze smlouvy spočívající v prodloužení doby pro 
provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato 
překážka může spočívat zejména:  

a) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit; 

b) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření této smlouvy, a 
kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior); 
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c) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a 
které nezávisí na jejich vůli;   

d) v aktuálních klimatických podmínkách v době realizace díla, po zhodnocení jejich vhodnosti pro 
provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vážícími 
se k provedení díla. Objednatel v tomto případě provede posun termínů plnění díla, jeho 
průběhu nebo dokončení o počet dnů, po které trvala překážka bránící realizaci díla z důvodu 
aktuálních klimatických podmínek. 

15. Objednatel si dále vyhrazuje navýšení ceny díla v průběhu trvání Smlouvy v případě zvýšení zákonem 
stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

II. Předmět Smlouvy 

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést v článku III popsané dílo za 
sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k dodávce a 
montáži fotovoltaických systémů vč. jejich komponentů, popř. další související činnosti, přičemž 
toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů 
postačující k provedení díla dle této Smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky k výběrovému řízení zakázky 
malého rozsahu na dodávky „FVE pro obec Hnanice“ a po jejich prostudování prohlašuje, že je 
plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení 
díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této Smlouvy není plněním nemožným. 

III. Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek obsažených v této Smlouvě provést pro Objednatele 
následující dílo: je dodávka a instalace fotovoltaických elektráren (FVE) včetně bateriových 
úložišť na dvou objektech ve vlastnictví obce Hnanice, a to na budově mateřské školy a na budově 
hasičské zbrojnice, včetně souvisejících stavebních a elektroinstalačních prací (dále také jako 
„dílo“). 

2. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, které jsou specifikovány: 

• Ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu) (přílohou č. 1 Smlouvy) 

• V technickém řešení a bilanci FVE – MŠ (příloha č. 2A Smlouvy) 

• V technickém řešení a bilanci FVE – Hasička (příloha č. 2B Smlouvy) 
• V technické specifikaci dodávky (příloha č. 3 Smlouvy). Zhotovitel je oprávněn Technickou 

specifikaci dodávky změnit, a to pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Objednatel je oprávněn vydat souhlas se změnou pouze v případě, že Zhotovitel navrhuje 
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dodání zařízení rovnocenných či lepších technických parametrů za stejnou či nižší cenu, než 
jaké byly obsaženy v původní specifikaci dodávky uvedené v nabídce zhotovitele. Změna 
technické specifikace dodávky bude provedena dodatkem této Smlouvy; 

• V předmětné Výzvě k podání nabídek v rámci výběrového řízení k zakázce malého rozsahu 
„FVE pro obec Hnanice“ ve znění případných změn na základě vysvětlení či doplnění 
v průběhu výběrového řízení. 

3. Předmětem díla dále je: 

a) zajištění nezbytné realizační dokumentace díla, aby bylo možné dílo zrealizovat a zprovoznit, 
včetně všech schémat a zejména jednopólového schéma zapojení; 

b) zajištění veškeré dopravy všech komponent, pracovníků, nářadí a nástrojů potřebných k 
realizaci díla; 

c) úhrada veškerých daní, cel či poplatků spojených s realizací díla či jeho dodáním; 

d) pojištění dodaného materiálu, který byl dodán na stavbu a Objednatelem uhrazen. 
Pojištěním se pro účely této Smlouvy míní pojištění proti živelním pohromám a poškození 
vlivem atmosférického přepětí – pojištění musí být platné ode dne dodání materiálu na 
stavbu, po celý zbytek doby realizace, až do dne předání hotového díla Objednateli;    

e) zařízení staveniště, vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, doprava na staveništi a 
zrušení staveniště, bude-li staveniště zřízeno; 

f) ekologická likvidace vzniklého odpadu. 

g) instalace a uvedení díla do trvalého provozu; 

h) návrh servisní smlouvy s uvedením rozsahu a termínu potřebného záručního a pozáručního 
servisu, včetně uvedení průkazně stanovených cen za jednotlivé úkony (objednatel však není 
povinen takovou smlouvu uzavřít). 

i) protokol o provedení vyzkoušení díla – komplexní zkouška, dílčí zkoušky, garanční měření 
(komplexní zkouška, dílčí zkoušky, garanční měření), proběhnou dílčí zkoušky jednotlivých 
zařízení díla s jeho komplexním vyzkoušením a garančním měřením v rozsahu celé nově 
instalované technologie a dotčených zařízení objednatele tak, aby v rámci tohoto procesu 
byly ověřeny všechny připomínky provozovatele; 

j) veškerá dokumentace k dílu a to zejména podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku díla, 
technické listy, prohlášení o shodě v českém jazyce, záruční listy, revize elektro všech 
dotčených částí, včetně zpracování autorizovaných revizních zpráv, protokoly o provedených 
zkouškách, čestné prohlášení a doklady o likvidaci odpadů z montáže, prohlášení o souladu 
s technickými parametry uvedenými ve výkazu výměr zadávací dokumentace, včetně 
vyznačení provedených změn, stavební deník, závěrečný předávací protokol a dále doklad o 
montáži, kontrole; 

k) návody/příručky k obsluze, používání, údržbě a servisu příslušných částí díla ve formě 
plnohodnotného českého návodu, především pak předání provozního řádu zařízení; 

l) veškeré posudky a další dokumenty pro budoucí legalizaci díla, a to dle skutečnosti, např. 
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protokol o určení vnějších vlivů, provozní a jiné řády; 

m) veškeré náklady na dozory ze strany Zhotovitele, a to zejména v rozsahu potřebných 
autorizací, certifikací, živnostenských oprávnění, koordinace BOZP a podobně; 

n) uvedení, vedení a ukončení díla v testovacím provozu a prokázání plné funkčnosti díla po 
dobu testovacího provozu, případně pak odstranění vad/nedodělků/oprav vzešlých z tohoto 
testovacího provozu; 

o) zaškolení obsluhy, včetně poučení o bezpečnosti práce; 

p) dodání veškerého softwarového vybavení (včetně poskytnutí licenčních práv), je-li ho třeba 
k řádnému užívání či provozování díla. Součástí ceny jsou i aktualizace softwarového 
vybavení. V rámci předání softwarového vybavení budou předány i nezbytné kódy a hesla 
pro řádnou funkci; 

q) dodání Místního provozně bezpečnostního předpisu pro FVE, který bude obsahovat 
zejména základní popis zařízení, povinnosti pro zaměstnance Objednatele a z toho 
vyplývající úkony, údržba, lhůty servisu (plán údržby), jak postupovat pro zajištění zařízení 
při odstávce/servisu, tedy jak manipulovat se zařízením (co vypnout, zkratovat atd.) a 
bezpečně předat, jak postupovat při nouzovém odstavení FVE, požáru, zkratu atd; 

r) případně jiné dokumentace, certifikace, protokoly, zkoušky, posudky a jiné služby, které jsou 
nezbytné k řádnému provedení díla v rámci požadavků právních předpisů České republiky a 
Evropské unie.  

4. Každý střídač dodaný v rámci díla musí umožnit vzdálené nastavení a sledování parametrů 
provozu FVE - systém musí umožnit alespoň (1) sledování stavu baterií, (2) výkon dodaný FV 
panely. Zhotovitel v rámci předání hotového díla předá objednateli přístupové údaje k 
uživatelskému účtu pro vzdálený monitoring střídačů přes webovou a mobilní aplikaci. 
Zhotovitel je oprávněn poskytnout přístup k uživatelskému účtu třetí osobě nebo požadovat 
po zhotoviteli zřízení samostatného účtu pro takovou osobu. 

5. Veškeré změny díla, jež Objednatel bude požadovat po Zhotoviteli, budou před jejich 
uskutečněním odsouhlaseny formou písemného a podepsaného dodatku k této Smlouvě, který 
bude obsahovat identifikaci změn, způsob jejich provedení, termíny provedení a cenu těchto 
změn ve vazbě na změnu ceny díla. Zhotovitel navrhne ocenění změn podle cen použitých pro 
kalkulaci ceny díla. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny Smlouvy musí proběhnout 
v souladu s ustanoveními Pokynů SFŽP. Pokud není uzavřen písemný dodatek má se za to, že 
veškeré realizované práce a dodávky byly zahrnuty v předmětu plnění a ve sjednané ceně. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 
práce, dodávky, či další činnosti, byť nejsou v této Smlouvě výslovně uvedené, pokud jejich 
provedení je, nebo se stane, nezbytným k provedení díla. 

7. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost, či chyby zadávacích podmínek řízení veřejné 
překážejí v řádném provádění díla, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bezodkladně 
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písemně informovat oprávněného zástupce Objednatele, přičemž podrobně popíše problémy 
bránící v pokračování realizace síla.  

8. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je 
dále povinen provést dílo v souladu s platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, ČSN IEC (dále také 
jako „normy“).  

IV. Termíny a místo realizace díla 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce na předmětu plnění nejpozději do 1 
měsíce od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
nejpozději do 5 týdnů od převzetí staveniště.  

2. Předání díla bez vad a nedodělků proběhne na základě předávacího protokolu a splnění všech 
podmínek dle této Smlouvy. 

3. Místo realizace díla:  

Objekt Adresa Katastrální území 

střecha budovy MŠ v 
Hnanicích 

Znojemská 88, Hnanice-Znojmo 2, 669 
02 Hnanice [640000] 

střecha budovy hasičské 
zbrojnice (Hasičky) 

Danížská 91, Hnanice-Znojmo 2, 669 
02 Hnanice [640000] 

4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín a cenu provedení díla. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat 
Zhotovitele o veškerých vnějších okolnostech, které Zhotovitel nemůže ovlivnit a které by mohly 
Zhotoviteli zabránit nebo zpomalit provádění díla. 

V. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele takto: 

Celková cena díla v Kč bez DPH  1 528 925,62 Kč 

DPH 21 % v Kč samostatně   321 074,38 Kč 

Celková cena díla v Kč včetně DPH 1 850 000,00 Kč 

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) je uvedena dle nabídky Zhotovitele v předmětném výběrovém 
řízení. Ke sjednané ceně díla se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací a dodávek. 
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3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této 
Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v dokumentech 
předaných Zhotoviteli objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 
nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do 
svých nákladů promítl všechna opatření a zkušební postupy, kterými Objednateli prokáže nade 
vší pochybnost, že dokončené dílo splňuje v plném rozsahu všechny požadavky stanovené touto 
Smlouvou. 

4. V ceně díla jsou dále zahrnuty náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
Smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce, protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních 
orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů. Součástí ceny díla jsou dále i úkony 
nezbytné při provádění kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní prohlídce. 

5. Pro ocenění prací či dodávek realizovaných nad rámec předmětu díla se použijí jednotkové ceny 
ve výši dle cenové nabídky Zhotovitele. Nebudou-li práce či dodávky realizované nad rámec 
předmětu díla oceněny v cenové nabídce Zhotovitele, budou oceněny dle ceníku RTS 
(dodavatele RTS a. s. Brno, Lazaretní 13, PSČ: 615 00, IČ: 25533843) aktuálního v době jejich 
ocenění. V případě, že práce a dodávky realizované nad rámec předmětu díla nebudou obsaženy 
v ceníku RTS, bude jejich cena určena dohodou smluvních stran, přičemž tato cena nebude vyšší 
než cena v místě a čase obvyklá. Zhotovitel je povinen v případě, že o to Objednatel požádá, 
doložit objednateli změny ceny kalkulací rozkladem ceny, případně doložením faktury za veškeré 
práce či dodávky, a to i pro poddodavatele, dle skutečnosti. 

VI. Platební podmínky 

1. Cena díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních daňových 
dokladů – faktur (dále „faktura“ nebo „faktury“), prokazatelně doručených Objednateli, a to 
formou bezhotovostní úhrady na účet Zhotovitele uvedený výše. 

2. Faktury budou Objednatelem Zhotoviteli proplaceny po splnění podmínek uvedených níže 
v tomto článku a dále v této Smlouvě. 

3. Zálohové faktury nebude Zhotovitel vystavovat a Objednatel nebude zálohové faktury hradit. 

4. Zhotovitel bude faktury předávat osobně a zároveň se zavazuje, že je bude zasílat elektronicky 
na kontaktní e-mail Objednatele, přičemž rozhodující pro počátek běhu lhůty splatnosti je 
doručení elektronické faktury. 

5. Dílčí měsíční faktury budou vystaveny na základě Objednatelem písemně odsouhlasených 
soupisů provedených prací a dodávek, které budou vyhotovovány nejpozději do 5. pracovního 
dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce a dodávky provedeny. Závěrečnou 
fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po protokolárním převzetí díla bez vad a 
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nedodělků objednatelem. Fakturace ceny díla dle výše uvedeného bude vždy až po odsouhlasení 
soupisu provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc osobou oprávněnou jednat za 
Objednatele ve věcech technických. Neodsouhlasení údajů uvedených v soupisu provedených 
prací za uplynulý kalendářní měsíc Objednatelem neopravňuje Zhotovitele přerušit či jinak 
omezit provádění díla. Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury), bude vždy 
osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických odsouhlasený soupis 
provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc, se soupisem položek z položkového rozpočtu. 

6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

7. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli. 

8. Údaje o dani a základu daně se na daňových dokladech uvádějí v české měně. 

9. Za den úhrady se počítá den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele uvedeného ve 
Smlouvě lze provést pouze písemným dodatkem ke Smlouvě nebo písemným sdělením 
prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou, resp. 
jiným podkladem pro platbu. Toto sdělení musí být dodáno jako originál a musí být podepsáno 
osobami oprávněnými jednat za Zhotovitele. 

11. Faktura musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona o DPH. Dále musí 
faktury obsahovat tyto náležitosti: 

a) firmu/jméno, příjmení, sídlo nebo místo podnikání Zhotovitele, 

b) název a sídlo Objednatele, 

c) název předmětu smlouvy  

d) název dotačního projektu,  

e) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, 

f) pořadové číslo dokladu, 

g) datum vystavení dokladu, 

h) jméno a kód peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele uvedené v této Smlouvě, 

i) termín splatnosti v souladu se Smlouvou, tj. 30 dní od doručení Objednateli 

j) zápis (přílohy) o splnění podmínek nutných k vyplacení faktury, podepsaný osobou 
oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických dle Smlouvy, 

k) razítko a podpis Zhotovitele. 

Faktura musí dále obsahovat název výběrového řízení k zakázce malého rozsahu, na základě, 
kterého byla uzavřena tato Smlouva, a dále informaci, že se jedná o projekt financovaný 
z prostředků Modernizačního fondu a číslo tohoto projektu, tj.: 
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Projekt:     FVE Obec Hnanice, reg. č. 7251300425 

a musí obsahovat položky: 1. řádek „realizační výdej - FVE" 

2. řádek „realizační výdaje - bateriová akumulace“ 

12. Pokud faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat jiné nesprávnosti, je 
Objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění či opravě. Nová doba splatnosti začne běžet 
doručením nové opravené faktury Zhotovitelem Objednateli.  

13. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel si z fakturované ceny díla může ponechat zádržné ve 
výši 15 % z celkové ceny díla (bez příslušné DPH) dle článku V. této smlouvy (dále jen „zádržné"), 
přičemž Objednatel je oprávněn si ponechat zádržné z kterékoliv fakturované části ceny díla, a 
to buď jednorázově v celé výši zádržného z kterékoliv faktury, či postupně z kterýchkoliv faktur 
vystavovaných Zhotovitelem dle této Smlouvy dle výběru Objednatele až do součtu celkové výše 
zádržného dle předchozí věty. Objednatel není povinen zádržné využít, případně je oprávněn ho 
využít pouze částečně. 

14. Zádržné bude Zhotoviteli uhrazeno následujícím způsobem: Zádržné, případně snížené o částku 
zápočtu při uplatnění vad či jiných nároků Objednatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy, 
bude Zhotoviteli uhrazeno do 15 kalendářních dnů poté, co Zhotovitel zcela odstraní veškeré 
případné vady a/nebo nedodělky uvedené v písemném předávacím protokolu a/nebo 
pravomocném kolaudačním rozhodnutí/souhlasu pro dílo (což bude potvrzeno písemným 
protokolem podepsaným Zhotovitelem a Objednatelem).  

VII. Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí dle rozsahu a technických podmínek 
stanovených ve výkazu výměr (příloha č. 2 příslušné zadávací dokumentace), v požadované 
kvalitě, včas a za podmínek uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách, obecně závazných 
předpisech, normách a zadávacích podmínkách výběrového řízení zakázky malého rozsahu. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a 
normy. 

4. Zhotovitel je povinen poskytnout v přiměřeném rozsahu součinnost Objednateli při provádění 
kontrol provádění díla, a to při fyzické kontrole prováděných prací i při kontrole stavebního 
deníku.  

5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu nebo třetí osoby. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel je oprávněn umožnit těmto třetím osobám 
použít k provádění díla další poddodavatele. V těchto případech vždy odpovídá Zhotovitel, jako 
by dílo nebo jeho část prováděl sám. 
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6. Zhotovitel se zavazuje využít poddodavatele, jejichž prostřednictvím byla prokázána kvalifikace, 
na plnění předmětu této Smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém poddodavatel za Zhotovitele 
prokazoval kvalifikaci.  

7. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění 
díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností, se souhlasem Objednatele a 
pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném či 
větším rozsahu jako poddodavatel původní. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předem písemně upozornit všechny 
poddodavatele podílející se na zhotovení díla o jejich odpovědnosti dle § 2630 občanského 
zákoníku. 

VIII. Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště (místo realizace) ve stavu, který ho činí 
způsobilým k řádnému provádění díla. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli bezodkladně před zahájením realizace díla, všechna další povolení, 
rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými orgány státní správy do uplynutí výše uvedené lhůty. 
Všechna povolení, rozhodnutí a opatření vydaná dotčenými orgány státní správy po uplynutí výše 
uvedené lhůty se Objednatel zavazuje předat Zhotoviteli vždy bez zbytečného odkladu.  

3. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na 
financování díla dle cenové nabídky a dle dohodnutých platebních podmínek. 

4. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli nutnou součinnost potřebnou pro řádné provedení 
díla, zejména mu včas a řádně předávat potřebné podklady, zabezpečovat plnění povinností, 
které na sebe převzal, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast požadována a poskytnout 
Zhotoviteli všechny informace podstatné pro řádné provedení díla. 

5. Objednatel je dále povinen zajistit, aby v době, kdy mají být prováděny práce na díle dle této 
smlouvy, nedocházelo ke skutečnostem, které by měly negativní vliv na řádné pokračování 
v realizaci díla a na řádné dokončení díla dle této Smlouvy. 

6. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo nevykazující vady a nedodělky převzít na 
základě předávacího protokolu a včas uhradit Zhotoviteli jeho oprávněné finanční nároky, vzniklé 
v důsledku plnění vyplývajícího ze Smlouvy.  

IX. Provedení díla a přejímací řízení 

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla bez vad a nedodělků a předáním díla 
Objednateli. 
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2. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele nejpozději 5 pracovních dnů před dohodnutým termínem 
dokončení díla k převzetí díla. Dílo nevykazující vady a nedodělky je Objednatel povinen převzít 
v místě plnění, a to formou oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla (dále 
také jako „předávací protokol). 

3. Pokud Zhotovitel připraví dílo k předání před dohodnutým termínem a o tomto Objednatele 
písemně informuje, je Objednatel povinen toto dílo převzít též v dřívějším nabídnutém termínu 
(za předpokladu řádného provedení díla a neexistence vad a nedodělků).   

4. Dnem podpisu předávacího protokolu je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté 
Objednatelem.  

5. Povinným obsahem předávacího protokolu jsou: 

a) údaje o Zhotoviteli a Objednateli 

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

c) seznam předaných dokladů 

d) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá, kdy, pokud předmětné dílo 
nepřevezme, musí být uvedeny i důvody, pro které Objednatel odmítl dílo převzít. 

6. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny 
žádné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému užívání a provozování díla. Pokud se 
Objednatel rozhodne dílo převzít i přes existenci vad a nedodělků, budou tyto vady a nedodělky 
uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich odstranění. 

X. Výhrada vlastnického práva a nebezpečí škody na díle 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do okamžiku předání díla Objednateli krom škod 
způsobených Objednatelem či třetími osobami určenými Objednatelem, které nebyly pověřeny 
Zhotovitelem k provedení díla či jeho části dle této smlouvy. 

XI. Záruční podmínky a vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a normami a dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, a to v délce: 

a) 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu na provedené práce (na dílo jako celek); 
bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, začíná uvedená záruční doba běžet okamžikem 
odstranění poslední vady či nedodělku; 
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b) 240 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu na 80 % výkonu solárních panelů; bude-
li dílo převzato s vadami a nedodělky, začíná uvedená záruční doba běžet okamžikem 
odstranění poslední vady či nedodělku; 

c) 96 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu na bateriový systém; bude-li dílo 
převzato s vadami a nedodělky, začíná uvedená záruční doba běžet okamžikem odstranění 
poslední vady či nedodělku 

3. Součástí záruky je případná nezbytně nutná pravidelná údržba a součinnost realizovaná 
Zhotovitelem.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem, 
neodbornou manipulací se zařízením, nedodržením místních provozních předpisů nebo zásahem 
vyšší moci. Předmětem záruky nejsou škody způsobené atmosférickým přepětím. 

5. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 
dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit 
Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady 
bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 
projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel oprávněn 
oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

7. Zjistí-li Objednatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „protokol 
o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel kontaktní osobě Zhotovitele, a to společně 
s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla a termínu realizace požadovaného 
nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba 
nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že 
termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 
s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

8. Má-li dílo vady, může Objednatel:  

a) požadovat odstranění vad provedením náhradního díla, dodáním chybějící části díla, 
případně požadovat odstranění právních vad; 

b) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže jsou vady opravitelné; 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla. 
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9. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle odst. XI.8 písm. a) a/nebo b) a Zhotovitel 
neodstraní vady díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím 
Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel 
oprávněn: 

a) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle odst. XI.8, anebo 

b) sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 
formou opravy a/nebo dodat chybějící část díla a/nebo zajistit provedení náhradního díla 
místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 
účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by 
tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

10. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle odst. XI.8 písm. a) a/nebo b) této Smlouvy 
a jedná-li se současně o vady, které brání řádnému užívání díla a Zhotovitel takovéto vady 
neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo pokud před uplynutím 
Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel 
oprávněn: 

a) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle odst. XI.8, anebo 

b) sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu 
formou opravy a/nebo dodat chybějící část díla a/nebo zajistit provedení náhradního díla 
místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré 
účelně vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by 
tímto bylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo 

c) odstoupit od této Smlouvy. 

11. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
Zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení 
běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční 
lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

12. K nástupu servisního technika dojde nejpozději do 48 hodin od písemného kontaktování 
Zhotovitele. 

XII. Smluvní pokuty 

1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty 
dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši. 
Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

2. Jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení 
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porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat 
informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty (platební dispozice). 

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané dle 
této smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li 
k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. 

4. Je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 
smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH platná k datu uzavření smlouvy. 

5. V případě, že Zhotovitel poruší sjednané lhůty dle této Smlouvy je objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky díla uvedené 
v předávacím protokolu stanoveným způsobem a ve stanoveném termínu je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu, či nedodělek, a 
započatý den prodlení. 

7. V případě, že dodané elektrické zařízení nebude k poslednímu dni termínu plnění dle této 
Smlouvy na základě výchozí revize provedené oprávněným revizním technikem splňovat 
technické podmínky stanovené právními předpisy a smlouvou o připojení k distribuční soustavě, 
vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den trvání 
takového stavu. Celková smluvní pokuta dle tohoto odstavce může dosáhnout nejvýše celkové 
ceny díla v Kč včetně DPH. 

8. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla v průběhu záruční 
doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

9. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla v průběhu záruční 
doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem a jedná-li se současně o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí „škody velkého rozsahu“ (havárie, aj.), je 
Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a 
započatý den prodlení.  

10. V případě uplatnění smluvní pokuty uvedené jako „škoda velkého rozsahu“, bude tato skutečnost 
prokázána znaleckým posudkem soudního znalce. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého 
plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
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a) bude-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů nebo 

b) jestliže Zhotovitel bezdůvodně nezapočne s prováděním díla do 15 dnů od doručení výzvy 
k plnění nebo bezdůvodně přeruší provádění díla nebo 

c) jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné Objednatelem 
a uvedené v zápisu nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 
písemně Objednatelem nebo 

d) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele v této Smlouvě nebo ocitne-li se 
Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo bude-li zahájeno moratorium ve 
věci Zhotovitele nebo 

e) jestliže v plnění Smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v odst. 
2.12 Pokynů SFŽP. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. XIII.2 nevzniká zhotoviteli nárok na 
kompenzaci, ani na náhradu škody. 

4. Odstoupení od smlouvy z důvodu neposkytnutí dotace 

Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že dotace, z níž má být re-
alizace díla spolufinancována, nebude objednateli poskytnuta, bude odňata, podstatně krácena 
nebo nebude poskytnuta v takovém rozsahu, aby bylo možné projekt realizovat. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, že nastanou jiné skutečnosti 
související s poskytovatelem dotace, které objektivně znemožní realizaci projektu nebo jeho fi-
nancování. 

V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto článku a za předpokladu, že ke dni odstoupení 
nedošlo ze strany zhotovitele k plnění, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli nárok na úhradu 
jakýchkoli nákladů, ušlého zisku ani jiné náhrady. Pokud ke dni odstoupení od smlouvy již došlo 
k částečnému plnění ze strany zhotovitele, uhradí objednatel zhotoviteli pouze cenu za práce a 
dodávky řádně a prokazatelně provedené do dne odstoupení, a to v rozsahu, v jakém jsou pro 
objednatele využitelné. Objednatel je povinen o skutečnostech podle tohoto článku a o odstou-
pení od smlouvy zhotovitele bezodkladně písemně informovat. 

5. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky 
nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy druhé 
smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků 
Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje 
záruka a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných 
právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy ve smyslu § 2005 odst. 2 
občanského zákoníku. 
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6. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Ustanovení 
§ 2004 občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou neuplatní. Odstoupením 
zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného Smlouvou řádně nesplněného 
ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně splněného do dne účinnosti odstoupení 
zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.  

7. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 
způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. 
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou 
do doby odstoupení řádně provedl, a která nevykazuje žádné vady a nedodělky, které by bránily 
dalšímu využití takové části díla. Na uhrazení takovéto poměrné ceny díla budou započteny 
veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.  

8. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

a) zastavit provádění díla, postupovat dle pokynů objednatele, učinit všechna opatření nutná 
k zabránění vzniku škod na provedené části díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob 
na staveništi; v případě, že k odstoupení od Smlouvy došlo v důsledku porušení smlouvy ze 
strany Zhotovitele, nese náklady na tato opatření Zhotovitel; v případě, že k odstoupení od 
smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany Objednatele, nese náklady na tato 
opatření Objednatel; 

b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 
Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení; 

c) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část díla podle pravidel sjednaných 
pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména 
předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla, a které by předkládal 
Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla 
a originály záručních listů; 

d) uklidit a vyklidit místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené 
části díla, s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti 
díla a staveniště, a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti díla; 

e) po převzetí řádně provedené části díla Objednatelem a odsouhlasení ceny řádně provedené 
části díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně provedené části díla; 

f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu 
poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; ostatní 
poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv; postoupit 
Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod., kterými bude Zhotovitel ke 
dni zániku závazku disponovat, a která jsou nezbytná pro řádné dokončení díla.    
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XIV. Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy, až do 
doby uplynutí záruční doby, sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, či jinou újmu 
způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla. V případě, že 
Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu, či jinou újmu způsobenou kteroukoli 
z těchto osob. 

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze 
Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 

3. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

XV. Ostatní ujednání 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, kontrolovat, zda práce jsou prováděny 
v souladu se smluvními podmínkami a upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení či nařízené moratorium. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí 
správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení 
exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo 
zahájeno. 

3. Smluvní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti 
výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí především občanským zákoníkem v účinném znění 
a předpisy souvisejícími. 

4. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou se smluvní strany pokusí řešit cestou 
vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců, případně mají smluvní strany 
možnost domoci se svého práva u obecného soudu v České republice. 

XVI. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke Smlouvě, výslovně nazvanými dodatek ke 
Smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy a protokoly se 
za změnu Smlouvy nepovažují.  
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2. Je-li uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

3. Pokud nastanou u některé smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato 
smluvní strana je povinna neprodleně tyto skutečnosti oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran. 

4. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejích příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy.  

5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechna oznámení podle této Smlouvy mohou být činěna 
písemně a druhé smluvní straně doručena osobně, doporučenou poštou nebo uznávanou 
kurýrní službou, ve všech případech stranám této Smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené 
výše nebo na takové adresy, které si smluvní strany sdělí podle ustanovení této Smlouvy. Jakékoli 
oznámení, které má být podle této Smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho 
převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, 
která ze skutečností nastane dříve. Oznámení podle této Smlouvy je možno dále činit 
elektronicky prostřednictvím datové schránky, popřípadě e-mailem. V pochybnostech se má za 
to, že jakýkoliv písemný dokument podle této Smlouvy byl doručen příslušné smluvní straně třetí 
den po jeho prokazatelném odeslání. 

6. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, 
smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 
v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou 
uzavření dodatku k této Smlouvě. 

7. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

8. Objednatel uvádí, že realizace díla je kofinancována z veřejných prostředků poskytnutých v rámci 
dotační výzvy. Povinností Zhotovitele je spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.  

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu 
uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 
 

Příloha č. 1  Výkaz výměr/ oceněný položkový rozpočet  
Příloha č. 2A                       Technické řešení a bilance FVE – MŠ 
Příloha č. 2B                       Technické řešení a bilance FVE – Hasička 

           Příloha č. 3              Technická specifikace dodávky 
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Příloha č. 4   Seznam poddodavatelů 
 

 
Za Objednatele      Za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………..   ………………………………………………. 
    Bc. Martin Dvořák, starosta        Bc. Marcel Havlík, jednatel 



Počet Jednotka Jednotková cena Cena celkem bez DPH

18 ks 4 500,00 Kč 81 000,00 Kč
18 ks 1 126,00 Kč 20 268,00 Kč

Požární odpínače FV panelů vč. STOP FVE 1 kpl 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč
1 ks 53 773,00 Kč 53 773,00 Kč
1 ks 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1 ks 500,00 Kč 500,00 Kč
1 ks 100 000,32 Kč 100 000,32 Kč
1 ks 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 ks 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
1 ks 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

1 ks 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč

1 ks 530 000,00 Kč 530 000,00 Kč
1 ks 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

1 kpl 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 kpl 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
1 kpl 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

1 kpl 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

1 kpl 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč
1 kpl 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč
1 kpl 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
1 kpl 15 000,00 Kč            15 000,00 Kč

1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1 kpl 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
1 kpl 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

1 kpl 20 000,00 Kč 20 000 Kč
1 kpl 5 000,00 Kč 5 000 Kč
1 kpl 12 000,00 Kč 12 000 Kč
1 kpl 11 000,00 Kč            11 000 Kč

1 095 041,32 Kč
229 958,68 Kč

1 325 000,00 Kč

Název: Instalace sdružené fotovoltaické elektrárny na objektech obce Hnanice

FVE I.

Položky
FVE 9,9 kWp a 7,68kWh
Materiál:
Solární panel Monokrystalický 550Wp
Montážní sada konstrukcí pro panely - šikmá střecha

Hybridní střídač 10 kW s podporou bateriového úložiště

Komunikační rozhraní pro statistiky do cloudu
Smartmeter

Baterie LiFePO4 o kapacitě 7,68 kWh

Montáž doplnění hromosvodu včetně revize

Připojení střídače k internetu, nainstalování vzdáleného dohledu, konfigurace
Rozvaděč AC pro ochranu měniče 3F
Rozvaděč DC pro ochranu panelů
Ostatní montážní materiál  ( připojení na ekvipotencionalní svorku uzemění objektu kabelm CYA 16,  
ekvipotencionální svorka v místě střídače, ...)
Střešní krytina, klempířský materiál, ostatní a drobný materiál

Montážní práce:
Prostupy
Montáž hliníkové konstrukce a FV panelů, venkovní kabeláž
Montáž kabelových tras, rozvaděčů, měničů

Spotřební a režijní materiál

Úprava rozvaděče měření dle norem EDG pro zřízení výrobny včetně potřebné úpravy vnitřní 
rozvodné skříně
Spuštění a nastavení FVE

Sanace
Ostatní:
Jeřábnické práce, přesuny materiálu

Elektroinstalační práce, solární kabely 
Demontáž krytiny, klempířských částí, vikýře
Odvoz a likvidace sutí

Doprava
Zaškolení obsluhy
Revize elektro 

Projekční a administrativní práce
Koordinace zakázky

Cena celkem vč. DPH:

Projektová dokumentace realizační + skutečného provedení (DPS + DSPS)

Statický výpočet
Požární zpráva
Cena bez DPH:
DPH 21%:

Kooperace při vyřízení administrativy (licence, připojení k DS)



Počet Jednotka Jednotková cena Cena celkem bez DPH

14 ks 4 500,00 Kč 63 000,00 Kč
14 ks 1 126,00 Kč 15 764,00 Kč

Požární odpínače FV panelů vč. STOP FVE 1 kpl 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
1 ks 53 773,00 Kč 53 773,00 Kč
1 ks 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1 ks 500,00 Kč 500,00 Kč
1 ks 135 347,30 Kč 135 347,30 Kč
1 ks 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1 ks 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
1 ks 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

1 ks 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

1 kpl 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
1 kpl 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč
1 kpl 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
1 kpl 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

1 kpl 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč

1 kpl 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
1 kpl 5 000,00 Kč               5 000,00 Kč

1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1 kpl 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
1 kpl 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
1 kpl 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
1 kpl 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

1 kpl 20 000,00 Kč 20 000 Kč
1 kpl 5 000,00 Kč 5 000 Kč
1 kpl 10 000,00 Kč 10 000 Kč
1 kpl 9 000,00 Kč               9 000 Kč

433 884,30 Kč

91 115,70 Kč

525 000,00 Kč

Materiál:

Název: Instalace sdružené fotovoltaické elektrárny na objektech obce Hnanice

FVE II.

Položky
FVE 7,68 kWp a 11,52 kWh

Solární panel Monokrystalický 550Wp
Montážní sada konstrukcí pro panely - šikmá střecha

Hybridní střídač 10 kW s podporou bateriového úložiště
Smartmeter
Komunikační rozhraní pro statistiky do cloudu
Baterie LiFePO4 o kapacitě 11,52 kWh
Připojení střídače k internetu, nainstalování vzdáleného dohledu, konfigurace
Administrativa (kladební plán, projekt pro distributora, revize)
Rozvaděč AC pro ochranu měniče 3F
Rozvaděč DC pro ochranu panelů

Jeřábnické práce, přesuny materiálu
Doprava
Zaškolení obsluhy
Revize elektro 

Ostatní montážní materiál  ( připojení na ekvipotencionalní svorku uzemění objektu kabelm CYA 16,  
ekvipotencionální svorka v místě střídače, ...)

Ostatní:

Prostupy
Montáž hliníkové konstrukce a FV panelů, venkovní kabeláž

Montážní práce:

Montáž kabelových tras, rozvaděčů, měničů
Montáž doplnění hromosvodu včetně revize
Úprava rozvaděče měření dle norem EDG pro zřízení výrobny včetně potřebné úpravy vnitřní rozvodné 
skříně
Spuštění a nastavení FVE

Elektroinstalační práce, solární kabely 
Úprava rozvodnice VO

Cena celkem vč. DPH:

Koordinace zakázky

Projektová dokumentace realizační + skutečného provedení (DPS + DSPS)

Požární zpráva
Statický výpočet
Cena bez DPH:
DPH 21%:

Projekční a administrativní práce

Kooperace při vyřízení administrativy (licence, připojení k DS)
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Přehled projektu 

 
Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh 

FVE systém 
3D, Fotovoltaický systém připojený k síti s elektrickými spotřebiči a bateriovými systémy 
Klimatická data Kucharovice, CZE (2001 - 2020)  
Zdroj hodnot Meteonorm 8.2  
Instalovaný výkon 9,9 kWp 
Plocha FV modulů 46,5 m² 
Počet FV modulů 18  
Počet měničů 1  
Počet bateriových systémů 1  

Prognóza výnosů 
Prognóza výnosů 
Instalovaný výkon 9,90 kWp 
Spec. Roční výnos 1 130,49 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 93,33 % 
Snížení výnosu zastíněním 0,0 % 
   

Energetický výnos FVE (AC síť) s baterií 10 925 kWh/rok 
   Přímá vlastní spotřeba 4 341 kWh/rok 
   Dodávka do sítě 6 583 kWh/rok 
   

Podíl vlastní spotřeby 39,7 % 
   

Snížení emisí CO₂ 4 053 kg/rok 
   

Stupeň soběstačnosti 48,7 % 
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Konstrukce zařízení 
Přehled 
Data zařízení 
Druh zařízení 3D, Fotovoltaický systém připojený k síti s elektrickými 

spotřebiči a bateriovými systémy 
Začátek provozu 02.03.2026 

Klimatická data 
Lokalita Kucharovice, CZE (2001 - 2020) 
Zdroj hodnot Meteonorm 8.2 
Řešení dat 1 h 
Použité simulační modely:  
   - Difúzní záření na vodorovné rovině Hofmann 
   - Intenzita záření na skloněnou plochu Hay & Davies 

Spotřeba 
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 8900 kWh 
   Nový 8900 kWh 
Špičkové zatížení 1,4 kW 

 
Obrázek: Spotřeba 
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Plochy modulů 
1. Umístění modulů - Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod 
FV generátor, 1. Umístění modulů - Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod 
Název Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod  
PV moduly 18 x Amerisolar AS-7M144-HC-550W 

(2279*1134*30mm)  (v1) 
 

Výrobce Worldwide Energy and 
Manufacturing 

 

Sklon 30 ° 
Orientace Jihovýchod 113 ° 
Situace při výstavbě Souběžně se střechou – dobře 

větráno zezadu 
 

Plocha FV modulů 46,5 m² 

 
Obrázek: 1. Umístění modulů - Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod 
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Linie horizontu, 3D Návrh 

 
Obrázek: Horizont (3D Návrh) 

Konfigurace střídače 
Konfigurace 1 
Umístění modulů Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod 
Střídač 1  
   Model MHT-10K-25 (v3) 
   Výrobce Solinteg 
   Počet 1 
   Faktor dimenzování střídače 99 % 
   Konfigurace MPP 1+2: 1 x 18 

AC síť 
AC síť 
Počet fází 3  
Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem 230 V 
Účiník (cos phi) +/- 1  
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Bateriové systémy 
Bateriový systém - Skupina 1 
Model Solinteg MHT-10 + Dyness Tower TP7 

(v1) 
 

Výrobce Solinteg  
Počet 1  
Bateriový měnič   
   Typ připojení Připojení DC meziobvodu  
   Jmenovitý výkon 7 kW 
Baterie   
   Výrobce Dyness  
   Model Tower TP7 (v1)  
   Počet 1  
   Energie baterie 6 kWh 
   Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)  
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Výsledky simulace 
Bateriový systém 
Nabití na začátku 6 kWh 
Nabíjení baterie (FVE systém) 1 978 kWh/rok 
Energie baterie k pokrytí spotřeby 1 703 kWh/rok 
Vybíjení baterie do sítě 28 kWh/rok 
Ztráty nabíjením/vybíjením 149 kWh/rok 
Ztráty v baterii 103 kWh/rok 
Cyklické zatížení 9,1 % 
Životnost 11 let 

Stupeň soběstačnosti 
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 8 908 kWh/rok 
pokrytí ze sítě 4 566 kWh/rok 
Stupeň soběstačnosti 48,7 % 

 
Obrázek: Krytí spotřeby 
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Obrázek: Prognóza výnosu na měnič 

 
Obrázek: Stupeň využití zařízení (PR) na měnič 
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Obrázek: Intenzita záření na plochu modulu 

 
Obrázek: Teplota na plochu modulu 
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Obrázek: SOC Baterie 

Výsledky na plochu modulu 
Budovy 01-Plocha střechy Jihovýchod 
Instalovaný výkon 9,90 kWp 
Plocha FV modulů 46,52 m² 
Globální záření na modul 1209,87 kWh/m² 
Globální záření na modul bez odrazu 1211,13 kWh/m² 
Stupeň využití zařízení (PR) 91,10 % 
Energetický výnos FVE (AC síť) 10924,77 kWh/rok 
Spec. Roční výnos 1103,51 kWh/kWp 
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Energetická bilance FV zařízení 
Energetická bilance FV zařízení 
Globální záření - horizontální 1 194,93 kWh/m²  
Odchylka od standardního spektra -11,95 kWh/m² -1,00 % 
Odraz od země (Albedo) 15,85 kWh/m² 1,34 % 
Vyrovnání a sklon úrovně modulu 12,30 kWh/m² 1,03 % 
Odstínění podle modulu 0,00 kWh/m² 0,00 % 
Odraz na povrchu modulu -1,27 kWh/m² -0,10 % 
Globální záření na modul 1 209,87 kWh/m²  
    

 1 209,87 kWh/m²  
 x   46,519 m²  
 =   56 281,75 kWh  
    

FV globální záření 56 281,75 kWh  
Znečistění 0,00 kWh 0,00 % 
STC konverze (jmenovitá účinnost modulu 21,29 %) -44 302,14 kWh -78,71 % 
FV jmenovitá energie 11 979,60 kWh  
Specifické dílčí stínění modulu 0,00 kWh 0,00 % 
Chování za nízké intenzity světla -74,77 kWh -0,62 % 
Odchylka od jmenovité teploty modulu -209,34 kWh -1,76 % 
Diody 0,00 kWh 0,00 % 
Nesrovnalost/Nesoulad (údaje výrobce) -233,91 kWh -2,00 % 
Nesrovnalost/Nesoulad (zapojení/stínění) 0,00 kWh 0,00 % 
FV energie (DC) bez sestupné regulace měničem 11 461,58 kWh  
Pokles pod výchozí výkon DC -0,26 kWh 0,00 % 
Sestupná regulace z důvodu napěťového rozsahu MPP 0,00 kWh 0,00 % 
Sestupná regulace z důvodu max. DC proudu 0,00 kWh 0,00 % 
Sestupná regulace z důvodu max. DC výkonu 0,00 kWh 0,00 % 
Sestupná regulace z důvodu max. AC výkonu/cos phi 0,00 kWh 0,00 % 
Přizpůsobení MPP -3,69 kWh -0,03 % 
FV energie (DC) 11 457,63 kWh  
    
    

Energie na vstupu měniče 11 457,63 kWh  
Dobíjení DC akumulátoru -1 977,76 kWh - 
Vybíjení DC akumulátoru 1 703,05 kWh - 
Odchylka vstupního napětí od jmenovitého  -18,84 kWh -0,17 % 
Převod DC/AC -267,58 kWh -2,40 % 
Spotřeba v provozní pohotovosti (Střídač) -7,57 kWh -0,07 % 
Ztráty v kabelech celkem 0,00 kWh 0,00 % 
FV energie (AC) mínus pohotovostní spotřeba 10 917,19 kWh  
Energetický výnos FVE (AC síť) 10 924,77 kWh  
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Energetická bilance Sankeyův diagram 

 
Obrázek: Energetická bilance Sankeyův diagram 
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Obrázek: Trend nákladů na elekřinu (růst cen 2 %) 
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Katalogové listy 
Katalogový list FV modulu 
PV modul: Amerisolar AS-7M144-HC-550W (2279*1134*30mm) (v1) 
Výrobce Worldwide Energy and 

Manufacturing 
 

Možno dodat Ano  
   

Elektrické údaje   
Typ článku monokrystalický Si  
Půlčlánkový modul Ano  
Počet článků 144  
Počet bypass diod 3  
Ztráty napětí na bypass diodě 0,55 V 
Integrovaný výkonový optimizér Ne  
Pouze vhodný transformátorový měnič Ne  
   

U/I charakteristiky při STC   
MPP napětí 41,8 V 
Proud v MPP 13,16 A 
Napětí naprázdno 50 V 
Zkratový proud 13,94 A 
Zvýšení napětí naprázdno před stabilizací 0 % 
Jmenovitý výkon 550 W 
Faktor plnění (FF) 78,92 % 
Účinnost 21,29 % 
   

Dílčí charakteristiky zátěže U/I   
Zdroj hodnot Výrobce/vlastní  
Intenzita záření 200 W/m² 
MPP napětí při dílčí zátěži 41,2 V 
Proud v MPP při dílčí zátěži 2,62 A 
Napětí naprázdno při dílčím zatížení 46,4 V 
Zkratový proud při dílčím zatížení 2,8 A 
   

Další parametry   
Teplotní koeficient Voc -138,9 mV/K 
Teplotní koeficient Isc 6,9 mA/K 
Teplotní koeficient Pmpp -0,36 %/K 
Faktor korekce úhlu (IAM) 100 % 
Maximální systémové napětí 1500 V 
   

Mechanické údaje   
Šířka 1134 mm 
Výška 2279 mm 
Hloubka 30 mm 
Šířka rámu 11 mm 
Hmotnost 28,5 kg 
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Katalogový list měniče 
Střídač: MHT-10K-25 (v3) 
Výrobce Solinteg  
Možno dodat Ano  
   

Elektrické údaje - DC   
Jmenovitý výkon DC 11 kW 
Max. výkon DC 15 kW 
Jmenovité napětí DC 620 V 
Max. vstupní napětí 1000 V 
Max. vstupní proud 30 A 
Max. zkratový proud 40 A 
Počet DC vstupů 2  
   

Elektrické údaje - AC   
Jmenovitý výkon AC 10 kW 
Max. výkon AC 11 kVA 
Jmenovité AC napětí 230 V 
Počet fází 3  
S transformátorem Ne  
   

Elektrické údaje - ostatní   
Změna stupně účinnosti při odchylce vstupního napětí od 
jmenovitého napětí 

0,2 %/100V 

Min. výkon dodávky do sítě 10 W 
Spotřeba v provozní pohotovosti 10 W 
Noční spotřeba 1 W 
   

MPP Tracker   
Rozsah výkonu < 20 % jmenovitého napětí 99,81 % 
Rozsah výkonu > 20 % jmenovitého napětí 99,99 % 
Počet MPP Tracker 2  
   

   MPP Tracker 1-2   
   Max. vstupní proud 15 A 
   Max. zkratový proud 20 A 
   Max. Příkon 7,5 kW 
   Min. napětí MPP 200 V 
   Max. napětí MPP 850 V 
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Katalogový list bateriového systému 
Bateriový systém: Solinteg MHT-10 + Dyness Tower TP7 (v1) 
Výrobce Solinteg  
Možno dodat Ano  
   

Bateriový měnič   
Jmenovitý výkon 7 kW 
Maximální nabíjecí výkon 7 kW 
Maximální vybíjecí výkon 7 kW 
Typ připojení Připojení DC meziobvodu  
   

Baterie   
Výrobce baterie Dyness  
Model Tower TP7 (v1)  
Počet 1 (1x1) 
Systémové DC napětí baterie 192,0 V 
Použitelná energie baterie 6 kWh 
Kapacita při t=10 h 37 Ah 

Katalogový list baterie 
Baterie: Tower TP7 (v1) 
Výrobce Dyness  
Možno dodat Ano  
   

Elektrické údaje   
Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)  
Napětí článku 3,2 V 
Počet článků v sérii 60  
Jmenovité napětí 192 V 
Počet baterií do série 2  
Vnitřní odpor 10,1 mΩ 
Samovybíjení 2 %/měsíc 
   

Životnost v cyklech nabíjení/vybíjení (DoD = 40 %) 8000  
   

Mechanické údaje   
Délka 788 mm 
Šířka 587 mm 
Výška 310 mm 
Hmotnost 111,5 kg 
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Výkresy a kusovníky 
Schéma elektrického zapojení 

 
Obrázek: Schéma elektrického zapojení 
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Přehledový plán 

 
Obrázek: Přehledový plán 
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Rozměrový výkres 

 
Obrázek: Budovy 01 - Plocha střechy Jihovýchod 
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Plán stringů 

 
Obrázek: Budovy 01 - Plocha střechy Jihovýchod 
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Snímky obrazovky, 3D Návrh 
Plochy modulů 

 
Obrázek: Snímek obrazovky01 

 
Obrázek: Snímek obrazovky02 
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Obrázek: Snímek obrazovky03 
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Přehled projektu 

 
Obrázek: Obrazový přehled, 3D Návrh 

FVE systém 
3D, Fotovoltaický systém připojený k síti s elektrickými spotřebiči a bateriovými systémy 
Klimatická data Kucharovice, CZE (2001 - 2020)  
Zdroj hodnot Meteonorm 8.2  
Instalovaný výkon 7,7 kWp 
Plocha FV modulů 36,2 m² 
Počet FV modulů 14  
Počet měničů 1  
Počet bateriových systémů 1  

Prognóza výnosů 
Prognóza výnosů 
Instalovaný výkon 7,70 kWp 
Spec. Roční výnos 1 194,49 kWh/kWp 
Stupeň využití zařízení (PR) 89,01 % 
Snížení výnosu zastíněním 4,9 % 
   

Energetický výnos FVE (AC síť) s baterií 8 873 kWh/rok 
   Přímá vlastní spotřeba 5 587 kWh/rok 
   Dodávka do sítě 3 286 kWh/rok 
   

Podíl vlastní spotřeby 62,9 % 
   

Snížení emisí CO₂ 3 255 kg/rok 
   

Stupeň soběstačnosti 62,0 % 
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Konstrukce zařízení 
Přehled 
Data zařízení 
Druh zařízení 3D, Fotovoltaický systém připojený k síti s elektrickými 

spotřebiči a bateriovými systémy 
Začátek provozu 02.03.2026 

Klimatická data 
Lokalita Kucharovice, CZE (2001 - 2020) 
Zdroj hodnot Meteonorm 8.2 
Řešení dat 1 h 
Použité simulační modely:  
   - Difúzní záření na vodorovné rovině Hofmann 
   - Intenzita záření na skloněnou plochu Hay & Davies 

Spotřeba 
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 9000 kWh 
   Nový 9000 kWh 
Špičkové zatížení 1,8 kW 

 
Obrázek: Spotřeba 
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Plochy modulů 
1. Umístění modulů - Budovy 01-Plocha střechy Jihozápad 
FV generátor, 1. Umístění modulů - Budovy 01-Plocha střechy Jihozápad 
Název Budovy 01-Plocha střechy Jihozápad  
PV moduly 14 x Amerisolar AS-7M144-HC-550W 

(2279*1134*30mm)  (v1) 
 

Výrobce Worldwide Energy and 
Manufacturing 

 

Sklon 37 ° 
Orientace Jihozápad 203 ° 
Situace při výstavbě Souběžně se střechou – dobře 

větráno zezadu 
 

Plocha FV modulů 36,2 m² 

 
Obrázek: 1. Umístění modulů - Budovy 01-Plocha střechy Jihozápad 
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Linie horizontu, 3D Návrh 

 
Obrázek: Horizont (3D Návrh) 

Konfigurace střídače 
Konfigurace 1 
Umístění modulů Budovy 01-Plocha střechy Jihozápad 
Střídač 1  
   Model MHT-10K-25 (v4) 
   Výrobce Solinteg 
   Počet 1 
   Faktor dimenzování střídače 77 % 
   Konfigurace MPP 1+2: 1 x 14 

AC síť 
AC síť 
Počet fází 3  
Síťové napětí mezi fází a nulovým vodičem 230 V 
Účiník (cos phi) +/- 1  
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Bateriové systémy 
Bateriový systém - Skupina 1 
Model Solinteg MHT-10 + Dyness Tower 

TP11 (v1) 
 

Výrobce Solinteg  
Počet 1  
Bateriový měnič   
   Typ připojení Připojení DC meziobvodu  
   Jmenovitý výkon 7 kW 
Baterie   
   Výrobce Dyness  
   Model Tower TP11  (v2)  
   Počet 1  
   Energie baterie 9,1 kWh 
   Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)  
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Výsledky simulace 
Bateriový systém 
Nabití na začátku 9 kWh 
Nabíjení baterie (FVE systém) 2 698 kWh/rok 
Energie baterie k pokrytí spotřeby 2 366 kWh/rok 
Vybíjení baterie do sítě 42 kWh/rok 
Ztráty nabíjením/vybíjením 194 kWh/rok 
Ztráty v baterii 105 kWh/rok 
Cyklické zatížení 11,3 % 
Životnost 9 let 

Stupeň soběstačnosti 
Celková spotřeba, včetně vlastní spotřeby 9 008 kWh/rok 
pokrytí ze sítě 3 421 kWh/rok 
Stupeň soběstačnosti 62,0 % 
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Obrázek: Prognóza výnosu na měnič 
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Obrázek: Stupeň využití zařízení (PR) na měnič 

 
Obrázek: Intenzita záření na plochu modulu 



 

 

 

 
Vytvořeno s PV*SOL premium 2026 (R4) 

Strana 10 od 23 

Technické řešení a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasička 

Valentin Software GmbH 

 
Obrázek: Teplota na plochu modulu 

 
Obrázek: SOC Baterie 
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Výsledky na plochu modulu 
Budovy 01-Plocha střechy Jihozápad 
Instalovaný výkon 7,70 kWp 
Plocha FV modulů 36,18 m² 
Globální záření na modul 1340,62 kWh/m² 
Globální záření na modul bez odrazu 1341,79 kWh/m² 
Stupeň využití zařízení (PR) 85,87 % 
Energetický výnos FVE (AC síť) 8872,91 kWh/rok 
Spec. Roční výnos 1152,33 kWh/kWp 



 

 

 

 
Vytvořeno s PV*SOL premium 2026 (R4) 

Strana 12 od 23 

Technické řešení a bilance FVE - Obec Hnanice - Hasička 

Valentin Software GmbH 

Energetická bilance FV zařízení 
Energetická bilance FV zařízení 
Globální záření - horizontální 1 194,93 kWh/m²  
Odchylka od standardního spektra -11,95 kWh/m² -1,00 % 
Odraz od země (Albedo) 23,82 kWh/m² 2,01 % 
Vyrovnání a sklon úrovně modulu 139,24 kWh/m² 11,54 % 
Odstínění podle modulu -4,26 kWh/m² -0,32 % 
Odraz na povrchu modulu -1,17 kWh/m² -0,09 % 
Globální záření na modul 1 340,62 kWh/m²  
    

 1 340,62 kWh/m²  
 x   36,181 m²  
 =   48 505,34 kWh  
    

FV globální záření 48 505,34 kWh  
Znečistění 0,00 kWh 0,00 % 
STC konverze (jmenovitá účinnost modulu 21,29 %) -38 180,95 kWh -78,71 % 
FV jmenovitá energie 10 324,39 kWh  
Specifické dílčí stínění modulu -340,48 kWh -3,30 % 
Chování za nízké intenzity světla -43,81 kWh -0,44 % 
Odchylka od jmenovité teploty modulu -230,09 kWh -2,31 % 
Diody -10,14 kWh -0,10 % 
Nesrovnalost/Nesoulad (údaje výrobce) -194,00 kWh -2,00 % 
Nesrovnalost/Nesoulad (zapojení/stínění) -79,34 kWh -0,83 % 
FV energie (DC) bez sestupné regulace měničem 9 426,53 kWh  
Pokles pod výchozí výkon DC -0,35 kWh 0,00 % 
Sestupná regulace z důvodu napěťového rozsahu MPP -0,66 kWh -0,01 % 
Sestupná regulace z důvodu max. DC proudu 0,00 kWh 0,00 % 
Sestupná regulace z důvodu max. DC výkonu 0,00 kWh 0,00 % 
Sestupná regulace z důvodu max. AC výkonu/cos phi 0,00 kWh 0,00 % 
Přizpůsobení MPP -3,74 kWh -0,04 % 
FV energie (DC) 9 421,78 kWh  
    
    

Energie na vstupu měniče 9 421,78 kWh  
Dobíjení DC akumulátoru -2 698,18 kWh - 
Vybíjení DC akumulátoru 2 365,97 kWh - 
Odchylka vstupního napětí od jmenovitého  -11,29 kWh -0,12 % 
Převod DC/AC -247,13 kWh -2,72 % 
Spotřeba v provozní pohotovosti (Střídač) -7,56 kWh -0,09 % 
Ztráty v kabelech celkem 0,00 kWh 0,00 % 
FV energie (AC) mínus pohotovostní spotřeba 8 865,35 kWh  
Energetický výnos FVE (AC síť) 8 872,91 kWh  
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Energetická bilance Sankeyův diagram 

 
Obrázek: Energetická bilance Sankeyův diagram 
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Obrázek: Trend nákladů na elekřinu (růst cen 2 %) 
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Katalogové listy 
Katalogový list FV modulu 
PV modul: Amerisolar AS-7M144-HC-550W (2279*1134*30mm) (v1) 
Výrobce Worldwide Energy and 

Manufacturing 
 

Možno dodat Ano  
   

Elektrické údaje   
Typ článku monokrystalický Si  
Půlčlánkový modul Ano  
Počet článků 144  
Počet bypass diod 3  
Ztráty napětí na bypass diodě 0,55 V 
Integrovaný výkonový optimizér Ne  
Pouze vhodný transformátorový měnič Ne  
   

U/I charakteristiky při STC   
MPP napětí 41,8 V 
Proud v MPP 13,16 A 
Napětí naprázdno 50 V 
Zkratový proud 13,94 A 
Zvýšení napětí naprázdno před stabilizací 0 % 
Jmenovitý výkon 550 W 
Faktor plnění (FF) 78,92 % 
Účinnost 21,29 % 
   

Dílčí charakteristiky zátěže U/I   
Zdroj hodnot Výrobce/vlastní  
Intenzita záření 200 W/m² 
MPP napětí při dílčí zátěži 41,2 V 
Proud v MPP při dílčí zátěži 2,62 A 
Napětí naprázdno při dílčím zatížení 46,4 V 
Zkratový proud při dílčím zatížení 2,8 A 
   

Další parametry   
Teplotní koeficient Voc -138,9 mV/K 
Teplotní koeficient Isc 6,9 mA/K 
Teplotní koeficient Pmpp -0,36 %/K 
Faktor korekce úhlu (IAM) 100 % 
Maximální systémové napětí 1500 V 
   

Mechanické údaje   
Šířka 1134 mm 
Výška 2279 mm 
Hloubka 30 mm 
Šířka rámu 11 mm 
Hmotnost 28,5 kg 
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Katalogový list měniče 
Střídač: MHT-10K-25 (v4) 
Výrobce Solinteg  
Možno dodat Ano  
   

Elektrické údaje - DC   
Jmenovitý výkon DC 11 kW 
Max. výkon DC 15 kW 
Jmenovité napětí DC 620 V 
Max. vstupní napětí 950 V 
Max. vstupní proud 30 A 
Max. zkratový proud 40 A 
Počet DC vstupů 2  
   

Elektrické údaje - AC   
Jmenovitý výkon AC 10 kW 
Max. výkon AC 11 kVA 
Jmenovité AC napětí 230 V 
Počet fází 3  
S transformátorem Ne  
   

Elektrické údaje - ostatní   
Změna stupně účinnosti při odchylce vstupního napětí od 
jmenovitého napětí 

0,2 %/100V 

Min. výkon dodávky do sítě 10 W 
Spotřeba v provozní pohotovosti 10 W 
Noční spotřeba 1 W 
   

MPP Tracker   
Rozsah výkonu < 20 % jmenovitého napětí 99,81 % 
Rozsah výkonu > 20 % jmenovitého napětí 99,99 % 
Počet MPP Tracker 2  
   

   MPP Tracker 1-2   
   Max. vstupní proud 15 A 
   Max. zkratový proud 20 A 
   Max. Příkon 7,5 kW 
   Min. napětí MPP 200 V 
   Max. napětí MPP 850 V 
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Katalogový list bateriového systému 
Bateriový systém: Solinteg MHT-10 + Dyness Tower TP11 (v1) 
Výrobce Solinteg  
Možno dodat Ano  
   

Bateriový měnič   
Jmenovitý výkon 7 kW 
Maximální nabíjecí výkon 7 kW 
Maximální vybíjecí výkon 7 kW 
Typ připojení Připojení DC meziobvodu  
   

Baterie   
Výrobce baterie Dyness  
Model Tower TP11  (v2)  
Počet 1 (1x1) 
Systémové DC napětí baterie 288,0 V 
Použitelná energie baterie 9,1 kWh 
Kapacita při t=10 h 37 Ah 

Katalogový list baterie 
Baterie: Tower TP11  (v2) 
Výrobce Dyness  
Možno dodat Ano  
   

Elektrické údaje   
Typ akumulátoru Lithium-železo-fosfát (LiFePo)  
Napětí článku 3,2 V 
Počet článků v sérii 90  
Jmenovité napětí 288 V 
Počet baterií do série 3  
Vnitřní odpor 9 mΩ 
Samovybíjení 0,5 %/měsíc 
   

Životnost v cyklech nabíjení/vybíjení (DoD = 40 %) 6000  
   

Mechanické údaje   
Délka 1009 mm 
Šířka 587 mm 
Výška 310 mm 
Hmotnost 153,5 kg 
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Výkresy a kusovníky 
Schéma elektrického zapojení 

 
Obrázek: Schéma elektrického zapojení 
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Přehledový plán 

 
Obrázek: Přehledový plán 
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Rozměrový výkres 

 
Obrázek: Budovy 01 - Plocha střechy Jihozápad 
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Plán stringů 

 
Obrázek: Budovy 01 - Plocha střechy Jihozápad 
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Snímky obrazovky, 3D Návrh 
Plochy modulů 

 
Obrázek: Snímek obrazovky01 

 
Obrázek: Snímek obrazovky02 
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98,4 % 40A
Nabíjecí/vybíjecí proudMax. Účinnost

10 ms
Přepínání na 
úrovni UPS

110 %
Nevyvážená zátěž

Talentovaný
• 98,4 % max. účinnost
• 135-750V super široký rozsah napětí baterie
• Přepínání na úrovni UPS do 10 ms
• Max. Nabíjecí/vybíjecí proud 40A
• Max. 30A vstupní FV proud

Spolehlivý
• Krytí IP65
• Kompaktní a elegantní design s integrovanou 

technologií tlakového lití
• Dlouhodobě efektivní provoz s pokročilým 

designem odvodu tepla
• Vynikající pracovní výkon díky platformě Solinteg 
MORE

Silný
• Až 110% nevyvážené zatížení
• Přetížení výstupu AC až o 125 %.
• Max. 200% přetížení záložního výstupu @60s  • Kapacita 
paralelního provozu s max. 10 

jednotek

Přátelský
•Pohodlná instalace a O&M s horizontálním designem a 

rychlospojkami  

• Snadná kontrola dat prostřednictvím OLED  displeje a 
aplikace

• Inteligentní správa energie s vestavěným EMS Solinteg
• Snadná konfigurace Wifi pomocí aplikace
Ideální pro domácí a firemní instalace - nízký provozní hluk

Schéma zapojení

BATEMC BAT DC-DC INV
EMC

PV1 PVEMC PV Boost

INV
EMCPV2 PVEMC PV Boost

SPD SPD

Integ M Series
ThE    PowErr   MAstEr

10-20KW Hybrid Inverter
Commercial Three Phase HV Battery 2 MPPTs

On-grid

Backup

BUS
Capacitor

INV
Circuit

BAT

https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Typové označení MHT-10K-40 MHT-12K-40 MHT-15K-40 MHT-20K-40
PV vstup
Max. Příkon (kW)
Startovací napětí (V)
Max. DC vstupní napětí (V)*
Jmenovité vstupní stejnosměrné napětí (V)
MPPT rozsah napětí (V)
Počet sledovačů MPP
Počet DC vstupů na MPPT
Max. Vstupní proud (A)
Max. Zkratový proud (A)

15,0 18.0 22.5 30,0
135
1000
620

200-950
2

2/2

30/30
40/40

135 135 135
1000 1000 1000
620 620 620

200-950 200-950 200-950
2 2 2

2/2 2/2 2/2

30/30 30/30 30/30
40/40 40/40 40/40

Strana baterie
Typ baterie
Rozsah napětí baterie (V)
Max. Nabíjecí/vybíjecí proud (A)

Lithiová baterie (s BMS)
135-750

40/40

Jmenovitý výstupní výkon (kW)
Max. Zdánlivý výstupní výkon (kVA)
Max. Vstupní zdánlivý výkon (kVA)**
Max. Nabíjecí výkon baterie (kW)
Jmenovité střídavé napětí (V)
Jmenovitá frekvence střídavého proudu (Hz)
Max. Výstupní proud (A)
Výkonnostní faktor

Max. Celkové harmonické zkreslení
DCI

10,0 12.0 15,0 20,0
22.0
30,0
20,0

11.0 13.2 16,5/15,01)
20,0 24.0 30,0
10,0 12.0 15,0

3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V
50/60 50/60 50/60 50/60

33.516.5 20,0 25,0/21,72)
0,8 vedoucí … 0,8 zpoždění

<3% @Jmenovitý výstupní výkon
<0,5 % In <0,5 % In <0,5 % In <0,5 % In

Back-up strana
Jmenovitý výstupní výkon (kW)
Max. Zdánlivý výstupní výkon (kVA)
Max. Výstupní proud (A)
Čas přepínání UPS
Jmenovité výstupní napětí (V)
Jmenovitá výstupní frekvence (Hz)
Špičkový výstupní zdánlivý výkon (kVA)***
Harmonické zkreslení napětí

10,0 12.0 15,0 20,0
22.0
33.5

<10 ms

11.0 13.2 16.5
16.5 20,0 25.0

<10 ms <10 ms <10 ms
3/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V

50/60 50/60 50/60 50/60
25, 60 let20, 60 let 20, 60 let 25, 60 let

<3 % @Lineární zatížení
Účinnost
Max. Účinnost
Evropská efektivita

98,4 % 98,4 % 98,4 % 98,4 %
97,5 %97,5 % 97,5 % 97,5 %

Shoda
IEC/EN 62109, IEC/EN 61000, EN50549-1, Generátor TOR Typ A, VDE-AR-N-4105

Ochrana Všeobecné údaje

DC ochrana proti obrácené polaritě
Ochrana proti obrácenému připojení vstupu 
baterie
Ochrana izolačního odporu

Ochrana proti přepětí
Ochrana proti přehřátí

Ochrana proti zbytkovému proudu
Ochrana ostrovů

Ochrana proti přepětí AC

Ochrana proti přetížení
AC ochrana proti zkratu

Integrovaný

Integrovaný

Integrovaný

Integrovaný

Integrovaný

Integrovaný

Integrovaný

Integrovaný

Integrovaný

Integrovaný

Kategorie přepětí
Rozměry (Š×V×H mm)
Váha (kg)
Stupeň ochrany

Vlastní spotřeba v pohotovostním režimu (W)
Topologie
Rozsah provozních teplot (°C)
Relativní vlhkost (%)
Provozní výška (m)

Chlazení
Hladina hluku (dB)
Display
Komunikace

PV: Ⅱ；Hlavní: Ⅲ
534×418×210

28,0 (10-12KW) / 31,0 (15-20KW)
IP65
<15

Bez transformátoru
-30~60
0-100

3000 (>3000m snížení)
Chytrý ventilátor

<40
OLED a LED

CAN, RS485, WiFi/LAN (volitelné)

* Max. provozní stejnosměrné napětí je 950V, max. Odolné stejnosměrné napětí je 1000V
*  Maximální zdánlivý výkon ze sítě znamená maximální výkon importovaný z veřejné sítě použitý k uspokojení záložních zátěží a nabití baterie
*  * Výstupní výkon překročí jmenovitou hodnotu pouze tehdy, když je výkon ve FV poli dostatečný a doba trvání přetížení souvisí s výkonem přetížení 
1) AS 4777.2: 15,0 kVA; 2) AS 4777,2: 21,7A

©2022 Solinteg Power Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. EN-MHT-10-20-NO1.02-2022

Grid Side







Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.
www.weamerisolar.com, sales@weamerisolar.com EN-V1.0-2021

ADVANCED PERFORMANCE & PROVEN ADVANTAGES

� High module conversion efficiency up to 21.48% by using innovative Half-cell design

and Multi-busbar(MBB) cell technology.

� Low temperature coefficient and excellent performance under high temperature and

low light conditions.

� Robust aluminum frame ensures the modules to withstand wind loads up to 2400Pa

and snow loads up to 5400Pa.

� High reliability against extreme environmental conditions (passing salt mist,

ammonia and hail tests).

� Potential induced degradation (PID) resistance.

� Aesthetically appealing design with black backsheet and frame.

CERTIFICATIONS

� IEC 61215, IEC 61730, CE

� ISO 9001:2015: Quality management system

� ISO 14001:2015: Environmental management system

� ISO 45001:2018: Occupational health and safety management system

SPECIAL WARRANTY

� 20 years product warranty

� 30 years linear power output warranty

AS-AS-AS-AS-7M144-HC7M144-HC7M144-HC7M144-HC BLACKBLACKBLACKBLACK
530530530530W~W~W~W~555555555555WWWW
MONOMONOMONOMONOCRYSTALLINECRYSTALLINECRYSTALLINECRYSTALLINE MODULEMODULEMODULEMODULE

Passionately

committed to

delivering innovative

energy solution

http://www.weamerisolar.com


Amerisolar and Amerisolar logo denoted with ® are registered trademarks of Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.

Specifications in this datasheet are subject to change without prior notice.
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ELECTRICALELECTRICALELECTRICALELECTRICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS ATATATAT STCSTCSTCSTC
Maximum Power (Pmax) 530W 535W 540W 545W 550W 555W

Open Circuit Voltage (VOC) 49.2V 49.4V 49.6V 49.8V 50.0V 50.2V

Short Circuit Current (ISC) 13.78A 13.82A 13.86A 13.90A 13.94A 13.98A

Voltage at Maximum Power (Vmp) 41.0V 41.2V 41.4V 41.6V 41.8V 42.0V

Current at Maximum Power (Imp) 12.93A 12.99A 13.05A 13.11A 13.16A 13.22A

Module Efficiency (%) 20.51 20.70 20.89 21.09 21.28 21.48

Operating Temperature -40°C to +85°C

Maximum System Voltage 1000V DC/1500V DC

Fire Resistance Rating Type 1(in accordance with UL1703)/Class C(IEC61730)

Maximum Series Fuse Rating 25A
STC: lrradiance 1000W/m2, Cell temperature 25°C, AM1.5; Tolerance of Pmax: ±3%; Measurement Tolerance: ±3%

EEEELECTRICALLECTRICALLECTRICALLECTRICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS ATATATAT NOCTNOCTNOCTNOCT
Maximum Power (Pmax) 395W 399W 403W 407W 411W 415W

Open Circuit Voltage (VOC) 45.3V 45.5V 45.7V 45.9V 46.1V 46.3V

Short Circuit Current (ISC) 11.16A 11.19A 11.22A 11.25A 11.28A 11.31A

Voltage at Maximum Power (Vmp) 37.3V 37.5V 37.7V 37.9V 38.1V 38.3V

Current at Maximum Power (Imp) 10.59A 10.64A 10.69A 10.74A 10.79A 10.84A
NOCT: Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s

MECHANICALMECHANICALMECHANICALMECHANICAL CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS
Cell type Monocrystalline PERC 182*91mm

Number of cells 144 (6x24)

Module dimensions 2279x1134x35mm (89.72x44.65x1.38inches)

Weight 29kg (63.9lbs)

Front cover 3.2mm (0.13inches) tempered glass with AR coating

Frame Anodized aluminum alloy

Junction box IP68, 3 diodes

Cable 4mm2 (0.006inches2), Portrait: 300mm (11.81inches);

Landscape: 1300mm (51.18inches)

Connector MC4 or MC4 compatible

Current-Voltage Curves at Different
Temperatures

Current-Voltage and Power-Voltage Curves
at Different Irradiances

TEMPERATURETEMPERATURETEMPERATURETEMPERATURE CHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICSCHARACTERISTICS
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) 43°C±2°C

Temperature Coefficients of Pmax -0.36%/°C

Temperature Coefficients of VOC -0.28%/°C

Temperature Coefficients of ISC 0.05%/°C

PACKAGINGPACKAGINGPACKAGINGPACKAGING
Standard packaging 31pcs/pallet

Module quantity per 20’ container 155pcs

Module quantity per 40’ container 620pcs (HQ)

ENGINEERINGENGINEERINGENGINEERINGENGINEERING DRAWINGSDRAWINGSDRAWINGSDRAWINGS IVIVIVIV CURVESCURVESCURVESCURVES
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 
pro zadání zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

Zadavatel: Obec Hnanice 

Sídlo zadavatele: ul. Znojemská 113, 669 02, pošta Znojmo 

IČO: 00600351 

Název VZ: FVE pro obec Hnanice 

Režim veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu (na dodávky) 

Druh výběrového řízení uzavřená výzva 

 
Dodavatel čestně prohlašuje, že (zatrhněte hodící se variantu, v případě zatržení varianty B, vyplňte 
seznam poddodavatelů): 
 

 A - nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli). 
 

 B - má v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a předkládá seznam 
poddodavatelů: 
 

PODDODAVATEL 

 Část plnění VZ, kterou 
hodlá 

dodavatel/účastník 
zadat poddodavateli 

(věcný podíl) 

%
 p

od
íl 

na
 p

ln
ěn

í 
VZ

 
Prokazování 
kvalifikace 

prostřednictvím 
poddodavatele 

 
[Ano/Ne] 

1. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní firma 
nebo jméno a příjmení:  

……………… 

  ………………   ………………  ……………… 

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:  

……………… 

IČ:   ……………… 
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za 
subdodavatele:  

……………… 

Tel.: ……………… 

E-mail: ……………… 
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