



E201300210926

Evidenční číslo OZP :

2013/OZP/83/0

Průvodka smlouvy

Základní údaje o smlouvě

Typ dokumentu	Smlouva
Název smlouvy (doslova)	Océ-Česká republika, s.r.o.; Migrace systému spisové služby DMS SAFE do prostředí Microsoft
Předmět smlouvy (bližší popis)	Migrace systému spisové služby DMS SAFE do prostředí Microsoft
Stručné odůvodnění uzavření smlouvy	rozvoj DMS SAFE
Klíčová slova	o dílo ; ;
Skartační znak	S/5

Identifikace smluvního partnera

IČ, DIČ / RČ	41695933
Obchodní název / Jméno a příjmení	Océ-Česká republika, s.r.o.
Sídlo / Bydliště	Babická 2329/2 149 00 Praha 4
Osoba oprávněná jednat za smluvního partnera	Anderl Hermann
Kontaktní osoba smluvního partnera ve věci této smlouvy	
Ev. číslo smlouvy	PZ-2706/2013

Způsob výběru dodavatele

Veřejná zakázka zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění.	VRÁCENO PODATELNĚ DNE: 2.7.
	Z ODDĚLENÍ: PRÁVNÍ GR
	PŘEDÁNO: DMJ

Finanční plnění

z účtu OZP

Hodnota zakázky	550 900,00 CZK (bez DPH)
Z toho v kalendářním roce včetně DPH	666 589,00 CZK
Fond	3 - Provozní fond
Číslo finančního příslibu	L201330001
Způsob platby	Fakturou
Frekvence plateb	Za každé dílčí plnění
Středisko / Čin. / Zakázka	110 / 0 /

Trvání smlouvy

Datum podpisu	
Plnění od	
Plnění do	
Datum ukončení	
Důvod ukončení	
Záruční doba (jednotka)	()

Ověření smlouvy

	Jméno (funkce)	Datum schválení	Parafa
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy za OZP	Ing. Friedrich Ladislav CSc.	28-06-2013	b.i. /
Příkazce operace	Ing. Tvrdý Bohuslav	28-06-2013	ho. /
Gestor	Ing. Tvrdý Bohuslav	28-06-2013	ho. /
Za věcnou správnost	Ing. Vořechovská Jarmila	28-06-2013	/
Za právní správnost	Mgr. Kops Richard	28-06-2013	ky /
Za ekonomickou (účetní a daňovou) správnost	Ing. Helanová Blanka	28-06-2013	Blanka /
Správce rozpočtu	Kalfusová Romana	28-06-2013	Kalfus /




PLNÁ MOC


Společnost Océ-Česká republika, s.r.o. se sídlem Babická 2/2329, 149 00 Praha 4, IČ 416 959 33 zastoupená jednatelem panem Hermannem Anderle, datum narození 6.2.1962, bytem, Ehrensteingasse 17, 1220 Vídeň, Rakouská republika

Zplnomocňuje

Personální ředitelku paní Evu Hilbertovou, bytem Černolice 137, PSČ 252 10, RČ 585413/1217 k projednání, uzavírání a k podpisu smluv mezi Océ-Česká republika, s.r.o. a třetími stranami související s obchodními případy Océ (hardware, software, poradenství, servis, spotřební materiály).


.....
Hermann Anderl

zmocnění přijímá:


.....
Eva Hilbertová

V Praze 13.9.2012

Ověření – legalizace-----

Běžné číslo ověřovací knihy O- *1166/2012*-----

Ověřuji, že -----

Hermann Anderl, nar. 6.2.1962, bytem Rakouská republika, 1220 Wienn, Ehrensteingasse 17,-----

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.-----

V Praze dne 13. září 2012-----



[Signature]
Dagmar MORAVCOVÁ
pověřená notářem

Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z *1* listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou zlistů.

V *Praze* dne *24. 6. 2013*



[Signature]
Dagmar MORAVCOVÁ
pověřená notářem

Číslo Smlouvy Objednatele:
IS/OZP/20130628/MS-DMS

Číslo Smlouvy Zhotovitele: PZ-2706/2013

SMLOUVA O DÍLO

„Migrace systému spisové služby DMS SAFE do prostředí Microsoft“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“), v režimu smlouvy o dílo.

Článek I. Smluvní strany

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 723299

Se sídlem: Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21

Jejíž jménem jedná: Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel

IČ: 47114321

DIČ: CZ47114321

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: 18432071/0100

Plátce DPH

(Dále jen „Objednatel“)

a

Océ-Česká republika, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5029

Se sídlem: Praha 4, Babická 2/2329, PSČ 149 00

Jejíž jménem jedná: Hermann Anderl, jednatel

IČ: 41695933

DIČ: CZ41695933

Bankovní spojení: Unicredit Bank, a.s.

Číslo účtu: 151778004/2700

Plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále označovány společně jako „strany této Smlouvy“ nebo „smluvní strany“)

Článek II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas uskutečnit pro Objednatele dílo „Migrace systému spisové služby DMS SAFE do prostředí Microsoft“ (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele řádně uskutečnění Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.



2. Přesná specifikace Díla podle odst. 1 je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně uskutečněné Dílo v souladu s harmonogramem specifikovaným v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Objednatel souhlasí s převzetím Díla ve formě dílčích plnění specifikovaných v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Místem plnění je sídlo Objednatele.

Článek IV. Cena Díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádně uskutečněné Dílo činí 550.900,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K této ceně bude připočtena DPH ve výši 21%. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí 666.589,- Kč.
2. Uvedená celková cena Díla je cenou nejvýše přípustnou, pevnou a nepřekročitelnou a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady potřebné k uskutečnění Díla.
3. Celková cena může být změněna pouze v důsledku změny příslušné sazby DPH.

Článek V. Platební a fakturační podmínky

1. Posloupnost plateb v návaznosti na dílčí plnění Díla je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Oprávnění fakturovat jednotlivá dílčí plnění Díla vznikne Zhotoviteli až po jejich akceptaci Objednatelem podle článku VI. této Smlouvy.
3. Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, název Díla a jeho dílčího plnění a evidenční číslo Smlouvy Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen k faktuře připojit kopii akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými osobami smluvních stran, jako doklad o řádně uskutečněném a Objednatelem převzatém dílčím plnění Díla.
5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktur 14 (čtrnáct) dní od data jejich doručení Objednateli.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení bezvadné faktury Objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná částka bude Objednatelem placena bankovním převodem na účet uvedený v záhlaví této Smlouvy. Dnem platby je den, kdy je fakturovaná částka z účtu Objednatele na tento účet odeslána.
8. Pokud nastanou okolnosti, na základě kterých Objednatel ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty Zhotovitelem podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném

znění, pak je Objednatel oprávněn uhradit část odměny ^{Zhotovitele *} ~~Zadavatele~~ ve výši vyúčtované daně z přidané hodnoty na bankovní účet místně příslušného správce daně Zhotovitele.

9. Postoupení pohledávky za Objednatelem Zhotovitelem je možné jen s výslovným předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Článek VI. Předání a převzetí Díla

1. Splnění povinností Zhotovitele náležitě uskutečnit jednotlivá dílčí plnění Díla smluvní strany osvědčí podpisem akceptačního protokolu, tj. protokolu o předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění Díla. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení akceptačního protokolu. Za akceptaci Díla (tj. jeho uskutečnění Zhotovitelem a následné převzetí Objednatelem) se považuje provedení akceptace všech dílčích plnění Díla (tj. jejich uskutečnění Zhotovitelem a následné převzetí Objednatelem). V akceptačním protokolu posledního dílčího plnění bude výslovně uvedeno, že se jedná i o akceptaci celého Díla. Akceptační procedura je popsána v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Zjistí-li Objednatel při převzetí Díla zjevné vady nebo nedodělky, je povinen o tom sepsat zápis s uvedením zjištěných vad a nedodělků, podepsaný osobou Objednatele oprávněnou k převzetí Díla. Lhůta pro odstranění zjištěných vad a nedodělků Díla činí 5 dnů ode dne předání zápisu Zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany v zápise jinak.
3. V případě neakceptování dílčího plnění Díla (nesprávně uskutečněné dílčí plnění, nedokončené dílčí plnění, dílčí plnění se závažnými vadami a nedodělky) není Objednatel povinen předmětné dílčí plnění převzít. Výhrady k předmětnému dílčímu plnění bude Objednatel Zhotoviteli specifikovat písemně, a až do odstranění důvodů neakceptování předmětného dílčího plnění není povinen cenu předmětného dílčího plnění zaplatit.
4. Všechny protokoly a zápisy vztahující se k plnění jednotlivých dílčích plnění i plnění Díla podepisuje za Objednatele osoba, která je touto Smlouvou k takovým úkonům oprávněna.
5. Osobou Objednatele oprávněnou k převzetí jednotlivých dílčích plnění a celého Díla je:

Ing. Bohuslav Tvrdý
tel.: 261 105 540
mobil: 725 811 949
e-mail: bohuslav.tvrdy@ozp.cz

Článek VII. Omezení odpovědnosti za prodlení, smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany (vyšší moc) a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvíдалa. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost

bránící řádnému plnění Smlouvy a k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

2. V případě, že Objednatel, jeho zaměstnanci nebo jeho dodavatelé zamezí či zpozdí provedení či dokončení Díla, Zhotovitel není v prodlení s poskytnutím plnění.
3. V případě, že Zhotovitel z důvodů nespočívajících na straně Objednatele ani ve vyšší moci bude v prodlení se svojí povinností splnit řádně a včas předmět této Smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený k předání řádně uskutečněného Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení, a to i v případě nepřevzetí Díla Objednatelem z důvodu jeho vad nebo nedodělků. Toto ujednání neplatí, prokáže-li Zhotovitel, že prodlení vzniklo zaviněním Objednatele nebo v důsledku překážek spočívajících ve vyšší moci.
4. V případě, že bude Objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování druhé smluvní straně.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit Dílo.

Článek VIII.

Záruka za jakost Díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel prohlašuje, že má potřebnou kvalifikaci a znalosti nezbytné k poskytování plnění podle této Smlouvy, kromě databázových specialistů zmíněných v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a které zajistí Objednatel, a že odpovídá za to, že jeho plnění podle této Smlouvy či jakákoli jeho část budou prosty jakýchkoliv vad faktických či právních, a to zejména, že nebude zatíženo právy třetích osob, která by omezovala Objednatele v řádném užívání Díla.
2. Faktickou vadou Díla se rozumí to, že funkčnost Objednatelem nebo třetí stranou, s výjimkou subdodavatele, s jehož užitím Objednatel výslovně svolil v odstavci 4 článku XIII této Smlouvy, nemodifikovaného programového (resp. části programového vybavení) nebo technického vybavení dodaného na základě této Smlouvy a používaného v souladu s jeho dokumentací, nebude odpovídat funkčním specifikacím uvedeným v předmětné dokumentaci.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo má v době jeho předání Objednateli, a za vady, které vzniknou nebo se objeví v průběhu záruční doby podle odst. 4 tohoto článku.
4. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba Díla je 6 měsíců od data akceptace Díla.
5. V případě, že v záruční době budou Objednatelem zjištěny faktické vady Díla, Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstraňovat bez nároku na navýšení ceny Díla za podmínek a způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami v aktuálně platné smlouvě o technické podpoře systému spisové služby DMS SAFE.
6. Nárok na odstranění faktické vady v záruční době Objednatel uplatní bez prodlení způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami v aktuálně platné smlouvě o technické podpoře systému spisové služby DMS SAFE.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím chybných podkladů poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na takovou nevhodnost písemně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které vzniknou neodborným zásahem nebo nedodržením Zhotovitelem doporučených provozních podmínek, nedodržením postupů podle uživatelské dokumentace ze strany Objednatele nebo třetí strany, s výjimkou subdodavatele, s jehož užitím Objednatel výslovně svolil v odstavci 4 článku XIII této Smlouvy.
9. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní pokuty.

Článek IX.

Ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy,

1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, písemným odstoupením od smlouvy nebo písemnou výpovědí.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této Smlouvy smluvní strany považují zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele s předáním řádně uskutečněného Díla delším než 30 dnů,
 - b) porušení povinností Zhotovitele stanovených v čl. XI. této Smlouvy,
 - c) prodlení Objednatele se zaplacením faktury delším než 30 dnů,
 - d) porušení povinností Objednatele stanovených v čl. XI.
3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně.
4. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.
5. Pokud tato Smlouva zanikne odstoupením Zhotovitele, má Zhotovitel právo na poměrnou náhradu nákladů za část prací, které již byly provedeny a nebyly akceptovány. Rozpracované práce v takovém případě Zhotovitel odevzdá Objednateli.
6. Pokud tato Smlouva zanikne odstoupením Objednatele v případě neplnění Smlouvy ze strany Zhotovitele podle článku IX odstavce 2 písm. a) této Smlouvy, nemá Zhotovitel právo na poměrnou úhradu za část prací, které již byly provedeny a nebyly akceptovány.

Článek X.

Nebezpečí škody na Díle a duševní vlastnictví

1. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele řádným předáním Díla podle čl. VI. této Smlouvy.
2. Všechny původní materiály, myšlenky, koncepty, know-how nebo techniky náležející Zhotoviteli, patřící k předmětu podnikání Zhotovitele a použité Zhotovitelem při plnění předmětu této Smlouvy v jakékoliv formě zůstávají vlastnictvím Zhotovitele. Objednatel bude mít nevýhradní právo používat tyto materiály, myšlenky, koncepty, know-how nebo postupy pro svou vlastní vnitřní potřebu, pokud neporuší podmínky užívání stanovené v tomto článku. Objednatel neprodá, nevyzradí nebo neposkytne sublicenci na takové materiály, myšlenky, koncepty, know-how nebo postupy bez předchozího souhlasu Zhotovitele, přičemž souhlas může nebo nemusí být udělen, a to dle výlučného uvážení Zhotovitele.
5. Všechny původní materiály, myšlenky, koncepty, know-how nebo techniky náležející Objednateli, patřící k předmětu podnikání Objednatele a poskytnuté Objednatelům při plnění předmětu této Smlouvy v jakékoliv formě zůstávají vlastnictvím Objednatele. Zhotovitel bude

mít právo používat tyto materiály, myšlenky, koncepty, know-how nebo techniky pouze k plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel neprodá, nevyzradí nebo neposkytne sublicenci na takové materiály, myšlenky, koncepty, know-how nebo techniky bez předchozího souhlasu Objednatele, přičemž souhlas může nebo nemusí být udělen, a to dle výlučného uvážení Objednatele.

Článek XI.

Rozvoj Díla, dokumentace Díla a změnová řízení Díla

1. Pokud se při provádění Díla vyskytne potřeba provedení dalších prací, které požaduje Objednatel nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, jedná se o změnové řízení. Je povinností Zhotovitele upozornit Objednatele na nutnost změnového řízení. Změnové řízení se řídí pravidly uvedenými v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn písemně navrhnout i změny již předaného a akceptovaného Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů Objednatelem navrhovaných změn Díla na termíny a cenu Díla. Pokud by však takovéto hodnocení vyžadovalo dodatečné náklady, Zhotovitel tuto skutečnost oznámí Objednateli včetně závazného odhadu finančních a časových nákladů a hodnocení provede pouze na základě písemného pověření a odsouhlasení nákladů Objednatelem. Odhad nákladů bude Zhotovitelem zpracován dle spotřebovaného času a materiálu v sazbách Zhotovitele podle Přílohy č. 3, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Termíny stanovené touto Smlouvou pro provedení Díla se v případě souhlasu Objednatele se zpracováním hodnocení dopadů změn přiměřeně posouvají, a to nejvýše o lhůtu, uvedenou Zhotovitelem v odhadu nákladů a písemně odsouhlasenou Objednatelem.
4. Objednatel není v žádném případě oprávněn provádět jakékoliv změny na Díle bez předchozího svolení Zhotovitele. Objednatel se zavazuje uchovávat v důvěrnosti veškeré informace týkající se Díla, včetně návodů k použití nebo jiných materiálů týkajících se Díla.
5. Dokumentace dodaná Zhotovitelem bude Objednateli dodána v elektronické podobě a v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Touto Smlouvou je Objednateli uděleno na dodávanou dokumentaci Díla výhradní nepřevoditelné právo tuto dokumentaci používat. Toto právo nezahnuje právo na rozšiřování dokumentace, pronájem nebo půjčování originálu nebo rozmnoženiny dokumentace nebo její sdělování veřejnosti. Objednatel se zavazuje, že omezí přístup k dokumentaci na ty zaměstnance nebo konzultanty, kteří takový přístup potřebují při realizaci činnosti Objednatele. Objednatel se zavazuje, že bude celou dokumentaci uchovávat jako důvěrnou.

Článek XII.

Řešení sporných otázek

1. Jestliže bude mít Objednatel jakékoliv výhrady, ať již ve vztahu k poskytovaným službám nebo k pracovníkům Zhotovitele, sdělí je nejprve neformálně jednání Zhotovitele.
2. Jestliže spor nebude moci být vyřešen způsobem uspokojivým pro obě smluvní strany, jmenují obě smluvní strany po jednom vedoucím pracovníkovi, kteří budou oprávněni vyvolat jednání a s vynaložením veškeré dobré vůle vyřešit spornou záležitost. Jednání se musí uskutečnit v přiměřeně krátké době po písemném vyzvání jedné ze smluvních stran.
3. Probíhající řešení sporných otázek není pro Zhotovitele důvodem k pozastavení plnění předmětu Smlouvy. Pozastavení plnění je možné jenom v případě, že Objednatel nedodrží své povinnosti vyplývající pro něho z této Smlouvy v takové míře, že Zhotovitel není schopen pokračovat v plnění, přestože o konkrétní potřebě jeho součinnosti Objednatele včas uvědomil.

4. Nedojde-li k dohodě do 60 dnů od zahájení řešení sporu, může být předmětný spor na návrh kterékoliv smluvní strany dán k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu v České republice.

Článek XIII. Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v odpovídající kvalitě, bez vad a ve sjednané době. Zhotovitel je povinen při uskutečnění Díla postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné předpisy, vnitřní předpisy Objednatele, pokyny Objednatele týkající se pohybu osob po budově a provozu budovy a seznámit s nimi ve spolupráci s Objednatelem všechny pracovníky provádějící Dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržování těchto předpisů, nejsou-li v rozporu s ustanoveními této Smlouvy týkajícími se licenčních ujednání a ochrany práv vyplývajících z duševního vlastnictví a neomezují-li Zhotovitele v poskytnutí plnění dle této Smlouvy nad obvyklou míru.
3. Zhotovitel se zavazuje na žádost informovat Objednatele o průběhu prací na Díle a vzít v úvahu jeho případné pokyny a doporučení.
4. Zhotovitel může pověřit uskutečněním Díla nebo jeho části jinou osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V tomto případě nese však plnou odpovědnost za porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako by Dílo prováděl sám. Objednatel výslovně svoluje k užití následujících subdodavatelů k zajištění uvedených částí Díla:
 - AiP Safe s.r.o., se sídlem Beroun 2, Talichova 807, PSČ 266 01, IČ 26128012, DIČ CZ26128012, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72599, datum zápisu 11.11.1999.
5. Vznikne-li Zhotoviteli v souvislosti s porušením povinností uvedených v tomto článku povinnost platit pokuty či se podrobit jiným sankcím, je Zhotovitel povinen uložené pokuty nebo škodu vzniklou v důsledku jiných sankcí uhradit Objednateli maximálně do výše 5.000.000,- Kč.
6. Objednatel se zavazuje průběžně, včas a bez zbytečných průtahů poskytovat Zhotoviteli podklady potřebné pro uskutečnění Díla, a dále odborné konzultace a součinnost, nezbytnou k řádnému plnění Díla, zejména pak součinnost popsanou v Příloze 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Porušení uvedených povinností Objednatelem může být považováno za podstatné porušení Smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele.
7. Termín pro předání Díla se neprodlužuje o dobu zastavení prací z důvodů na straně Zhotovitele, vyjma případů okolností vyšší moci.
8. Bude-li pracovníky provádějícími Dílo způsobena škoda na majetku či zdraví osob Objednatele nebo třetí osoby, je Zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat Objednatele s tím, že Zhotovitel odpovídá za prokázanou škodu maximálně do výše 5.000.000,- Kč.
9. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, všechna další ujednání s touto Smlouvou spojená a informace získané v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, které jsou obchodním tajemstvím nebo budou takto označeny, a mezi které patří i informace a údaje získané z informačních systémů Objednatele při plnění předmětu této smlouvy, jsou přísně důvěrné a Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby zabránily jakémukoliv úniku informací, s výjimkou stanovenou v odst. 10 tohoto článku. Smluvní strana, která poruší tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.

10. Za porušení povinností dle odstavce 9 tohoto článku Smlouvy se nepovažuje plnění zákonných povinností, poskytování informací běžně dostupných, jakož ani poskytování informací subdodavatelům smluvních stran s tím, že tito subdodavatelé musí být vázáni obdobnou povinností mlčenlivosti a za porušení mlčenlivosti odpovídá smluvní strana, která informace subdodavateli poskytla. Za porušení povinností se nepovažuje poskytnutí informací smluvních stran vázanými profesní mlčenlivostí (advokáti, daňoví poradci). Objednatel je rovněž oprávněn zveřejnit identifikaci Zhotovitele.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností dle odstavce 9 tohoto článku Smlouvy, je poškozená strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každý prokazatelný případ porušení. Zaplacením této pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
12. Objednatel se při provozování Díla bude řídit doporučeními Zhotovitele k použitému hardware a software uvedenými v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany se seznámily s obsahem této Smlouvy a souhlasí s tím, že budou vázány jejími ustanoveními. Dále souhlasí, že tato Smlouva obsahuje kompletní a jedinečné znění dohody mezi nimi vzhledem k předmětu Smlouvy, která je nadřazena všem předchozím návrhům ústním či písemným a veškeré další komunikaci mezi oběma stranami, které se vztahují k předmětu Smlouvy.
2. Práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou se řídí v oblasti autorských práv zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) a v oblasti ostatních práv a povinností ve Smlouvě obsažených zákonem č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník).
3. Přílohy Smlouvy jsou nedílnou součástí této Smlouvy. V případě kolize mezi textem příloh a hlavním textem Smlouvy je rozhodující znění této Smlouvy.
4. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nezpůsobí neplatnost než onoho konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.
5. Žádný ze zaměstnanců nebo členů personálu kterékoliv z obou stran není oprávněn poskytovat druhé straně záruky, které nejsou součástí této Smlouvy a obě strany prohlašují, že se nespolehlaly na žádná taková ústní či písemná prohlášení při poskytování záruk, s výjimkou písemných prohlášení učiněných oprávněnými zástupci obou stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že po nabytí účinnosti této Smlouvy souhlasí se zveřejněním informace o předmětu Smlouvy a smluvních stranách. Dále pak Objednatel souhlasí s tím, že po akceptaci Díla bude Zhotovitel uvádět Dílo jako svou referenci ve svých obchodních a marketingových materiálech včetně své webové prezentace. Reference bude obsahovat předmět Smlouvy, termín plnění Smlouvy a jméno Objednatele. Kromě těchto výjimek žádná ze smluvních stran neuveřejní bez předchozího písemného souhlasu druhé strany žádné prohlášení týkající se této Smlouvy, projektu upraveného touto Smlouvou nebo druhé smluvní strany.

7. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nelze bez souhlasu druhé strany převést na třetí stranu.
8. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy je možné provádět pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí Smlouvy.
9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: „Specifikace předmětu Díla“
 - Příloha č. 2: „Organizace řízení projektu“
 - Příloha č. 3: „Ceník služeb“

V Praze dne: 28. 6. 2013

l.r. 14

Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví
Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel

V Praze dne: 28. 6. 2013

M. Gra Hilbertova

Océ-Česká republika, s.r.o.
Hermann Anderl
jednatel a generální ředitel

Číslo smlouvy Objednatele: IS/OZP/20130628/MS-DMS
Číslo smlouvy Zhotovitele: PZ-2706/2013

SMLOUVA O DÍLO

„Migrace systému spisové služby DMS SAFE do prostředí Microsoft“

Příloha č. 1

**Specifikace, harmonogram
a dílčí plnění dodávky**



Příloha č.1 Smlouvy o dílo „Migrace systému spisové služby DMS SAFE do prostředí Microsoft“
mezi OZP a Océ-Česká republika, s.r.o.

1.	Úvod	3
2.	Současný stav	4
3.	Specifikace dodávky	5
3.1	Bod 1 – přesun souborů ze stávajícího diskového pole na nové diskové pole	6
3.2	Bod 2 – přesun systému SAFE ze serveru „dms-app“ na nový aplikační server	6
3.3	Bod 3 – převod databáze z platformy Oracle na platformu Microsoft SQLServer	8
4.	Harmonogram dodávky	9
5.	Rozdělení dodávky na dílčí plnění	12
6.	Dodávaná dokumentace	13
7.	Omezení dodávky	13

1. Úvod

Tato příloha Smlouvy specifikuje změnu databázového prostředí Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen OZP) z databáze Oracle na databázi Microsoft SQL Server a změnu systémového prostředí systému SAFE (spisová služba ESAS a agendy OZP) z platformy Solaris na platformu Microsoft Windows. Důvodem je strategický záměr OZP přejít komplexně na platformu Microsoft Windows.

Dokument obsahuje návrh řešení, popis stávajícího stavu a upozorňuje na možná rizika spojené s převodem. Součástí dokumentu je časový harmonogram dodávky a rozdělení dodávky na dílčí plnění.

Je potřeba počítat s tím, že stávající servery budou zakonzervovány minimálně na dobu 6 měsíců, pro možnost se v případě potřeby dostat k původním datům.

Společnost AiP Safe s.r.o. nedisponuje vlastními certifikovanými databázovými specialisty, proto bude nutné pro potřeby instalace, konfigurace a rozložení databázových souborů a ladění využívat služby externích pracovníků s potřebnou odborností. Služby externích společností nejsou součástí tohoto dokumentu.

Koordinátorem všech částí této dodávky jsou zástupci OZP.



2 Současný stav

Stávajícím databázovým serverem je server SUN Server x4200 „Merkur“ (dále jen „Merkur“), na kterém je provozována databáze Oracle 10.2 pro potřeby systému SAFE (spisová služba ESAS a agendy OZP). Tento server je pro SAFE využíván od jeho prvotního nasazení (tedy od roku 2006), kdy na něm byl nainstalován jak systém SAFE, tak databáze. Stále se zvyšující nároky na server vedly k přemístění systému SAFE na server SUN Server x4170 „dms-app“ a přechod z DB MySQL na DB Oracle. Protože průběžně docházelo k dalším rozšířením a stupňovaly se nároky na SAFE (rozšířením funkcionality systému, počtem přístupujících uživatelů a počtem záznamů), je potřeba těmto podmínkám přizpůsobit i databázový server, který svou kapacitou a výkonem již nedostačuje. Nový server opět umožní efektivní práci v systému.

Nový databázový server bude sloužit výhradně pro systém SAFE (ESAS a agendy OZP).

Předpokládá se, že všechny prováděné kroky pracovníky AiP Safe s.r.o. a subdodavatelů budou realizovány prostřednictvím vzdáleného přístupu. V případě, že by zástupci OZP požadovali realizaci převodu z prostor OZP, je potřeba počítat s navýšením nákladů.

Protože se v prostředí OZP nevyužívají integrace pomocí databázového view ani přímý přístup do databáze SAFE jinými aplikacemi, změna databázového serveru se žádným způsobem nedotkne jiné aplikace (tj. nebude nutné provádět rekonfiguraci na žádných jiných systémech, kromě systému SAFE)

Je potřeba upozornit, že při převodu produkční databáze (pro produkční systém – ne pouze pro testy) bude nutné vypnout systém SAFE, který bude po celou dobu převodu a ověřování funkčnosti nedostupný jak pro externí aplikace, tak pro uživatele.

3. Specifikace dodávky

Předmětem dodávky je obecný přesun aplikací z různých platforem do prostředí Microsoft Windows, tedy logicky i přechod systému SAFE společnosti AiP Safe s.r.o. z OS Solaris do OS Windows a z databázové platformy Oracle na Microsoft SQL Server. Tato dodávka je časově náročná a skládá se z několika dílčích bodů, které budou prováděné samostatně v předem definovaném pořadí a s dostatečnými časovými odstupy. Základní dílčí činnosti dodávky jsou:

1. Přenos souborů ze stávajícího diskového pole na nové diskové pole
2. Přenos systému SAFE ze serveru „dms-app“ na nový server (výměna OS Solaris za Microsoft Windows)
3. Převod databáze z Oracle na Microsoft SQL Server

Systém SAFE je běžně provozován v prostředí Microsoft Windows. Doporučená verze operačního systému je v současnosti *Windows Server 2008 R2 Enterprise (64 bit)* nebo *Windows Server 2008 R2 Standard Edition (64 bit)*.

Při výběru serveru je důležité zohlednit dostatek paměti i výpočetní kapacitu. Pokud bude mít server alespoň *64 GB RAM* a CPU min. na úrovni *Intel Xeon E5-2643*, je možné, aby testovací i produkční prostředí systému SAFE běželo na jednom serveru. V opačném případě je potřeba zabezpečit stejné prostředí jak pro testovací, tak pro produkční prostředí (stejný OS, stejná konfigurace serveru, zapojení v rámci sítě atd.). V případě, že obě prostředí budou na 1 serveru, je potřeba počítat s tím, že v případě náročnějších převodů bude nutné pro základní testy převodů zabezpečit samostatný server, aby nedošlo k ovlivňování chodu produkčního prostředí.

Server může být jak fyzický, tak virtuální. Rozhodnutí, zda použít fyzický nebo virtuální prostředí, se váže na licence Microsoftu, které budou využívány (a to jak pro operační systém, tak pro databázi Microsoft SQL Server).

Pro účely testování převodů je možné využít server „proxy-server“, pokud by se mu rozšířila paměť, protože současných *16 GB RAM* je nedostatečných. Tento server se nyní využívá pro komunikaci s Centerou a po převodu systému SAFE z prostředí Solaris do prostředí Microsoft Windows již nebude potřeba tento můstek využívat.

Základním předpokladem je, že aplikační a databázový server budou oddělené (tedy každý z nich bude mít vlastní server).

S nákupem nových serverů a diskového pole je potřeba počítat s navýšením nároků na serverovnu, a to jak výkonostních, tak kapacitních. Řešení těchto potřeb je plně na zástupcích OZP.

Výše uvedené základní dílčí činnosti dodávky budou následovat za sebou v samostatně stanoveném harmonogramu. Platí, že musí být dodržena posloupnost kroků: přesun souborů, převod aplikace a převod Oracle na Microsoft SQL Server přičemž platí, že mezi přesunem aplikace a převodem databáze je plánováno delší časové rozmezí (může být až několik měsíců).

Z toho důvodu je třeba zabezpečit, aby nový server pro databázi a nový aplikační server byly vzájemně propojeny linkou s dostatečně velkou kapacitou přenosu.

3.1 **Bod 1 – přesun souborů ze stávajícího diskového pole na nové diskové pole**

Pro prostředí Microsoft Windows bude realizován nový HW server včetně dostatečně robustního storage subsystému. Disková uložení tohoto serveru budou vyčleněna pouze pro systém SAFE. Aby mohl systém SAFE přistupovat k existujícím souborům uloženým na stávajícím diskovém poli, je potřeba přesunout soubory z původního diskového pole („pluto“) na nové diskové pole. Nejedná se ale o přesun souborů jako takový, ale o vytvoření jejich kopie ve stejné struktuře jako na původním diskovém poli. Z toho tedy plyne, že v konkrétní době budou soubory uloženy současně na 2 místech. Na diskovém poli je cca 500 GB souborů, z nichž bude část odsunuta na Centeru, ale zbytek nebude možné s ohledem na velké množství přesunout za 1 den. Proto bude tento krok prováděn postupně, což znamená, že soubory budou kopírovány průběžně, a až budou překopírovány všechny soubory, které jsou starší než 1 měsíc, dojde ke stanovení konkrétního termínu na převod systému SAFE do prostředí Microsoft Windows. Zbývající soubory se převedou (zkopírují) během vlastního převodu aplikace.

Propojení diskových polí a kopírování souborů je plně na zástupcích OZP, dle přesného zadání ze strany dodavatele.

3.2 **Bod 2 – přesun systému SAFE ze serveru „dms-app“ na nový aplikační server**

Převod systému SAFE na nový aplikační server je podmíněn těmito úkony:

1. K systému SAFE přistupuje webová služba komunikující se systémem WOIS, takže po přechodu na nový server bude nutné změnit konfiguraci (URL), pomocí které komunikace probíhá. Tato rekonfigurace bude muset proběhnout na úrovni aplikace WOIS a to až ve chvíli, kdy bude ukončen přesun systému SAFE na nový server. V případě, že i vevnitř společnosti jsou v rámci přístupů řešeny firewaly nebo proxy, je potřeba zabezpečit, aby aplikace WOIS „viděla“ na nový aplikační server a mohla s ním komunikovat přes webovou službu (konkrétní url).
2. Systém SAFE je napojený na systém datových schránek – proto bude nutné nastavit výjimky pro komunikaci s uvedeným systémem tak, aby systém SAFE mohl přistupovat přes vyjmenované URL na internet. Přesné adresy budou dodány v rámci realizace.
3. Systém SAFE komunikuje s certifikační autoritou pro získávání časových razítek – bude nutné nastavit proxy tak, aby bylo umožněno přistupovat k certifikační autoritě.
4. Systém SAFE komunikuje s Active Directory (AD) – zabezpečuje jak zrcadlení uživatelů z AD, tak jejich ověřování vůči doméně. Proto po převodu systému SAFE na

dílo
azck

nový server bude nutné zabezpečit vytvoření nového uživatele v AD a vygenerování nového klíče Kerbera. Tento klíč následně zapojit do systému SAFE a nastavit nové výjimky do webových prohlížečů uživatelů, aby bylo umožněno tento způsob komunikace využívat. Založení nového uživatele, vygenerování klíče i zabezpečení přenastavení prohlížečů uživatelů a odkazu na systém SAFE v intranetu je plně na zástupcích OZP, dle přesného zadání ze strany dodavatele.

5. Vstupní a výstupní adresáře pro podpůrné služby – systém SAFE komunikuje s několika dalšími aplikacemi pomocí výměny souborů. Tyto soubory jsou buď vstupem, nebo výstupem ze systému SAFE. Bude nutné zabezpečit, aby externí aplikace přistupovaly do nových adresářů, kam budou soubory ukládat, nebo je z nových adresářů číst. Konkrétně se jedná o exporty pro ICZ, denní exporty do IS CALL, vstupní adresáře pro zpracování a import souborů od společnosti ICZ, zpracování a import souborů od nové společnosti pro skenování HOZ, PPPZ a OSVČ
6. Připojení diskového pole, na kterém jsou uloženy zkopírované soubory k novému aplikačnímu serveru
7. Změna vstupního adresáře pro skenovací pracoviště
8. Úprava vytěžování emailů

Pro vlastní převod aplikace na nový server je potřeba zabezpečit vzdálený přístup k novému aplikačnímu serveru pomocí RDP. Uživatel, pomocí kterého budou zástupci AiP Safe s.r.o. k serveru přistupovat musí mít plná administrátorská práva.

Na novém serveru bude potřeba provést následující kroky:

1. Nainstalovat JAVA (včetně jai)
2. Nainstalovat Tomcat
3. Nainstalovat pomocný SW (salamander, notepad++, LDAP Browser, případně další, které budou potřeba pro řešení specifických požadavků)
4. Nainstalovat podpůrné aplikace (konvertory, importy, exporty, vytěžování emailů)
5. Nastavit mailové notifikace tak, aby směřovali na nový server
6. Zapojení nového klíče Kerbera
7. Změna konfigurace k uloženým souborům (směrování na nové diskové pole)
8. Změna konfigurace vstupních a výstupních adresářů pro podpůrné aplikace (importy, exporty, atd.)

3.3 Bod 3 – převod databáze z platformy Oracle na platformu Microsoft SQLServer

Tato část je časově náročná, protože jednoduchý přechod mezi databázemi není možný. Pro tento přechod je potřeba naprogramovat převodní aplikaci. Kromě vlastního programového skriptu je potřeba počítat i s tím, že vzniknou podstatně vyšší nároky na testování a ladění a to jak na straně AiP Safe s.r.o., tak na straně OZP.

Vlastní převod mezi databázovými platformami je jenom jednou z částí, nejrizikovější je potřeba nového ladění a optimalizace databáze, která zabere minimálně několik týdnů, kdy bude potřeba řešit specifické problémy, které po ostrém převodu nastanou a to i v případě, že proběhne důkladné testování a ladění po testovacím převodu.

Na konci testovacího převodu a dle výsledků testů bude zástupci OZP vyhodnoceno, zda skutečně dojde k převodu databázové platformy, nebo zůstanou u platformy Oracle.

K vyhodnocení musí dojít již po testovacím převodu a optimalizaci dotazů i nastavení. Pokud bude potvrzen převod mezi databázovými platformami pro produkční prostředí a k následnému převodu a zpřístupnění aplikace, nebude již možný návrat k databázi Oracle. Pokud by k takovému požadavku později ze strany OZP došlo, je potřeba počítat s 2 variantami: návrat k původní záloze databáze Oracle – tímto způsobem ale zástupci OZP ztratí změny, které byly provedené v prostředí databáze Microsoft SQL Server (či už změny stavů, nové dokumenty nebo změny na nich). Druhou možností je napsání „zpětného převodu“. Obě možnosti jsou ale časově i finančně náročné (i když každá jiným způsobem).

atle dílo
a závazek
u.

4. Harmonogram dodávky

Harmonogram dodávky je striktně vázaný na odevzdání nainstalovaného serveru (včetně vzdáleného přístupu k němu), nikoliv na datum podpisu smlouvy.

Na databázovém serveru musí být nainstalováno Microsoft SQL Server a pracovníci AiP Safe s.r.o. musí mít plná práva k uvedené databázi.

Obecně platí, že termín dodávky je závislý nejenom na předání serverů a termínu podpisu smlouvy, ale vzhledem k náročnosti projektu i na volných zdrojích AiP Safe s.r.o. a externích společnostech. Termíny budou závislé také na kapacitních možnostech zástupců OZP, kteří budou zapojeni do testování převedené aplikace. Produkční převod bude závislý na možnostech odstávky systému SAFE. Předpokládaná délka odstávky je 4 dny. Konkrétní délka bude ale upřesněna až po prvním testovacím převodu v prostředí OZP.

id akce	akce	zodpovídá	termín	počet hodin
R1	zapojení nového diskového pole	OZP		
R2	propojení diskových polí	OZP		
R3	kopírování souborů	OZP		
R4	zapojení aplikačního serveru	OZP		
R5	instalace OS Windows	OZP		
R6	instalace podpůrných aplikací	OZP		
R7	vytvoření vzdáleného přístupu	OZP		
R8	předání serveru	OZP		
R9	přenos testovací aplikace na nový app server	AiP Safe	R8 + 7 dnů	5
R10	ověření funkčnosti testovací aplikace	AiP Safe	R9 + 3 dny	4
R11	ověření vstupních a výstupních adresářů podpůrných aplikací	AiP Safe	R9 + 3 dny	4
R12	ověření funkčnosti všech podpůrných aplikací	AiP Safe, externí společnosti	R9 + 3 dny	4
R13	součinnost pro zprovoznění kerbera			5
R14	doladění přístupů	AiP Safe	R9 + 7 dnů	4
R15	souhlas s přenosem produkční aplikace			
R16	přenos produkční aplikace na nový app server	AiP Safe	R15 + 7 dnů	5
R17	ověření funkčnosti produkční aplikace	AiP Safe	R16 + 1 den	4

dnatele dílo
) a závazek
cenu.

id akce	akce	zodpovídá	termín	počet hodin
R18	ověření vstupních a výstupních adresářů podpůrných aplikací	AiP Safe	R16 + 1 den	4
R19	ověření funkčnosti všech podpůrných aplikací	AiP Safe, externí společnosti	R16 + 1 den	4
R20	zapojení databázového serveru	OZP		
R21	instalace OS Windows	OZP		
R22	podpůrných aplikací	OZP		
R23	vytvoření vzdáleného přístupu	OZP		
R24	předání serveru			
R25	instalace a konfigurace Microsoft SQL Server	OZP	R24 + 14 dnů	
R26	programování převodu	AiP Safe	podpis smlouvy + 4 měsíce	50
R27	1 testovací převod v AiP Safe	AiP Safe	podpis smlouvy + 3 měsíce	10
R28	testy převedených dat v AiP Safe	AiP Safe	R27 + 14 dnů	20
R29	spuštění převodu v testovacím prostředí + dohled	AiP Safe	R28 + 7 dnů	10
R30	úpravy převodu	AiP Safe	R29 + 14 dnů	10
R31	2. spuštění převodu v testovacím prostředí + dohled	AiP Safe	R30 + 14 dnů	15
R32	rekonfigurace testovací aplikace	AiP Safe	R31 + 7 dnů	0,5
R33	spouštění automatických testů v testu	AiP Safe	R32 + 1 den	6
R34	zběžné ověření v testu	AiP Safe, OZP	R32 + 2 dny	4
R35	ladění konfigurace a dotazů	AiP Safe, OZP	R34 + 4 dny	12
R36	souhlas s produkčním převodem	OZP		
R37	spuštění převodu v produkčním prostředí + dohled	AiP Safe	R36 + 14 dnů	12
R38	rekonfigurace produkční aplikace	AiP Safe	R37 + 1 den	1
R39	spouštění automatických testů v produkci	AiP Safe	R38 + 1 den	6

natele dílo
a závazek
enu.

id akce	akce	zodpovídá	termín	počet hodin
R40	zběžné ověření	AiP Safe, OZP	R38 + 1 den	4
R41	ladění konfigurace a dotazů	AiP Safe	R38 + 2 dny	24
R42	projektové práce	AiP Safe		30
R43	koordinace	AiP Safe		8
	celkem			265,5

stele dílo
závazek
u.

5.

Rozdělení dodávky na dílčí plnění

Celková dodávka se skládá z 2 částí:

1. Převod systému SAFE do prostředí Windows;
2. Převod databáze z Oracle do Microsoft SQL Server.

Z hlediska lepšího sledování průběhu projektu bude dodávka rozdělena do následujících 3 dílčích plnění, na která budou navázané i fakturace:

Dílčí plnění	Podmínka splnění dílčího plnění	Částka v Kč (bez DPH)
Převod aplikace do prostředí Windows	Podepsaný akceptační protokol	
Testovací převod do Microsoft SQL Server	Podepsaný akceptační protokol	
Produkční převod do Microsoft SQL Server	Podepsaný akceptační protokol	
Celkem		

9
0
p Objednatele dílo
n „Dílo“) a závazek
nanou cenu.

6. **Dodávaná dokumentace**

Součástí dodávky AiP Safe s.r.o. je popis instalace převedeného řešení.

7. **Omezení dodávky**

Součástí dodávky AiP Safe s.r.o. nejsou:

- Dodávky žádného hardware;
- Dodávky žádných dalších modulů a licencí systému SAFE;
- Dodávky žádného software třetích stran, tedy ani dodávka licencí operačních systémů nebo databázových aplikací;
- Práce externích společností;
- Automatizované testy pro ladění rychlosti aplikace (jejich objednávka bude řešena samostatně, mimo tento projekt).

Číslo Smlouvy Objednatele: IS/OZP/20130628/MS-DMS

Číslo Smlouvy Zhotovitele: PZ-2706/2013

SMLOUVA O DÍLO

„Migrace systému spisové služby DMS SAFE do prostředí Microsoft“

Příloha č. 2

Organizace řízení projektu

e dílo
vazek



Článek I. Základní definice

1. „Projekt“ je souhrn činností, realizovaných společně Objednatelém a Zhotovitelem s cílem naplnit předmět této Smlouvy.
2. Pro účely řízení Projektu budou nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy vytvořeny pracovní týmy, pověřené realizací Projektu:

Funkce	Popis činnosti
Řídící výbor	Vrcholový orgán řízení Projektu, disponující delegovanou pravomocí smluvních stran při rozhodování ve všech záležitostech týkajících se Projektu vyjma změn v ustanoveních této Smlouvy.
Vedoucí projektu Zhotovitele	Osoba pověřená Zhotovitelem jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se operativního řízení Projektu.
Vedoucí projektu Objednatele	Osoba pověřená Objednatelém jednat jeho jménem v záležitostech týkajících se operativního řízení Projektu.
Projektový tým	Osoby, které jsou jmenovány smluvními stranami a pověřeny plněním předmětu Smlouvy

Tabulka 1 - Struktura pracovního týmu Projektu

3. Řídící výbor může na návrh Vedoucího projektu Zhotovitele jmenovat další pracovní týmy a pověřit je plněním úkolů souvisejících s Projektem.
4. Projekt bude realizován podle harmonogramu, který je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Změna termínu ukončení Projektu je považována za změnu ustanovení této Smlouvy a musí být provedena formou dodatku k této Smlouvě.
6. Změny termínů jednotlivých aktivit uvedených v Plánu projektu musí být schváleny Vedoucím projektu Zhotovitele a Vedoucím projektu Objednatele.
7. Průběh prací na Projektu řídí Zhotovitel prostřednictvím Vedoucího projektu Zhotovitele, který svá rozhodnutí průběžně konzultuje s Vedoucím projektu Objednatele.

Článek II. Změnové řízení

1. Objednatel má právo v průběhu plnění Zhotovitelem upřesňovat zadání předmětu plnění dle této Smlouvy.
2. Zadání změny se podává prostřednictvím elektronického reportovacího systému Zhotovitele, k němuž Zhotovitel poskytne Objednateli přístup.
3. Projektový tým po zadání změny analyzuje, navrhne a vyhodnotí pracnost realizace změny, dopad požadované změny na kvalitu řešení, termín realizace změny a případný dopad na požadované termíny plnění předmětu smlouvy a provede kalkulaci ceny realizace změny. Pro komunikaci mezi Objednatelém a Zhotovitelem je důsledně využíván elektronický reportovací systém Zhotovitele, podrobnější informace jsou předávány jako elektronické přílohy hlášení.

4. Pokud provedení změny má dopad na změnu požadovaných termínů plnění předmětu Smlouvy, nebo se jedná podle názoru alespoň jedné ze smluvních stran o změnu, kterou by měl schvalovat Řídící výbor projektu, projektový tým informuje písemně Řídící výbor projektu o důsledcích a podmínkách požadované změny.
5. Pokud provedení změny nemá dopad na požadované termíny plnění předmětu Smlouvy, nebo pokud se podle žádné ze smluvních stran nejedná o změnu, kterou by měl schvalovat Řídící výbor, pověřená osoba Objednatel bez zbytečných průtahů potvrdí prostřednictvím elektronického reportovacího systému Zhotovitele souhlas s provedením změny za kalkulovanou cenu, nebo analogicky potvrdí odstoupení od provedení změny.
6. Při schvalování změny Řídícím výborem bude oboustranně podepsán „Dodatek ke Smlouvě - Zápis o změně“, který bude obsahovat: předmět změny, způsob její realizace, časový průběh změny, pracnost, cenu a lhůty plnění navázaných na změnu.
7. Smluvní strany se dohodly, že změna může mít kompenzační charakter – navýšení pracnosti jedné části je kompenzováno adekvátním snížením pracnosti části jiné. V žádném případě nesmí mít změnové řízení opačný dopad, tj. navyšování pracnosti či změny termínů bez patřičné finanční kompenzace.

Článek III.

Akceptační řízení (Splnění předmětu Smlouvy a dílčí plnění)

1. Ke splnění předmětu Smlouvy dojde podpisem Akceptačních protokolů ke všem samostatným dílčím plněním na základě úspěšně realizovaných akceptačních procedur. Dílčí plnění musí být v souladu se specifikací Díla, která je dána Přílohou č.1 Smlouvy.
2. Pro akceptaci dílčích plnění, která se týkají dokumentů vypracovávaných Zhotovitelem, Zhotovitel předá v souladu s harmonogramem projektu předmětné dokumenty Objednateli. Objednatel posoudí, zda obsah a kvalita dokumentů vyhovují Příloze 1 této Smlouvy, a případně uplatní připomínky, ve kterých bude konkrétně specifikovat, jak a kde jsou předmětné dokumenty v neshodě s touto přílohou. Zhotovitel uzná oprávněné připomínky Objednatel k předmětným dokumentům (za oprávněnou připomínku se považuje připomínka, jejímž důsledkem není změna specifikace Díla, která je dána Přílohou č.1 Smlouvy) a v termínech specifikovaných v harmonogramu projektu je doplní.
3. Nedohodnou-li se strany jinak, budou Akceptační testy dílčích plnění probíhat v místě plnění předmětu Smlouvy v souladu s harmonogramem Projektu.
4. Akceptační testy dílčích plnění budou prováděny určenými pracovníky Objednatel, kteří budou ověřovat, zda a jak předmětná dílčí plnění jsou v souladu se specifikací Díla, která je dána Přílohou č.1 Smlouvy, za přítomnosti určených pracovníků Zhotovitele.
5. Pokud akceptace dílčího plnění proběhne bez výhrad (tj. při akceptačních testech nebudou zjištěny žádné nedostatky v souladu Díla s jeho specifikací, která je dána Přílohou č.1 Smlouvy), bude tato skutečnost jmenovitě uvedena v akceptačním protokolu.
6. Pokud akceptace dílčího plnění proběhne s výhradami (tj. při akceptačních testech budou zjištěny pouze drobné nedostatky v souladu Díla s jeho specifikací, která je dána Přílohou č.1 Smlouvy, které nebrání Objednateli ve využívání Díla), budou v protokolu popsány všechny zjištěné nedostatky a sjednán postup a termín jejich odstranění.

itele dílo
závazek
u.

7. Pokud akceptace dílčího plnění proběhne bez výhrad nebo pokud akceptace dílčího plnění proběhne s výhradami, je Objednatel povinen bez zbytečných průtahů samostatně dílčí plnění převzít a převzetí potvrdit podpisem akceptačního protokolu.
8. V případě neakceptování dílčího plnění, tj. když při akceptačních testech budou zjištěny takové nedostatky v souladu Díla s jeho specifikací, která je dána Přílohou č.1 Smlouvy, které brání Objednateli ve využívání Díla, jsou Objednatel a Zhotovitel sjednat bez zbytečných průtahů maximálně rychlý postup a co nejkratší termín odstranění předmětných nedostatků.
9. Předmět Smlouvy se považuje za řádně provedený okamžikem akceptace bez výhrad nebo akceptace s výhradami posledního dílčího plnění. Akceptací dílčího plnění není dotčeno právo Objednatele uplatnit právo na odstranění vad předmětu Smlouvy.
10. Zahájením využívání předmětu Smlouvy nebo jeho části v běžném provozu, aniž by o takovém užití byla mezi stranami dohoda nebo takové užití vyplývalo z povahy akceptace, se předmět Smlouvy nebo jeho dotčená část považuje za akceptované. Běžným provozem se rozumí takové používání předmětu Smlouvy, které Objednatel zamýšlel po řádném provedení předmětu Smlouvy, tj. k danému účelu, s živými daty a v předpokládaném rozsahu uživatelů.

Článek IV. Požadovaná součinnost Objednatele

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli v přiměřené lhůtě veškerou součinnost požadovanou Zhotovitelem pro plnění jeho závazků dle této Smlouvy.
2. Součinností Objednatele se rozumí zejména:
 - a) Jmenování členů projektových týmů a zajištění jejich účasti v projektu realizace Díla
 - Objednatel jmenuje členy projektových týmů a zabezpečí jejich účast v projektu realizace Díla v rozsahu odpovídajícím jejich roli a očekávaným aktivitám.
 - b) Vyškolení personálu Objednatele
 - Personál Objednatele se účastní školení a prokáže nabytí znalostí nezbytných pro projekt realizace Díla v termínech stanovených v plánu tohoto projektu. Objednatel je povinen nahradit členy svého personálu v případě, že nebudou schopni úspěšně absolvovat požadovaná školení.
 - c) Poskytnutí informací a dat
 - Objednatel zodpovídá za poskytnutí potřebných informací a dat v souladu s plánem projektu realizace Díla a za jejich správnost a úplnost. Shledá-li Objednatel, že určité informace jsou nepravdivé nebo zavádějící, neprodleně o této skutečnosti uvědomí Zhotovitele.
 - d) Zabezpečení technických předpokladů pro instalaci a provoz dodávaného software.
 - Objednatel je zodpovědný za včasné zajištění technického vybavení, které je pro zhotovení a následné užívání Díla nezbytné.
 - e) Dodržování pracovních postupů
 - Objednatel souhlasí s tím, že jedním z výsledků projektu realizace Díla může být zavedení pracovních postupů, které se mohou lišit od postupů dnes u Objednatele obvyklých. Nové pracovní postupy (navržené Zhotovitelem a schválené Objednatelem)

budou detailně popsány v projektové dokumentaci. Povinností Objednatele je zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci takové pracovní postupy přesně dodržovali.

- f) Včasné přejímání dílčích plnění
 - Objednatel je povinen dostavit se k příjemce, která byla stranami dohodnuta, nebo ke které byl Zhotovitelem vyzván a provést převzetí.
 - g) Zabezpečení dohodnutých prací ze strany Objednatele
 - Objednatel zajistí včasné splnění dohodnutých termínů a dohodnutého rozsahu v odpovídající kvalitě všech prací, které v rámci projektu realizace Díla zajišťuje prostřednictvím vlastních zdrojů nebo prostřednictvím svých dodavatelů.
 - h) Vytvoření prostředí pro činnost Zhotovitele.
 - kancelářské prostory u Objednatele v rozsahu nezbytném pro realizaci Díla;
 - přístup k zaměstnancům Objednatele a na pracoviště Objednatele;
 - přístup k technickým prostředkům, na kterých je instalován software používaný při uskutečňování Díla a k systémům, kde jsou umístěny používané datové údaje přímo nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu;
 - přístup k síti Internetu protokolem http, https a ftp;
 - přístup nebo spojení se správci: počítačové sítě, aplikací a zdrojů dat, zálohovacích a archivačních systémů Objednatele;
3. Objednatel zabezpečí vytvoření chráněného vzdáleného přístupu k software používanému při uskutečňování Díla prostřednictvím Internetu do počítačové sítě Objednatele, včetně zřízení přístupových práv potřebných pro administraci předmětného software. Vzdálený přístup bude vykazovat po celou dobu jeho využívání tyto parametry: minimální šířka pásma bude garantovaných 256kb/s a doba odezvy (tzv. ping) bude menší než 400ms.
4. Pokud je součástí předmětu plnění smlouvy i komunikace zpracovávaného software s jinými systémy provozovanými u Objednatele nebo komunikace se systémy, které Objednatel i jinak využívá, zabezpečí Objednatel Zhotoviteli bezplatnou spolupráci svých dostatečně kompetentních pracovníků nebo dostatečně kompetentních pracovníků třetích stran na řešení předmětné komunikace v rozsahu a v termínech specifikovaných v plánu Projektu.
5. Pokud je součástí předmětu plnění smlouvy i spolupráce zpracovávaného software s elektronickou poštou, např. automatické generování zpráv elektronické pošty při upozorňování e-mailem na události a na úkoly ke zpracování, při odesílání souborů e-mailem, apod., zajistí Objednatel možnost využívání svého SMTP serveru a vyhrazenou e-mailovou schránku.

Číslo smlouvy Objednatele: IS/OZP/20130628/MS-DMS

Číslo smlouvy Zhotovitele: PZ-2706/2013

SMLOUVA O DÍLO

„Migrace systému spisové služby DMS SAFE do prostředí Microsoft“,

Příloha č. 3

Ceník prací Zhotovitele



Článek I.

Hodinové a denní sazby Zhotovitele

1. Zhotovitel bude pro případné vícepráce na předmětu smlouvy uplatňovat následující hodinové a denní sazby:

Pozice na projektu	Sazba /hod (bez DPH)	Sazba /den (bez DPH)
Projektový manažer	2 500 Kč	20 000 Kč
Konzultant analytik	2 200 Kč	17 600 Kč
Konzultant	2 000 Kč	16 000 Kč
Konzultant zákaznické podpory	2 000 Kč	16 000 Kč
Programátor / Analytik	3 000 Kč	24 000 Kč
Programátor Customizace	2 000 Kč	16 000 Kč
Dokumentarista	2 000 Kč	16 000 Kč
Školitel	2 500 Kč	20 000 Kč
Tester	1 800 Kč	14 400 Kč
Analytik	2 500 Kč	20 000 Kč
Programátor	2 100 Kč	16 800 Kč

2. Hodinová sazba uvedená v odstavci 1 tohoto článku se uplatňuje za každou započatou hodinu práce při vícepracích prováděných pomocí vzdáleného přístupu a při vícepracích v rozsahu, který je větší než 4 hodiny prováděné bez přerušení na místě plnění u Objednatele. Při vícepracích v rozsahu menším než 4 hodiny v jednom dni prováděných v místě plnění u Objednatele bude Zhotovitelem Objednateli účtována částka v rozsahu jedné poloviny denní sazby uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
3. Sazby kilometrovného a ubytování pro případ realizace víceprací v místě plnění u Zadavatele.

Č.	Položka	Sazba v Kč (bez DPH)
1	Sazba pracovníka Zhotovitele jako řidiče služebního vozidla	17,- Kč/km
2	Sazba pracovníka Zhotovitele jako spolujezdce služebního vozidla	11,- Kč/km
3	Ubytování pracovníka Zhotovitele	1 500,- Kč/den

4. Sazby uvedené v odstavcích 1 a 3 tohoto článku se rozumí bez daně z přidané hodnoty. K uvedeným cenám je účtována DPH dle platných předpisů.

Článek II.
Garance sazeb ze strany Zhotovitele

1. Zhotovitel garantuje výši sazeb uvedených v článku I této přílohy pro všechny práce provedené pracovníky Zhotovitele od zahájení plnění předmětu smlouvy až do jejího ukončení, nejvýše však do 31.12.2014 včetně.

