PŘÍLOHA I
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYMEZENÍ OBLASTÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
PRO ÚČELY TECHNICKÉ KVALIFIKACE


0. Vymezení oblasti plnění „Projektové dokumentace“
0. Vymezení oblasti plnění „Výroba zařízení a komponentů“
0. Vymezení oblasti plnění „Montáž – stavba a technologie“
0. Vymezení oblasti plnění „Uvádění zařízení do provozu“
0. Vymezení oblasti plnění „Řídící systémy, měření a regulace“


1.
Vymezení oblasti plnění
„Projektové dokumentace“
Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti projektové dokumentace.
Dodavatel bude při realizaci díla této oblasti zajišťovat především:
a) Prováděcí dokumentace pro novou kotelnu K20   
a. Specifikace parametrů pro prováděcí dokumentaci navazujících dodavatelů (např. základy pro novou kotelnu K20)
b. Dokumentace vlastního kotle K20
c. Příslušenství kotle K20 (např. kompresorovna)

b) Koordinaci v oblasti projektové dokumentace s ostatními technologiemi kotle K20
a. Se stávajícími technologiemi (např. napojení páry pro turbogenerátory)
b. S dodavateli ostatních technologií (např. doprava paliva do provozních zásobníků kotle K20)

c) Prováděcí dokumentace pro úpravu stávajících kotlů K80 a K90   
a. Specifikace parametrů pro prováděcí dokumentaci navazujících dodavatelů (např. doprava paliva k provozním zásobníkům kotlů K80 a K90)
b. Dokumentace úpravy kotlů K80 a K90
c. Příslušenství kotlů K80 a K90 (např. napojení na stávající technologie)

d) Koordinaci v oblasti projektové dokumentace s ostatními technologiemi kotle K80 a K90
a. Se stávajícími technologiemi 
b. S dodavateli ostatních technologií 

e) Provádění změn v projektové dokumentaci během realizace (nový kotel K20, úprava kotlů K80 a K90)

f) Dokumentaci skutečného stavu plnění veřejné zakázky

Určení zástupci dodavatele:
1. jsou zodpovědní za finální technické řešení nové kotelny K20 se splněním všech požadovaných parametrů 
1. jsou zodpovědní za finální technické řešení úpravy kotlů K80 a K90 se splněním všech požadovaných parametrů 
1. jsou zodpovědní za průběžné provádění změn v projektové dokumentaci
1. jsou zodpovědní za vyhotovení dokumentace skutečného stavu a její předání zadavateli
1. jsou vrcholně odpovědni za komunikaci při řešení dokumentace a její schvalování mezi zadavatelem a dodavatelem za stranu dodavatele 
1. jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu v oblasti projektové dokumentace


2.
Vymezení oblasti plnění
„Výroba zařízení a komponentů“
Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti výroby zařízení a komponentů.
Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:
a) Dohled nad výrobou technologických částí pro novou kotelnu K20 na základě odsouhlasené dokumentace  
a. Ve vlastních výrobních zařízeních
b. Ve výrobních zařízeních subdodavatelů
c. Za splnění technických a kvalitativních parametrů technologických částí
d. Za plnění včasné dodávky technologických komponentů pro jejich další montáž

b) Koordinaci v oblasti výroby technologických komponentů kotle K20
a. Mezi jednotlivými subdodavateli technologických zařízení
b. Koordinace případných změn v oblasti výroby technologických komponentů 

c) Dohled nad výrobou technologických částí pro úpravu kotlů K80 a K90 na základě odsouhlasené dokumentace  
a. Ve vlastních výrobních zařízeních
b. Ve výrobních zařízeních subdodavatelů
c. Za splnění technických a kvalitativních parametrů technologických částí
d. Za plnění včasné dodávky technologických komponentů pro jejich další montáž

d) Koordinaci v oblasti výroby technologických komponentů kotle K80 a K90
a. Mezi jednotlivými subdodavateli technologických zařízení
b. Koordinace případných změn v oblasti výroby technologických komponentů 

e) Provádění požadovaných zkoušek v rámci výroby technologických zařízení 
a. Ve vlastních výrobních zařízeních
b. Ve výrobních zařízeních subdodavatelů

f) Koordinaci dopravy technologických celků od výrobců na místo plnění díla u zadavatele

g) Řešení reklamací a případných poškození technologických zařízení s výrobci
Určení zástupci dodavatele:
a) jsou zodpovědní za zajištění výroby technologických zařízení pro nový kotel K20 a jejich včasné dodání pro další montáž 
b) jsou zodpovědní za zajištění výroby technologických zařízení pro úpravu kotlů K80 a K90 a jejich včasné dodání pro další montáž 
c) jsou zodpovědní za případné provádění změn při výrobě technologických zařízení
d) jsou vrcholně odpovědni za komunikaci v oblasti výroby technologických komponentů mezi zadavatelem a dodavatelem za stranu dodavatele 
e) jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností po linii „dokumentace – výroba – montáž“


3.
Vymezení oblasti plnění
„Montáž – stavba a technologie“
Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti montáže technologických zařízení z oblasti energetiky.
Dodavatel bude při realizaci této části plnění veřejné zakázky zajišťovat především:
1. Dohled nad montáží dodaných technologických částí pro novou kotelnu K20  
0. Převzetí dodaných technologických zařízení od výrobců
0. Vlastní montáž
0. Provádění předepsaných zkoušek technologických zařízení 
0. Kompletace jednotlivých technologických zařízení do funkčního celku pro zajištění všech zkoušek kotelny K20 včetně zkušebního provozu

1. Koordinaci v oblasti montáže technologických zařízení kotelny K20
1. V dodávkách mezi jednotlivými dodavateli technologických zařízení
1. V návaznosti na ostatní dodavatele technologických celků (např. OB6 Stavba – základy pro kotelnu K20, OB1 Palivové hospodářství - doprava paliva do provozních zásobníků) 
1. Koordinace případných změn v oblasti montáže technologických zařízení 

1. Dohled nad montáží dodaných technologických částí pro úpravu kotlů K80 a K90  
2. Převzetí dodaných technologických zařízení od výrobců
2. Vlastní montáž včetně napojení na nová technologické zařízení (např. kompresorovna na K20) a stávající technologická zařízení (např. rozvod chladící vody)
2. Provádění předepsaných zkoušek technologických zařízení 
2. Kompletace jednotlivých technologických zařízení do funkčního celku pro zajištění všech zkoušek upravených kotlů K80 a K90 včetně zkušebního provozu

1. Koordinaci v oblasti montáže technologických zařízení kotlů K80 a K90
3. V dodávkách mezi jednotlivými dodavateli technologických zařízení
3. V návaznosti na ostatní dodavatele technologických celků (např. OB1 Palivové hospodářství - doprava paliva do provozních zásobníků) 
3. Koordinace případných změn v oblasti montáže technologických zařízení 

1. Koordinaci dopravy technologických zařízení na místo plnění díla u zadavatele

1. Řešení reklamací a případných poškození technologických zařízení 
Určení zástupci dodavatele:
a) jsou zodpovědní za zajištění montáže nové kotelny K20 
b) jsou zodpovědní za zajištění montáže technologických zařízení pro úpravu kotlů K80 a K90 
c) jsou zodpovědní za případné provádění změn při montáži technologických zařízení
d) jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností po linii „výroba – montáž – uvádění do provozu“



4.
Vymezení oblasti plnění
„Uvádění zařízení do provozu“
Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti uvádění technologických zařízení, především fluidních kotlů na spalování biomasy do provozu.
Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:
a) Uvedení nové kotelny K20 do provozu  
a. Převzetí kotelny K20 po kompletní montáži a napojení na všechna potřebná technologická zařízení, která jsou nutná pro provoz kotelny K20
b. Návrh certifikačních agentur a jejich schválení zadavatelem
c. Provedení všech potřebných a předepsaných zkoušek
d. Zaškolení obsluhy kotelny K20 
e. Předání kotelny K20 do provozu

b) Koordinaci v oblasti uvádění kotelny K20 do provozu
a. Koordinace při řešení reklamací nebo závad, které se objeví při uvádění kotelny K20 do provozu
b. Koordinace činností s provozními útvary při zaškolování obsluhy kotelny K20
c. Koordinace činností s certifikačními agenturami
d. Koordinace případných úprav vyvolaných zkušebním provozem 

c) Uvedení nových kotlů K80 a K90 do provozu  
a. Převzetí kotlů K80 a K90 po kompletní montáži a napojení na všechna potřebná technologická zařízení, která jsou nutná pro provoz kotlů K80 a K90
b. Návrh certifikačních agentur a jejich schválení zadavatelem
c. Provedení všech potřebných a předepsaných zkoušek
d. Zaškolení obsluhy kotlů K80 a K90 
e. Předání kotelny K80 a K90 do provozu

d) Koordinaci v oblasti uvádění kotlů K80 a K90 do provozu
a. Koordinace při řešení reklamací nebo závad, které se objeví při uvádění kotlů K80 a K90 do provozu
b. Koordinace činností s provozními útvary při zaškolování obsluhy kotlů K80 a K90
c. Koordinace činností s certifikačními agenturami
d. Koordinace případných úprav vyvolaných zkušebním provozem 

e) Řešení reklamací či technologických úprav vyvolaných uváděním kotlů do provozu 
Určení zástupci dodavatele:
a) jsou zodpovědní za provedení všech potřebných zkoušek nové kotelny K20 
b) jsou zodpovědní za provedení všech potřebných zkoušek upravených kotlů K80 a K90 
c) jsou zodpovědní za proškolení obsluhy
d) jsou zodpovědní za předání kotlů s kompletní certifikací do provozu zadavatele
e) jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností v rámci uvádění nových kotlů do provozu


5.
Vymezení oblasti plnění
„Řídící systémy, měření a regulace“
Pro zajištění této části plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje zajištění odbornosti v oblasti zajištění řídícího systému řízení nových kotlů K20, K80 a K90.
Dodavatel bude při realizaci této části veřejné zakázky zajišťovat především:
a) ASŘ pro novou kotelny K20  
a. Kompletní řídící systém pro novou kotelnu K20 (od místa plnění provozních zásobníků)
b. SW i HW vybavení pro řídící systém
c. Řízení nové kotelny K20 z jednotného velínu (nové pracoviště pro řízení kotelny K20) 
d. Otevřenost řídícího systému k předání informací do ostatních programů zadavatele (např. řídící systém palivového hospodářství)

b) Koordinaci v oblasti ASŘ nové kotelny K20
a. Provázanost řídícího systému s řídícím systémem palivového hospodářství (rozhraní v místě plnění provozních zásobníků kotle K20)
b. Otevřenost systému k předání informací do ostatních programů, koordinace se dodavatelem OB5
c. Zaškolování obsluhy kotelny K20
d. Ladění a odstraňování závad v rámci zkušebního provozu na základě provozních zkušeností

c) ASŘ pro upravené kotle K80 a K90  
a. Řídící systém pro upravené kotle K80 a K90
b. SW i HW vybavení pro řídící systém
c. Řízení kotlů K80 a K90 ze stávajícího velínu 
d. Otevřenost řídícího systému k předání informací do ostatních programů zadavatele (např. řídící systém palivového hospodářství)

d) Koordinaci v oblasti ASŘ nových kotlů K80 a K90
a. Provázanost řídícího systému s řídícím systémem palivového hospodářství (rozhraní v místě plnění provozních zásobníků kotle K80 a K90)
b. Otevřenost systému k předání informací do ostatních programů, koordinace s dodavatelem OB5
c. Zaškolování obsluhy kotelny K80 a K90
d. Ladění a odstraňování závad v rámci zkušebního provozu na základě provozních zkušeností

e) Řešení reklamací či úprav vyvolaných uváděním kotlů do provozu za oblast ASŘ
Určení zástupci dodavatele:
a) jsou zodpovědní za dodávku řídícího systému pro kotle K20, K80 a K90 
b) jsou odpovědni za plnění časového harmonogramu a koordinaci činností v rámci uvádění nových kotlů do provozu, oblast ASŘ

