
Smlouva o dílo 
na dodávky a provedení prací v rámci akce

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ořech“

____________________________________________________________________
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Ořech
Zastoupený: Jiří Pavlín, starosta obce
Sídlo Baarovo náměstí 20, 252 25 Ořech
IČO: 00241512
Bankovní spojení:      Moneta Money Bank a.s.
č. účtu: 2126504/0600
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: ENERGON Grid, s.r.o.
Zastoupený: Václav Šrain, ml.
Sídlo: č.p.1665, Dobříš, 263 01
IČO: 25727362
DIČ: CZ25727362
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú. 275 300 000 267/0100
v obch. rejstříku zapsán u: Městský soud v Praze, C 64753
(dále jen zhotovitel)

  
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele:    Jiří Pavlín, starosta obce
tel. kontakt:     +420 722 927 207
za zhotovitele:    Václav Šrain ml., jednatel společnosti
tel. kontakt:     +420 727 863 166

1.4 Zástupce pověřený jednáním:
za objednatele:    Jiří Pavlín, starosta obce
tel. kontakt:     +420 722 927 207
za zhotovitele:     Václav Šrain ml., jednatel společnosti
tel. kontakt:     +420 727 863 166
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II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje
Název plnění: Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ořech
Místo plnění: Obec Ořech
Investor: Obec Ořech 
Vlastník: Obec Ořech 

2.2 Smlouva  se  uzavírá  v  rámci  zadání  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  vyhlášené 
objednatelem.

2.3 Tato  veřejná  zakázka  je  spolufinancována  z  prostředků PUBGRID – Modernizace 
veřejných energetických soustav 1/2025 – Modernizační fond, SMARTNET č. 1/2025, 
název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ořech.

III.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce  „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v obci Ořech“. 
Projekt řeší komplexní modernizaci veřejného osvětlení obce Ořech, výměnu 230 ks 
svítidel s využitím přípravy na smart řešení, předmětem projektu bude také dozbrojení 
rozváděčů,  snížení  hlavních  jističů  v rozváděčích  a  výměna  svodových  kabelů  či 
svorkovnic. Zakázka bude realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s 
podmínkami  provádění  díla,  stanovenými  v  zadávací  dokumentaci,  s  projektovou 
dokumentací a technickou specifikací vypracovanou společností Enerdesign, s.r.o., Na 
Srážku 2071/8, Praha 4, 143 00, IČ: 196 94 415. 

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 
a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 
normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
specifikací  obsažených  ve  veřejně  přístupných  dokumentech  uplatňovaných  běžně 
v odborné technické praxi.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. 
Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o 
dílo,  a  který  je  totožný  se  seznamem  poddodavatelů  poskytnutým  objednateli 
v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky. 

3.4  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 
převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

3.5   Součástí provedení díla je rovněž:
‐ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako 
jsou veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
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‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
‐ zajištění  dopravního  značení  k  dopravním  omezením,  jejich  údržba  a 
přemisťování a následné odstranění,
‐ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
‐ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad,
‐ zajištění  všech  ostatních  nezbytných  zkoušek,  atestů  a  revizí  podle  ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání  díla,  kterými  bude prokázáno dosažení  předepsané kvality  a  předepsaných 
technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové 
ceny díla, 
‐ průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke 
kterým dojde provozem a činností při provádění díla
‐ provedení úpravy a uklizení realizací díla dotčených komunikací a ploch po 
ukončení díla, vyklizení 
‐ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
‐ odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech,
‐ zhotovení  podrobného  harmonogramu  postupu  prací  a  jeho  aktualizace  na 
vyžádání objednatelem,
‐ vyhotovení  dokumentace  skutečného  provedení  3x  v  tištěné  podobě  +  1x 
elektronicky. 

IV.
Doba plnění

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.:

Datum zahájení plnění:  duben 2026       

Datum ukončení prací: listopad 2026      

Datum pro předání dokladů:  listopad 2026      

4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a 
předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy 
a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této smlouvy. 
Nedílnou  součástí  řádného  zhotovení  a  předání  Díla  je  předání  všech  písemných 
dokladů  souvisejících  s řádným  provedením  Díla  objednateli,  které  je  povinen 
zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, 
zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních 
listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a 
jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel od objednatele převzal.
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4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 pracovních 
dní  od jeho ukončení  a  objednatel  se  zavazuje  do 10 pracovních dní  od doručení 
písemného  oznámení  zhotovitele,  že  Dílo  je  ukončeno,  budou-li  splněny  další 
náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen Dílo 
převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla. Smluvní 
strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na smluvní vztah založený 
touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít nebo převzít 
Dílo  s vadami  nebo  nedodělky  nebo  při  nepředání  všech  písemných  dokladů 
souvisejících s řádným provedením Díla, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést 
tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a nedodělky musí být 
odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla.

4.5  Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, 
rozsahu  a  parametrech  Díla,  stanovených  projektovou  dokumentací,  nabídkou 
zhotovitele,  touto smlouvou a  obecně závaznými právními předpisy a  technickými 
normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají 
pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými.

4.6 Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že 
objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, 
pro  které  odmítá  Dílo  převzít.  Po odstranění  těchto  důvodů vyzve Zhotovitel  opět 
písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4.

4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 
10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá 
zhotovitel,  je  zhotovitel  oprávněn  podat  objednateli  odůvodněný  požadavek  na 
prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

4.8 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 
ukončení plnění.

V.
Cena

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši: 
                                              2 082 160,-       Kč  bez DPH, 
                                                 437     253,60    DPH (21 %)   
                                             2 519 413,60,-   Kč  vč. DPH 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle 
tohoto předpisu.

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla, včetně 
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předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.

5.2       Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu Díla 
a předán objednateli v jednom vyhotovení. 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou 
posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, 
které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako 
méněpráce. 

5.4 Veškeré  dodatečné  dodávky  či  práce,  změny  nebo  doplňky  nad  rámec  zadávací 
dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, musí 
být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude realizováno 
na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   Podstatné 
změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu ustanovení § 222 
zákona  č.  134/2016  Sb.,  ve  znění  platných  předpisů,  zákon  o  zadávání  veřejných 
zakázek, (dále jen „ZoZVZ“).

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či práce 
provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření 
předmětu  plnění  (Díla)  této  smlouvy,  přičemž bude  zhotovitelem zpracován návrh 
dodatku ke smlouvě o dílo.

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 
objednatele  provedeny  (méněpráce),  nebo  budou  provedeny  v  menším  množství 
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla uvedená 
v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby oprávněné 
schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy.

   

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel  předloží  zástupci  objednatele  pověřenému  k jednání  za  objednatele  po 
ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokol  k odsouhlasení  ve  čtyřech  vyhotoveních.  Zástupce  objednatele  pověřený 
k jednání  je  povinen  nejpozději  do  15  dnů  ode  dne  obdržení  soupisu  skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 
schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

6.2 Objednatel  nebude  poskytovat  zálohy,  fakturace  proběhne  dle  finančního 
harmonogramu a zjišťovacích protokolů, který je nedílnou součástí této smlouvy.

6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení a 
předání Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
a  zabudovaných  dodávek  a  zjišťovacího  protokolu,  který  bude  nedílnou  součástí 
faktury.
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6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového 
díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 
z hlediska její  včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně.

6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty 
musí faktury obsahovat název projektu a ‐ informace o financování: „Rekonstrukce 
veřejného  osvětlení  v obci  Ořech  je  financovaná  z  prostředků  PUBGRID  – 
Modernizace  veřejných  energetických  soustav  1/2025  –  Modernizační  fond, 
SMARTNET č. 1/2025, registrační číslo 7259200091“.
Faktura bude označena příslušným názvem projektu a číslem projektu. Faktura bez 
řádného označení nebude objednatelem proplacena.

6.6 Objednatel  je  oprávněn  fakturu  vrátit  ve  lhůtě  její  splatnosti  v případě,  že  bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli.

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel  zodpovídá  za  to,  že  Předmět  smlouvy  je  poskytnutý  podle  podmínek 
smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli.

7.3 Drobné  vady a  nedodělky,  nebránící  provozu budou sepsány v zápise  o  předání  a 
převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud 
zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude se Dílo 
považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli smluvní 
pokuty dle článku IX. této smlouvy.

7.4 Strany sjednávají  záruku za jakost  Díla.  Zhotovitel  přejímá závazek,  že Dílo bude 
po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu 
obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně 
ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí  ustanoveními Občanského zákoníku. Na 
předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na 
jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce trvání 
60  měsíců  na  celkové  dílo  od  převzetí  Díla  objednatelem bez  jakýchkoliv  vad  a 
nedodělků.

7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně 
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil. 
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7.7       Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované 
vady  v technologicky  nejkratším termínu,  nejpozději  však  do  14  dnů  od  doručení 
oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.8      Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit 
bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní.

7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis a 
to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. č. 
239/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisu  (zákon  o  integrovaném  záchranném 
systému) a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let 
zhotovitel  garantuje  dodání  náhradních dílů  za  uvedené ceny dle  přílohy č.  2  této 
smlouvy.  Revizní  zkoušky  a  prohlídky  budou  ukončeny  revizní  zprávou,  pokud 
objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít.

VIII.
Dodací a kvalitativní podmínky

8.1 Nejdéle do 2 měsíců od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení 
prací bude pořízen zápis.

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, které 
by mohly znemožnit provedení Díla.

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v 
souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a 
schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy 
a  normy i  přes  upozornění  objednatele,  je  toto  jednání  oprávněným důvodem pro 
jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný 
seznam  poddodavatelů  je  uveden  v příloze  č.  1  této  smlouvy.  Jeho  výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 
Díla tím však není dotčena.

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný 
odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané  zadávací  dokumentace,  podle  smluvních  podmínek,  technických  norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací  
upozorní  neprodleně  zápisem  a  požádá  o  odstranění  vad.  Jestliže  zhotovitel  Díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
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8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. Zhotovitel 
odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 Uplatněním  či  zaplacením  jakékoli  smluvní  pokuty  dle  této  smlouvy  není  dotčen 
případný nárok objednatele  na náhradu škody.  Právo na uplatnění  smluvní  pokuty 
vzniká  bez  ohledu na  zavinění  zhotovitele.  Zaplacením smluvní  pokuty  nezanikne 
povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána.

9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 
1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a 
nedodělky, a to ve výši 1.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení.

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý 
den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky.

9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé 
smluvní straně.

X.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1 Zhotovitel  je  povinen  dodržovat  zásady  bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdraví  na 
pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou.

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MŽP, MMR, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a poskytnout jim 
součinnost.

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění 
s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 40 dní.

10.4 Zhotovitel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  o  dílo  pouze  z důvodů  stanovených 
v obecně závazných právních předpisech. 

XI.
Ostatní ujednání

 

11.1 Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále o 
časovém postupu  prací,  jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek  prováděných  prací  od 
projektové dokumentace,  o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti  prací  a 
údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy.
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11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let 
dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 
1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 
ustanoveních  týkajících  se  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj,  Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů 
vztahující  se  k  předmětu  koupě,  přičemž  běh  lhůty  se  začne  počítat  od  1.ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele 
dotace na realizaci projektu. 

11.4. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 
nebyly  porušeny  podmínky  a  pravidla  poskytnutí  dotace  obsažené  v  Požadavcích 
správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a 
dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných dokumentů 
seznámit.

11.5. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření  -  Pravidel  publicity  MŽP.  Pravidla  publicity  obdrží  vybraný  uchazeč  na 
vyžádání.

    11.6.    Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane být 
dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu dokončení 
Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel 
uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  minimálně  ve  výši  finanční  částky,  na  kterou 
objednatel  v důsledku  jednání  či  opomenutí  zhotovitele  ztratil  nárok  nebo  kterou 
nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit.

XII.
Závěrečná ujednání

12.1 Měnit  nebo doplňovat  text  této smlouvy je  možné jen formou písemných dodatků 
vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.2 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.3 Tato smlouva byla schválena usnesením obce č. 3/2026 ze dne 20.5.2026.

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
smluv vedeném obcí  Ořech,  který obsahuje  údaje  o smluvních stranách,  předmětu 
smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 
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souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních 
webových stránkách obce Ořech na síti internet, případně na externím úložišti dat k 
tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků.

12.5 Smluvní  strany  prohlašují,  že  skutečnosti  uvedené  v  této  smlouvě  nepovažují  za 
obchodní  tajemství  ve  smyslu  příslušných  ustanovení  právních  předpisů  a  udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se 
zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
Občanského zákoníku, v platném znění.

12.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují,  že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ořechu                                     V Dobříši
Za objednatele:                               Za zhotovitele:  

          .......................................                   .............................................
    Ing. Jiří Pavlín, starosta obce                     Václav Šrain, ml., jednatel
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Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů
Dodavatel nebude využívat poddodavatele.

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 
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Číslo Položka Množství MJ  
Náklady v Kč bez 
DPH

Náklady v Kč bez 
DPH

Náklady v Kč s 
DPH

Náklady v Kč 
s DPH

        Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné Neuznatelné

1. Materiál       1 542 860,00 Kč 58 050,00 Kč 1 866 860,60 Kč
70 240,50 

Kč

1.1 Svítidlo pro situaci 1A, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník max. 26,8W - typ B - silniční svítidlo, 2700K 4 ks 6450 25800 x 31218 x

1.2 Svítidlo pro situaci 1B, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník max. 29,9W - typ B - silniční svítidlo, 2200K 15 ks 6450 96750 x 117067,5 x

1.3 Svítidlo pro situaci 2A, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník max. 37,6W - typ B - silniční svítidlo, 2700K 43 ks 6450 277350 x 335593,5 x

1.4 Svítidlo pro situaci 2B, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník max. 42W - typ B - silniční svítidlo, 2200K 14 ks 6450 90300 x 109263 x

1.5 Svítidlo pro situaci 3, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník max. 18,7W - typ B - silniční svítidlo, 2700K 34 ks 6450 219300 x 265353 x

1.6 Svítidlo pro situaci 4, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník max. 18,7W - typ B - silniční svítidlo, 2700K 29 ks 6450 187050 x 226330,5 x

1.7 Svítidlo pro situaci 5, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník, max. 18,7W - typ B - silniční svítidlo, 2700K 40 ks 6450 258000 x 312180 x

1.8 Svítidlo pro situaci 6A, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník, max. 25,3W - typ B - silniční svítidlo, 2700K 28 ks 6450 180600 x 218526 x

1.9 Svítidlo pro situaci 6B, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník, max. 27,8W - typ B - silniční svítidlo, 2200K 5 ks 6450 x 32250 x 39022,5

1.10 Svítidlo pro situaci 7A, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník, max. 26,6W - typ B - silniční svítidlo, 2700K 5 ks 6450 32250 x 39022,5 x

1.11 Svítidlo pro situaci 7B, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník, max. 29,7W - typ B - silniční svítidlo, 2200K 4 ks 6450 x 25800 x 31218

1.12 Svítidlo pro situaci 7C, CLO, smart-ready, stmívatelný předřadník, max. 26,8W - typ A - parkové svítidlo, 2700K 9 ks 10700 96300 x 116523 x

1.13 Hybridní stykač 20A pro rozvaděč 3 ks 1800 5400 x 6534 x

1.14 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 230 ks 125 28750 x 34787,5 x

1.15 Svodový kabel CYKY-J 3x1,5mm 1610 m 16 25760 x 31169,6 x

1.16 Stožárová svorkovnice 35 ks 550 19250 x 23292,5 x

2. Montážní práce       321 130,00 Kč 7 920,00 Kč 388 567,30 Kč 9 583,20 Kč

2.1 Montáž svítidla na stožár 221 ks 500 110500 x 133705 x

2.2 Montáž svítidla na stožár 9 ks 500 x 4500 x 5445

2.3 Demontáž stávajícího svítidla 221 ks 380 83980 x 101615,8 x

2.4 Demontáž stávajícího svítidla 9 ks 380 x 3420 x 4138,2

2.5 Demontáž a montáž svodového kabelu 1610 m 15 24150 x 29221,5 x

2.6 Demontáž a montáž stožárové svorkovnice 35 ks 550 19250 x 23292,5 x

2.7 Dozbroojení RVO hybridními stykači 7 h 500 3500 x 4235 x
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2.8 Snížení hlavního jističe v RVO 1 a RVO 2 dle PD 2 kpl 2500 5000 x 6050 x

2.9 Plošina 115 hod 650 74750 x 90447,5 x

3. Ostatní       92 200,00 Kč 0,00 Kč 111 562,00 Kč 0,00 Kč

3.1 Pasport VO 1 kpl 15000 15000 x 18150 x

3.2 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 230 ks 40 9200 x 11132 x

3.3 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 25000 25000 x 30250 x

3.4 Vyhotovení ZVA 1 kpl 25000 25000 x 30250 x

3.5 Ubytování a doprava 1 kpl 10000 10000 x 12100 x

3.6 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 8000 8000 x 9680 x

4. VRN       60 000,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč 0,00 Kč

4.1 Související práce pro zařízení staveniště 1 kpl 10000 10000 x 12100 x

4.2 Skládky na staveništi 1 kpl 10000 10000 x 12100 x

4.3 Zabezpečení stanoviště 1 kpl 10000 10000 x 12100 x

4.4 Dopravní značení na staveništi 1 kpl 10000 10000 x 12100 x

4.5 Revize 1 kpl 20000 20000 x 24200 x

                 

  CELKEM       2 016 190,00 Kč 65 970,00 Kč 2 439 589,90 Kč
79 823,70 

Kč

                 

      Podíl Mj Bez DPH   Celkem s DPH  

  Celkové výdaje   100% Kč 2 082 160,00 Kč 437 253,60 Kč 2 519 413,60 Kč  

  Způsobilé výdaje   96,8% Kč 2 016 190,00 Kč 423 399,90 Kč 2 439 589,90 Kč  

  Nezpůsobilé výdaje   3,2% Kč 65 970,00 Kč 13 853,70 Kč 79 823,70 Kč  

  Způsobilé výdaje poskytnuté z programu Smartnet   48,4% Kč 1 008 095,00 Kč 211 699,95 Kč 1 219 794,95 Kč  

  Způsobilé a nezpůsobilé výdaje zaplacené obcí   51,6% Kč 1 074 065,00 Kč 225 553,65 Kč 1 299 618,65 Kč  
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Příloha č. 3 – Finanční harmonogram
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Příloha č. 4 – Technická specifikace
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