

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)
číslo – 2101732
na akci:

„ KOMUNIKACE V OBCI VIDOVLE “

(dále jen „Smlouva“)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Bitozeves**, Bitozeves 50, 440 01 Louny
zastoupen: **Jan Horák**, starosta obce
IČ: 005 56 238
DIČ: není plátce DPH
Tel.: 728 059 811, 602 190 311
Email: podatelna@bitozeves.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-331940267/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupen: **Ing. Jiří Benda**, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
Ing. Jana Svatopolská, jednatelka
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Tel.: 415 654 094
Email: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II

Právní jednání a zastoupení

Ve vzájemném styku Smluvních stran jsou ve smyslu § 441 a násl. Občanského zákoníku oprávněni jednat tyto pracovníci:

Za Objednatele -	ve věcech smluvních:	Jan Horák – starosta obce
	ve věcech technických:	Jan Horák – starosta obce, tel: 602 190 311
	ve věcech technických:	Pavel Vatr – TDS, tel.: 734 260 158
Za Zhotovitele -	ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Benda - jednatel Ing. Jan Egermayer – jednatel Ing. Jana Svatopolská - jednatelka
	ve věcech technických:	Ing. Roman Hodek – výrobní ředitel, tel: 603 196 167 email: hodek@ekostavbylouny.cz Milan Hřeka – ředitel závodu dopravních staveb, tel: 737 225 190

email: hrcka@ekostavbylouny.cz**Miroslav Pokorný** – stavbyvedoucí pokládky živičných směsítel: 702 212 387, pokorny@ekostavbylouny.cz

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí, svými silami a v souladu s touto Smlouvou provede pro Objednatele stavbu:

„ KOMUNIKACE V OBCI VIDOVLÉ “

v rozsahu stanoveném:

- cenovou nabídkou Zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1,
- projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří PROJEKTY-ŽATEC z 5/18, která je na datovém nosiči (CD) jako nedílná součást této Smlouvy jako její příloha č. 2
- výzvou k podání nabídky ze dne 7.4.2021
- podmínkami stanovenými touto Smlouvou,

dále též „Dílo“.

Článek IV

Doba plnění

1. Termín zahájení realizace: neprodleně po předání staveniště – předpoklad červenec 2021
2. Termín realizace: do 5 měsíců od předání staveniště
3. Celková doba provádění Díla nezahrnuje případné přerušení stavebních prací na nezbytně nutnou dobu, která bude vyvolána nepříznivými klimatickými podmínkami. Přerušení stavebních prací je možné jen za souhlasu obou Smluvních stran.
4. V případě výskytu dalších okolností (pokud to není z důvodu nedbalosti nebo porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele), které opravňují Zhotovitele k prodloužení doby plnění nebo vedou k prodloužení plnění ze zákona, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu provedení Díla o dobu (počet kalendářních dní) úměrnou době, kdy nemohl z důvodu ležících na straně Objednatele práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat, v tomto případě se Zhotovitel nedostává do prodlení s prováděním Díla.

Článek V

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované Zhotovitelem

1. Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN a budou splňovat podmínky stanovené systémem kvality ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001.

Článek VI

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem.
2. Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovované věci podpisem protokolu o předání a převzetí, v němž bude výslovně uveden den přechodu vlastnického práva. Tento protokol jsou oprávněni podepsat zmocněnci nebo zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.
3. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání Díla přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

Článek VII Cena Díla

1. Cena za kompletní provedení Díla dle článku III. této Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje v následujícím členění jako cena nejvýše přípustná. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení Díla (zařízení staveniště, geodetické práce aj.).

CELKOVÁ CENA DÍLA [Kč]	Bez DPH	21% DPH	Včetně DPH
		2.986.000,- Kč	627.060,- Kč

K celkové ceně Díla bude stanoveno DPH dle platných právních předpisů

2. V případě změny skutečně provedeného rozsahu prací od hodnot uvedených v nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1) bude celková cena za Dílo vypočtena a upravena na základě uvedených jednotkových cen a skutečného rozsahu provedených prací. Fakturace ceny za provedené práce pak bude provedena po oboustranném odsouhlasení zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací zástupci obou Smluvních stran ve věcech technických.
3. Zvýšení ceny je možné pouze za těchto podmínek:
- Objednatel bude požadovat provedení jiných prací, než těch, které vymezuje „Článek III. Předmět Smlouvy“;
 - Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je vymezena v „Článku III. Předmět Smlouvy“;
 - v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb DPH.

Článek VIII Způsob provádění Díla

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro tento obchodní případ platí plně § 2589 - 2595 Občanského zákoníku nestanoví-li tato Smlouva jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn kontrolovat předmět Díla průběžně.
3. Pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník Objednatele pověřený kontrolou provádění Díla a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu (viz. § 2589 Občanského zákoníku).
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví povoláných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
7. Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance se zásadami ochrany životního prostředí.
8. Zhotovitel odpovídá (pokud není v této Smlouvě nebo jiných ujednáních ustanoveno jinak) za řízené nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., které vzniknou v průběhu jeho stavební činnosti.

Článek IX Předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu a době sjednané touto smlouvou je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného zástupci obou Smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise musí být výslovně uveden termín, ke kterému Zhotovitel Dílo předává a Objednatel přejímá.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení veškeré doklady nutné ke kolaudaci Díla, zejména:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - stavební deník.

Článek X

Vady Díla, sankce

1. Objednatel se Zhotovitelem se dohodli, že pro vady Díla platí plně § 2615 - 2619 Občanského zákoníku.
2. Záruční doba činí:
 - na provedené práce - **96 měsíců**Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného Díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
3. Objednatel se zavazuje převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími provozu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání a převzetí Díla. Pokud vady a nedodělky nebudou odstraněny v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každý den prodlení.
4. Reklamované vady je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **200,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
5. Zhotovitel se zárukou zavazuje, že po celou záruční dobu bude mít Dílo vlastnosti určené touto Smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození Díla, které po jeho převzetí způsobil Objednatel v rozporu s běžným užíváním Díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
6. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené neúměrným zatěžováním vozovky (pásová technika, skladování materiálů bez podložení, působení ropných produktů apod.) a na vady vzniklé poruchou konstrukčních vrstev, které nejsou předmětem Díla.
7. Objednatel je povinen oznámit vadu na Díle bez zbytečného odkladu, jinak se k tomuto oznámení nepřihlíží.

Článek XI

Podmínky fakturace, placení a zálohování, sankce

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na bezhotovostní platbě z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
2. Faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od data předání Objednateli. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
3. Platební podmínky: Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Na úhradu provedených prací bude zhotovitel pravidelně vystavovat vždy 1 x měsíčně průběžné faktury měsíčního plnění vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele.
4. Po dokončení, předání a převzetí hotového Díla Objednateli vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, kdy celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude zástupcem Objednatele pro věci technické odsouhlasen do pěti pracovních dnů po obdržení od Zhotovitele. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty) a 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví) ve znění pozdějších předpisů nebo jiných platných, a mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“
5. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu Objednatele.
6. V případě, že při předávání a přebírání Díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena pouze do výše 95%. Zbýlých 5% z celkové ceny Díla (pozastávka) bude uhrazeno až ke dni odstranění poslední drobné vady či nedodělky.
7. V případě, že předávané a přebírané Dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání Díla, bude celková cena Díla uhrazena v plné výši.

8. V případě nedodržení termínu dokončení prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny Díla** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05% z dlužné částky** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
10. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní. V tomto případě má Zhotovitel právo přerušit práce až do doby úhrady dlužné částky, a má nárok na prodloužení termínu realizace v délce přerušování prací, bez možnosti Objednatele uplatnit smluvní pokutu za nedodržení termínů uvedených v článku IV, nebo má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit.
11. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, bude ze strany Objednatele vystavena zvláštní penalizační faktura a bude pozastaveno proplácení faktur Zhotovitele do doby uhrazení penalizační faktury.

Článek XII

Staveniště (pracoviště)

1. Staveniště pro provedení Díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku, nebo zvláštním zápisem.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště včetně vymezení a vytyčení inženýrských sítí, které mohou být stavbou dotčeny.

Článek XIII

Vedení stavebního (montážního) deníku

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále též „SD“); do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námítky, apod.). Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím prací dle Smlouvy.
3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisu v SD, učiněnému Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.

Článek XIV

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují skutečnosti mající vliv na včasné a řádné provádění díla nebo splnění jiných povinností Zhotovitele v souladu se Smlouvou, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran nebo které nemohly Smluvní strany ovlivnit, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie nebo pandemie apod. (dále jen „Vyšší moc“).
2. Jestliže Zhotovitel nebude schopen splnit řádně a včas některou ze svých povinností sjednaných touto Smlouvou v důsledku Vyšší moci, má právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o této Smlouvě, zejména obnovení jednání o změně doby plnění, změně ceny díla a změně předmětu díla. Zhotovitel je povinen skutečnost mající za důsledek jeho prodlení se splněním povinností písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o ní dověděl.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že uzavírají tuto Smlouvu v době probíhající pandemie koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19 a dohodly se, že Zhotovitel nebude v prodlení se splněním svých povinností sjednaných ve Smlouvě tehdy, nastane-li v této souvislosti některá z těchto skutečností:
 - 3.1. rozhodnutím orgánu veřejné moci dojde k zákazu provozování činnosti Zhotovitele,
 - 3.2. rozhodnutím orgánu veřejné moci dojde na území ČR nebo jiného členského státu EU k omezení či úplnému zákazu provozování činnosti dodavatelů Zhotovitele, v důsledku čehož nebude mít Zhotovitel k dispozici

výrobky a materiál nutné pro provádění díla nebo odstranění vad, ani tyto výrobky nebo materiál nebudou k dispozici u jiných dodavatelů na území členských států EU

- 3.3. rozhodnutím orgánu veřejné moci dojde k omezení či úplnému zákazu volného pohybu osob v takovém rozsahu, že nebude možné pokračovat v provádění díla nebo splnit jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy,
- 3.4. rozhodnutím orgánu veřejné moci dojde k omezení či úplnému zákazu vstupu osob do místa provádění díla,
- 3.5. rozhodující část zaměstnanců Zhotovitele, jejichž činnost přímo či nepřímo souvisí s realizací díla, onemocní nemocí COVID-19, popřípadě bude umístěna do nařízené karantény.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se dostane Zhotovitel do prodlení se splněním některé jeho povinnosti v důsledku Vyšší moci, zejména v případech uvedených v předchozím odstavci, a Zhotovitel tuto skutečnost mající za důsledek jeho prodlení se splněním jeho povinnosti Objednateli písemně oznámil bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o ní dověděl, Objednatel nemá právo na smluvní pokutu zajišťující povinnost, s jejíž splněním je Zhotovitel v prodlení, ani nárok na náhradu vzniklé škody.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení platným a účinným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Smluvních stran nebyl takovou změnou dotčen. Objednatel prohlašuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Smlouvu a další související smlouvy dle § 1727 Občanského zákoníku, a že neočekává ani nepožaduje od Zhotovitele žádné další informace v této souvislosti.
2. Jednotlivé články této Smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou Smluvních stran pro věci smluvní.
3. Smluvní strany si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků vyplývajících z této Smlouvy se Smluvní strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, sjednávají Smluvní strany, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
4. Smluvní strany se dohodly, že součet všech smluvních pokut uplatněných vůči Zhotoviteli nepřesáhne v konečném součtu hranici 5% z ceny Díla bez DPH.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 exemplář.
6. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran stvrzují svými podpisy.
7. Objednatel prohlašuje, že nebude předmět Díla využívat pro ekonomickou činnost. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 15 let.
8. Každá ze Smluvních stran uchová v tajnosti veškeré informace obchodní a obdobné povahy, které získá od druhé Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, když tyto jsou považovány za přísně důvěrné, a zamezí jejich použití mimo rámec účelu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Smluvní strany, jež takovou informaci poskytla. Každá ze Smluvních stran zajistí a je plně odpovědná za dodržování výše uvedeného závazku důvěrnosti informací všemi svými zaměstnanci, pracovníky, poradci, zprostředkovateli a subdodavateli.
9. Objednatel dává podpisem této SOD Zhotoviteli dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním a využíváním osobních údajů, které Objednatel poskytl výše v této SOD a/nebo za trvání SOD poskytne Zhotoviteli k účelům uvedeným v tomto odstavci. Tyto osobní údaje Zhotovitel zpracovává pro účely plnění SOD a poskytování souvisejících služeb. Objednatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů.
Objednatel bere na vědomí, že údaje mohou být, v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů, zpřístupněny třetím subjektům, a to za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro plnění SOD a dále subjektům ve smluvním vztahu se Zhotovitelem zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze SOD a dále zpracovatelům, s nimiž Zhotovitel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů.
10. Zhotovitel je oprávněn na své náklady převést svá práva a povinnosti dle této Smlouvy nebo její části na třetí osobu kdykoliv bez omezení, k čemuž mu tímto Objednavatel uděluje souhlas.

Přílohy: 1/ Cenová nabídka Zhotovitele
2/ Projektová dokumentace na CD

V Bitozevsi, dne: 31.5.2021

Za Objednatele:



Obec Bitozeves
Bitozeves 50
440 01 Louny
IČO: 005 58 238


Jan Horák – starosta obce

V Lounech, dne: 31 -05- 2021

Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Benda – jednatel



Ing. Jan Egermayer – jednatel

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
C-2018/04	Komunikace v obci Vidovle		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	04.08.2021
Rok	2021	Datum dokončení	30.10.2021
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Pavel Rajkov		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Kód zadání	Zatřídění	
SO 100			
Popis objektu	Komunikace a zpevněné plochy		
Celkem (bez DPH)		2 986 000	
DPH		627 060	
DPH 21 % ze základny: 2 986 000		627 060	
Celkem (včetně DPH)		3 613 060	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
 Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
 Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 604
 E-mail: ekostavy@ekostavylounny.cz
 IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
 Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, v. l. 19455

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
 Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
 Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 604
 E-mail: ekostavy@ekostavylounny.cz
 IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
 Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, v. l. 19455

Ing. Jan Egermayer
jednatel

Ing. Jiří Benda
jednatel

053

Zakázka:

Komunikace v obci Vidovle

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 100: Komunikace a zpevněné plochy	2 986 000	627 060	3 613 060
001: Zemní práce	573 242	120 381	693 623
005: Komunikace	1 862 318	391 087	2 253 405
009: Ostatní konstrukce a práce	387 632	81 403	469 035
099: Přesun hmot HSV	123 727	25 983	149 710
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 230	6 768	38 998
V09: Ostatní náklady	5 244	1 101	6 346
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 606	337	1 943

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 2 986 000

Celkem (včetně DPH)

2 986 000

627 060

627 060

3 613 060

054

www.euroCALC.cz

2 z 8

22.04.2021

Zakázka:

Komunikace v obci Vidovle

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
SO 100: Komunikace a zpevněné plochy								
1.	SP	001: Zemní práce Odstavení podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	937,0	157	147 072	573 242	18-
Plný popis: Odstavení podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy								
Výkaz výměr: SO100-2 537								
4.	SP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	806,0	105	84 340	84 340	18-
Výkaz výměr: výměra SO100-2 806,0								
5.	SP	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	241,8	26	6 325	6 325	18-
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
Výkaz výměr: 241,8								
8.	SP	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m ³	1 416,0	22	30 876	30 876	18-
Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m								
Výkaz výměr: SO100-2 343,6								
12.	SP	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhrutněním	m ³	42,0	112	4 685	4 685	18-
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: SO100-2 42								
15.	SP	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	764,0	27	20 788	20 788	18-
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání nesulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4								
Výkaz výměr: 806-40 764,0								
16.	SP	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	764,0	74	56 332	56 332	18-
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10								
Výkaz výměr: 764,0								
17.	SP	Uložení sypaniny na skládky	m ³	764,0	20	15 349	15 349	18-
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
Výkaz výměr: 764,0								
18.	SP	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	€	1 222,4	52	63 956	63 956	18-
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zarfžděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
Výkaz výměr: 764,0,6 1 222,4								
19.	SP	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	981,0	8	8 211	8 211	18-
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně užití parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: SO100-4 981,0								
20.	H	osvo směs travní parkové	kg	14 715	89	1 309	1 309	18-
Plný popis: osvo směs travní parkové								
Výkaz výměr: 981,0								
21.	SP	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	981,0	3	2 570	2 570	18-
Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 981,0								
22.	SP	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m ²	981,0	1	510	510	18-
Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 981,0								
23.	SP	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	€	392,4	126	49 274	49 274	18-
Plný popis: Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5								
Výkaz výměr: 392,4								

Poř. Typ	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
		Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou						
		Výkaz výměr: 583,40/100						
24	H	rašelina zahradnická VL	m3	392,4	300	29 430		18-
		Plný popis: rašelina zahradnická VL						
		Výkaz výměr: 230,82/1						
24	SP	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl. přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	981,0	24	23 613		18-
		Plný popis: Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
25	SP	Úrava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 264,0	13	28 667		18-
		Plný popis: Úprava pláňe vpravnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
		Výkaz výměr: výměra SO100 - 4						
		ZB30; V						
		212; VI						
		12; VI						
		-						
30	SP	005: Komunikace	m2	24,0	400	1 862 318		18-
		Vysrazení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl. 70 mm						
		Plný popis: Vysrazení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm						
		Výkaz výměr: SO100-2						
		dobaření vozovky u zařazení						
		GMP 0,4						
69	SP	Podklad ze štrkordně SD tl. 200 mm	m2	2 030,0	166	336 249		18-
		Plný popis: Podklad ze štrkordně SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
		Výkaz výměr: SO300-4						
		žonivy						
70	SP	Podklad z mechanick. zpevněného kamenná MZK tl. 150 mm	m2	2 030,0	138	281 114		18-
		Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
71	SP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenná OKS) tl. 80 mm s do 3 m	m2	2 030,0	337	683 562		18-
		Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 15 (obalované kamenná střednězrná - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm						
72	SP	Postřik žvýtky spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	2 030,0	14	28 684		18-
		Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2						
73	SP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 030,0	179	364 020		18-
		Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. i, po zhutnění tl. 40 mm						
74	SP	Podklad ze štrkordně SD tl. 250 mm	m2	234,0	181	42 274		18-
		Plný popis: Podklad ze štrkordně SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm						
		Výkaz výměr: SO100-4						
		212; VI						
		29; A3						
75	SP	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A, pl. do 50 m2	m2	22,0	244	5 363		18-
		Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytek						
		Výkaz výměr: SO100-4						
		22						
75	H	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní reálnější	m2	22,66	324	7 346		18-
		Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní reálnější						
76	SP	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A, pl. přes 300 m2	m2	212,0	244	51 683		18-
		Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytek						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
		Výkaz výměr: SO100-4 212		212,0				
77.	H	59245004 dílažba skládebná betonová 20x20x8 cm barevná Plyný popis: dílažba skládebná betonová 20x20x8 cm barevná	m ²	214,12	245	52 410		18-I
57.	SP	919735113 009: Ostatní konstrukce a práce Řezání stávkového živičného krytu hl 150 mm Plyný popis: řezání stávkového živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	60,0	102	387 632 6 090		18-I
		Výkaz výměr: SO100-2 90		60,0				
78.	SP	91613113 09: Ozelenění Ozelenění silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrku do laže z betonu prostého.	m	978,0	276	269 439		18-I
78.	H	59217034 Plyný popis: Ozelenění silničního obrubníku betonového se zřízením laže, s vypínáním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrku z betonu prostého, do laže z betonu prostého	m	978,0	87	85 389		18-I
79.	SP	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do laže z betonu s boční opěrku Plyný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s lažem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrku z betonu prostého tl. C 12/15	m	132,0	165	21 742		18-I
80.	H	59217002 obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm Plyný popis: obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	132,0	38	4 972		18-I
58.	SP	998725111 099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 678,938	10	123 727 28 072		18-I
59.	SP	998725194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Plyný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli dělíky objektu	t	2 678,938	5	14 011		18-I
60.	SP	997221561 Vodovorná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Plyný popis: Vodovorná doprava suší z kusových materiálů do 1 km	t	585,625	56	32 965		18-I
61.	SP	997221569 Příplatek ZKO 1 km u vodovorné dopravy suší z kusových materiálů Plyný popis: Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	5 270,625	1	6 377		18-I
62.	SP	997221611 Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Plyný popis: Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	585,625	52	30 640		18-I
63.	H	94620004 poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zařazeného kódem 170.302 Plyný popis: poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zařazeného kódem 170.302	t	1-85,625	20	11 713		18-I
64.	ON	012103000 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce Geodetické práce před výstavbou Plyný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou	kpl	1,0	10 464	32 230 10 464		Firemní
65.	ON	012303000 Geodetické práce po výstavbě Plyný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě	kpl	1,0	15 696	15 696		Firemní
66.	ON	013540000 Dokumentace skutečného provedení stavby Plyný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výřezová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,0	6 069	6 069		Firemní

22.04.2021

5 z 8

www.euroCALC.cz

057

Křesťanský ústav
 Naše 118
 250 02, 3. 440 01 Louny
 Tel.: 384 654 654 Fax: 415 654 604
 E-mail: ckostavby@louny.cz
 IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
 Zapsaná v obchodním rejstříku, odd. C, vl. 19456

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Art. CÚ
67.	ON .090001000	V09: Ostatní náklady Vytřídění síti	kpl	1,0	5 244	5 244		Firemní
<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</i>								
58.	ON .07	V09: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	1,5	1 071	1 606		Firemní
<i>Plný popis:</i>								

22.04.2021

Verbatim
KOMUNIKACE V OBCI VIDOVLE

priloha c. 2 SoD