

Smlouva o dílo č. 18092-01

uzavřená podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) mezi:

I. Smluvní strany

A) Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

DIČ: CZ00255921

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 1322351/0100

Zastoupení

ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Bc. Soňa Hladíková, místostarostka města

ve věcech technických: Ing. Josef Necuda, projektový manažer

tel.: 376 555 611, e-mail: info@mestonyrsko.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.; účet číslo: 1063004492/5500

Česká spořitelna, a.s.; účet číslo: 3738692/0800

Statutární zástupce: Ing. Ladislav Kolářský, předseda představenstva a.s.

Zastoupení ve věcech smluvních, vč. podpisu této smlouvy: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

tel.: 376 326 724, fax: 376 313 897, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Zastoupení ve věcech technických: František Mužík, vedoucí stavební výroby
(včetně předání hotového díla)

tel.: 376 312 591, fax.: 376 311 053, mobil: 777 705 478

Tento výše uvedený zástupce ve věcech technických je zmocněn za zhotovitele jednat ve věcech týkajících se stavby /resp. řízení stavební zakázky/ - mj. převzít staveniště (potvrdit protokol o převzetí staveniště), projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a potvrzovat změny díla, předkládat a projednávat dodatky na základě změn díla, předávat a přejímat práce, potvrzovat postupy prací, potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly, předávat hotové dílo a potvrzovat protokoly (o předání díla, o provedených pracích, apod.).

Tento zástupce zhotovitele je dále oprávněn dále pověřit jednáním ve věcech stavby osobu stavbyvedoucího (odlišnou od výše jmenovaných osob), a to při převzetí staveniště od objednatele.

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla

„Hodousice – oprava místní komunikace“

v rozsahu objednatel schváleného rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Oprava místní komunikace- umístění na pozemku p.č. 609/2 k.ú. Hodousice a pozemku p.č. 1219/1 k.ú. Hodousice.

Součástí plnění není dodávka realizační projektové dokumentace ani geometrické zaměření stavby.

III. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

1. Objednatel předá protokolárně (zápisem) zhotoviteli :
 - a) Staveniště prosté všech právních a faktických závad do: 24. 10. 2018
V případě opožděného předání staveniště bude termín dokončení posunut o dobu prodlení předání staveniště.
 - b) Odsouhlasený nabídkový položkový rozpočet stavby jako součást SOD

IV. Doba plnění

1. Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. II. je následující:
 - a) Termín zahájení : **25. 10. 2018**
 - b) Termín dokončení : **30. 11. 2018**
2. Termín zahájení i dokončení se může po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran posunout v návaznosti na postup prací na stavbě a na povětrnostní vlivy.

V. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení smluvní cenu.
2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí díla.
3. Cena za dílo je sjednána rozpočtem na částku:

Cena celkem bez DPH	754 528,00 Kč
DPH 21%	158 450,88 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	912 978,88 Kč

4. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH, ale předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani (§5 odst. 3 zákona 235/2004 Sb. /o DPH/).
5. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že zhotovitel (poskytovatel plnění) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací objednateli (příjemci plnění), tzn., že zhotovitel uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
2. Fakturace bude provedena jednou „konečnou“ fakturou vystavenou na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného zástupci obou smluvních stran.
Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis zhotovitelem skutečně provedených prací. Soupis prací musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedených prací a dodávek, a dále stanovené období, ve kterém byly tyto práce a dodávky provedeny.

3. Po písemném odsouhlasení soupisu prací /příp. předávacího protokolu/ vystaví zhotovitel do 14 dnů fakturu s těmito náležitostmi:
 - označení faktury a číslo
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele
 - předmět plnění
 - částky k fakturaci
4. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu **do 14 dnů** od jejího obdržení.
5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit pouze tehdy, jestliže obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje.
6. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.
7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
8. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

VII. Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými předpisy a normami.
2. Záruční doba za dílo v rozsahu uvedeném v čl. II. je stanovena na **36 měsíců**.
3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
4. Záruka za jakost zaniká před uplynutím záruční doby v případě, že dílo nebo jeho část jsou objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání.
5. Zhotovitel dále neručí za vady vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě komunikací.
6. Objednatel je povinen případné vady reklamovat písemně a bez zbytečného odkladu. Adresou pro příjem písemných reklamací je adresa sídla zhotovitele (dle aktuálních informací v obchodním rejstříku). V písemné reklamaci je objednatel povinen uvést své konkrétní požadavky.

VIII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce nejdříve po protokolárním převzetí staveniště.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník. Objednatel je povinen se se zápisy ve stavebním deníku seznámit nejméně 1 x týdně. Přitom je oprávněn tam učinit zápisy a sdělení a podpisem potvrdit provedené práce.
4. Při realizaci stavebních prací dle této smlouvy se nepředpokládá střet s podzemními inženýrskými sítěmi.
5. Objednatel zajistí vyloučení dopravního provozu z komunikací a ploch v době provádění prací. Případné DIO zajistí zhotovitel.
6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
7. V případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dle odst. II. bodu č. 1. dojde ze strany objednatele k požadavku na dočasné přerušení prací, zavazuje se tímto k úhradě prokazatelných nákladů spojených s přesunem mechanismů zhotovitele.
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů vyšší moci, uhradí objednatel zhotoviteli provedené práce. Další postup prací (ukončení, provedení náhradního řešení a pod.) bude stranami dohodnut a zachycen v dodatku k této smlouvě.
9. Objednatel je povinen do 5 dnů od vyzvání dílo převzít, nebo uvést výslovně závažné důvody, pro které dílo nepřebírá.
10. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran, kde bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přebírá. Dílo bude objednatelem převzaté a zhotovitelem předané i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

IX. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. II. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky.
3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele jeho pokyny, zápisy a dohodami, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců sítí.
2. Při zjištění odchylek od rozsahu díla uvedeného v čl. II informuje zhotovitel objednatele neprodleně zápisem ve stavebním deníku, přičemž je tento povinen se do 3 dnů vyjádřit.
3. Jestliže dohody uzavřené na základě bodu X.2 mají vliv na termín nebo cenu díla musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny nebo termínu, jinak platí původně sjednané. Taková dohoda je podkladem pro vypracování dodatku smlouvy o dílo.

XI. Osobní údaje zástupců smluvních stran, závazek mlčenlivosti

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., kontaktní údaje (mj. telefonní číslo a e-mailová adresa).
2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
2. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.
4. K návrhu dodatků se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 3 dnů od doručení návrhu druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel a po dvou zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.
7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
8. Pokud se na tuto smlouvu nevztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle § 3 odst.2 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, splnění této povinnosti uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel, a to způsobem uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb. .
9. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh),

jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

Zhotovitel :

Objednatel :


Silnice Klatovy a.s.
Václavské 127, 340 01 Klatovy
zapsaná v obchodním rejstříku
od 1.1.2011, vložka 121
IČ: 45337337 DIČ: CZ45337337

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.


Ing. Miloslav Rubáš
starosta
Město Nýrsko
MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy 1

V Klatovech dne: 30. 08. 2018

V Nýrsku dne: 10. 09. 2018

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Hodousice - oprava místní komunikace**

JKSO

Název objektu **Komunikace**

EČO

Místo

Hodousice

IČ

DIČ

Objednatel **Město Nýrsko**

00255921

Projektant

45357307

Zhotovitel **Silnice Klatovy a.s.**

CZ45357307

Zpracoval **Matoušek**

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	30 335,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	724 193,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		754 528,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

Silnice Klatovy a.s.
Václavská 158, 339 01 Klatovy
zapsáno v OS - územní odbor
oděš 11, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

30. 08. 2018



D Celkem bez DPH **754 528,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	754 528,00	158 450,88

Cena s DPH **912 978,88**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Hodousice - oprava místní komunikace

Objekt: Komunikace

zak.č - nab.č: 918466\101

Objednatel: Město Nýrsko

Zpracoval: Matoušek

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 754 528,00

1 Zemní práce 3 200,00

1	162401102	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	50,000	64,00	3 200,00
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

5 Komunikace pozemní 727 500,00

2	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	500,000	105,00	52 500,00
3	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2	m2	3 000,000	14,00	42 000,00
4	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ 50/70 tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 500,000	185,00	277 500,00
5	577146121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ 50/70 tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 500,000	237,00	355 500,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 828,00

6	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 500,000	4,00	6 000,00
7	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	500,000	20,00	10 000,00
8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	412,000	19,00	7 828,00

Celkem 754 528,00

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku, r.č. 590206/0296, bytem Přeštice, Na Chmelnicích 1241.

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 9.4.2018 do 31.3.2019.

V Klatovech dne 4.4.2018

Silnice Klatovy a.s.

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 525 /2018

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolář, nar. 18.7.1960, Plzeň, Lobzy,
Sluneční 990/8,

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal přede
mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 5.4.2018



AK
Anna Kvardová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 572/2018

Ověřuji, že


..... *PANEL PANULKA*

..... *6. 2. 1959*

..... *PŘETICE, NA CHMELN, č. 64, 129,*


je.....*hr*.....totožnost byla zjištěna úředním průkazem,
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu,
v Klatovech dne*5. 4. 2018*.....

AK
Anna Kvardová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny změny,
doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho
věrohodnost, který je složený z 1 listu, souhlasí doslovně
s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složené z 1 listu.

V Klatovech dne 10.8.2018



HV
Hana Voráčková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 14.02.2018 06:25:20

Okres: CZ0322 Klatovy

Obec: 556831 Nýrsko

Kat.území: 708445 Hodousice

List vlastnictví: 10001

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko	00255921	

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
609/2	900	ostatní plocha	neplodná půda	
1219/1	3870	ostatní plocha	ostatní komunikace	

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

D Jiné zápisy - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

- o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 = ZÁPIS MAJETKU OBCE NÝRSKO DLE § 1 A § 2 zák.172/1991 Sb.

POLVZ:39/1999

Z-4800039/1999-404

Pro: Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko

RČ/IČO: 00255921

- o Smlouva darovací ze dne 23.03.2001. Právní účinky vkladu práva ke dni 13.06.2003.

V-1089/2003-404

Pro: Město Nýrsko, Náměstí 122, 34022 Nýrsko

RČ/IČO: 00255921

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, kód: 404.

Vyhotožil:

Vyhotoveno: 14.02.2018 06:25:21

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy

Peterková Helena


Podpis, razítko:

Řízení PÚ: 601/2018



OSVČBOŽENO
OD SPRÁVNÍCH
POPLATKŮ

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, kód: 404.



Katastrální úřad pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Klatovy

Okres
Klatovy

Obec
Nýrsko

Kat. území
Hodousice

Mapový list č.
KLATOVY 8-8/4

Měřítko
1:2000

Podpis
Číslo
Razítko

J. Křížek
PA 001/2018



KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY OSVĚČENO
OD SPRÁVNÍCH

se zobrazením rozsahu věcných břemen zřízených k části pozemku zobrazených v katastrální mapě

Stav k
14. 2. 2018, 06:24:21

Vyhotovil
Peterková Helena

Dne
14.02.2018 06:24:21