

Výkaz výměr

Příloha č. 4

Stavba: **Oprava budovy základní školy Lnáře**

Objednatel: **Obec Lnáře** IČO: **00251437**
74 DIČ: **CZ00251437**
38742 Lnáře

Zhotovitel: **Ing. Pavel Štástka** IČO: **60867787**
Legií 1241 DIČ: **CZ7012071583**
389 01 Vodňany

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 052 482,73 CZK
Základní DPH	21 %	851 021,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 903 504,10 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	WC Chlapci	0,00	298 161,19	62 613,85	360 775,04	7
1	Stavební úpravy	0,00	298 161,19	62 613,85	360 775,04	7
SO 02	WC Dívky	0,00	228 144,92	47 910,43	276 055,35	6
1	Stavební úpravy	0,00	228 144,92	47 910,43	276 055,35	6
SO 03	WC personál	0,00	69 787,07	14 655,28	84 442,35	2
1	Stavební úpravy	0,00	69 787,07	14 655,28	84 442,35	2
SO 04	Archiv-sklad učebnic	0,00	61 349,81	12 883,46	74 233,27	2
1	Stavební úpravy	0,00	61 349,81	12 883,46	74 233,27	2
SO 05	Sklad pod schody	0,00	19 729,88	4 143,27	23 873,15	0
1	Stavební úpravy	0,00	19 729,88	4 143,27	23 873,15	0
SO 06	Úklidová komora pod schody	0,00	17 712,60	3 719,65	21 432,25	0
1	Stavební úpravy	0,00	17 712,60	3 719,65	21 432,25	0
SO 07	Střecha	0,00	1 700 285,41	357 059,94	2 057 345,35	42
1	Stavební úpravy	0,00	1 700 285,41	357 059,94	2 057 345,35	42
SO 08	ZTI	0,00	395 623,00	83 080,83	478 703,83	10
1	ZTI	0,00	395 623,00	83 080,83	478 703,83	10
SO 09	WC družina	0,00	72 528,71	15 231,03	87 759,74	2
1	Stavební úpravy	0,00	72 528,71	15 231,03	87 759,74	2
SO 10	Umývárna družina	0,00	167 007,91	35 071,66	202 079,57	4
1	Stavební úpravy	0,00	167 007,91	35 071,66	202 079,57	4
SO 11	Družina	0,00	43 276,92	9 088,15	52 365,07	1
1	Stavební úpravy	0,00	43 276,92	9 088,15	52 365,07	1
SO 12	Prostor pro zájmové kroužky	0,00	121 127,58	25 436,79	146 564,37	3
1	Stavební úpravy	0,00	121 127,58	25 436,79	146 564,37	3
SO 13	Šatny	0,00	94 742,78	19 895,98	114 638,76	2
1	Stavební úpravy	0,00	94 742,78	19 895,98	114 638,76	2
SO 14	Výměna podlah učebna a chodba	0,00	763 004,95	160 231,04	923 235,99	19
1	Stavební úpravy	0,00	763 004,95	160 231,04	923 235,99	19
Celkem za stavbu		0,00	4 052 482,73	851 021,37	4 903 504,10	101

