

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

OBEC LIBOTENICE

Se sídlem:

Libotenice 37, 412 01 Litoměřice

IČ: 00263940

bankovní spojení: číslo účtu: 1263363/0300, vedený u ČSOB a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Ladislava Rejšková - starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.

se sídlem: Krajská 66/7, Litoměřice, PSČ: 412 01

IČ: 25484478

DIČ: CZ25484478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 20185

bankovní spojení: č.ú.: 188284112/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Stanislav Chromý – jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Stanislav Chromý – jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 20. 2. 2018 podané ve výběrovém řízení na stavební práce „Interiér KD Libotenice“, vyhlášeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ust. § 31 zákona, při dodržení zásad dle ust. § 6 zákona, dle dokumentu dle „Vnitřní směrnice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Obce Libotenice“ - III. kategorie (dále jen jako „nabídka“).
- (B) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější rozhodnutím ze dne 30.3.2018
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této

Obecní úřad Libotenice

Počet listů: 42 Počet listů (svazků) příloh:

Dužlo dne: 4 -04- 2018

Spisová zn.

Číslo: 216.293.2018 Zpr.

Počet a druh příloh:

Skart. znak a číslo:

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavebních prací zaměřených na opravu interiéru kulturního domu (Libotenice č.p. 134) spočívající v provedení opravy vstupní haly a dále opravy sociálních zařízení, dle projektových dokumentací s názvem „*Rekonstrukce kulturního domu*“, 1080.08.17, 09/2017, 01/2018, zpracovaných Severní stavební a.s., Ing. Jan Bělík - vč. soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. Soupisu prací s výkazem výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) nevyužitý odstavec; a
- b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- c) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby - v tištěné podobě (rozměr fotografií 9x13 cm) a 1 x na CD ROM
- d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek povolení nakládání s vodami,
- e) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
 - (ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.

- f) dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace, včetně dokladové části v tištěné podobě, a
 - g) dodání dokumentace skutečného provedení díla, a
 - h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a převzatou objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekty. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil.
- 2.5. Realizační (dodavatelská) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ právními předpisy,
 - c/ podmínkami stanovenými ČSN
 - d/ projektovou dokumentací
 - e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 8 týdnů** ode dne protokolárního předání staveniště.
- 3.1.2. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.
- 3.1.3. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí staveniště.

- 3.1.4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Především postup sanačních prací a použité sanační materiály.
- 3.4. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla.
- 3.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je objekt Kulturního domu Libotenice, č.p. 134, stp.č. 143/6, k.ú. Libotenice.

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	918 372,- Kč
DPH 21 % ve výši	192 858,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 111 230,- Kč

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla ani dílčí v průběhu realizace.
- 5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele

- 5.4. Daňové doklady budou vystaveny po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.

- 5.7. Zhotovitel je povinen vystavit faktury s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona, dále číslo smlouvy objednatele, číslo objednávky objednatele (je-li vystavena) a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatelem vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu.
- 5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.
- 5.11. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky a nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce.
- 5.13. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 5.14. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s kapitolou 5.11 této smlouvy.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- (b) vstup zhotovitele do likvidace,
- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
- (d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění

závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.
- c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.4. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz. článek III. odst. 3.4. této smlouvy), a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli zhotovitelem předán harmonogram postupu prací při provádění díla.

7.5. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí p. Stanislav Chromý, č. autorizace 14965. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení nakládání s vodami a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určeno místo napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech .pdf, .doc, .xls).
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem skutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednateli. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

Poddodavatel či jiná osoba, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový poddodavatel či jiná osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel obdrží od objednatele nejdéle v den protokolárního předání staveniště 1 paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (Výkresová část ve formátu DWG resp. DGN a vše PDF. Textová část ve formátu DOC resp. DOCX, XLS resp. XLSX a vše PDF). Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli **dvě paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla** při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči.

10.8. Zhotovitel je dále povinen:

- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;
- (b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- (c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dní. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby;

10.11. článek neobsazen.

10.12. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Z důvodu získání dotace ze zdrojů Ústeckého kraje na realizaci výše uvedeného projektu a z toho vyplývající možné kontroly příslušných orgánů se poskytovatel zavazuje pověřeným osobám:

- umožnit kontrolu,
- vytvořit podmínky k provedení kontroly,
- poskytnout jim pro provádění kontroly součinnost,
- poskytnout veškeré dokumenty a informace týkající se této akce potřebné k ověření plnění rozhodnutí o poskytnutí dotace

11. Záruka za jakost a zkoušky díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost:

provedeného díla v délce **36 (slovy: třicet šest) měsíců** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

výjimku z této záruční lhůty činí záruční lhůty pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
- (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
- (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo
- (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.

12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud

objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

13.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

13.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě max. 7 dnů od písemného oznámení objednatelem odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato – přejímací vady a nedodělky, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.

13.5. Pro případ nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor) k částem stavby (konstrukcím), které budou trvale zakryty, nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 20.000,- Kč.

13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

13.8. Smluvní pokuta je splatná do **21 dnů** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- (b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článku XVII bod 17.8. této smlouvy, a/nebo
- (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
- (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
- (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a
- (ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne _____.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:

- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální výši **pojistného plnění 25 mil. Kč**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. Společná ustanovení

17.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

17.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.

17.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

- 17.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.
- 17.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z rozpočtu Ústeckého kraje.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1:** Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný
- Příloha č. 2:** Seznam poddodavatelů (dle čl. 10.5. této smlouvy)
- Příloha č. 3:** Kopie pojistné smlouvy (dle čl. 16.1. této smlouvy)
- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejichž pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. Obec Libotenice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
- 18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Libotenice na síti Internet (<http://www.libotenice.cz>), a na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Libotenicích, dne 3. 4. 2018

objednatel

Ing. Ladislava Rejsková
starostka obce



S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.
V Litoměřicích, dne



Krajská 66/7
412 01 Litoměřice
IČ: 254 84 478
DIČ: CZ25484478

zhotovitel

Stanislav Chromý
jednatel společnosti

Interiér KD
Položkový rozpočet
Rekapitulace nákladů stavebních prací

pořadí	Název SO	v Kč		
		Celkem bez DPH	DPH	CELKEM
Stavební práce				
1	Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - vstupní hala	540 026	113 405	653 431
2	Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - sociální zařízení	301 166	63 245	364 411
3	Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - sociální zařízení, Zařízení silnoproudé instalace	77 179	16 208	93 387
	Stavební objekty celkem	918 372	192 858	1 111 230
Úhrnem stavební práce vč. DPH				
				1 111 230

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.



Krajská 66/7
412 01 Litoměřice
IČ: 254 84 478
BOHEMIA s.r.o. DIČ: CZ25484478

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1080_08_17

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - vstupní hala

KSO: 801 43
Místo: Libotenice

CC-CZ: 1261
Datum: 20.02.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice

IČ: 25484478
DIČ: CZ25484478

Projektant:

IČ:
DIČ:

Severní stavební a.s.

IČ: 46709479

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

540 025,82

DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 540 025,82 0,00	Výše daně 113 405,42 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

653 431,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STÁVBY A SOUPIS PRACÍ

Kód: 1080_08_17

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - vstupní hala

Místo: Libotenice

Datum: 20.02.2018

Zadavatel:

Severní stavební a.s.

Uchazeč: S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01 Vstupní hala

540 025,82 653 431,24

540 025,82 653 431,24 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - vstupní hala
Objekt:

01 - Vstupní hala

KSO: 801 43
Místo: Libotenice

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 20.02.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 25484478
DIČ: CZ25484478

IČ: 46709479
DIČ:

Uchazeč: S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice

Projektant: Severní stavební a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH		540 025,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	540 025,82 0,00	21,00% 15,00%	113 405,42 0,00
Cena s DPH		v CZK 653 431,24	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - vstupní hala

Objekt:

01 - Vstupní hala

Místo:

Libotenice

Zadavatel:

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice

Uchazeč:

Datum: 20.02.2018

Projektant: Severní stavební a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

540 025,82

HSV - Práce a dodávky HSV

197 910,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 213,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	149 203,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 665,07
997 - Přesun sutě	11 287,94
998 - Přesun hmot	1 540,09

PSV - Práce a dodávky PSV

328 115,30

713 - Izolace tepelné	4 348,31
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 561,49
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	105,93
742 - Elektroinstalace - slaboproud	62 432,27
763 - Konstrukce suché výstavby	62 131,08
766 - Konstrukce truhlářské	103 529,26
771 - Podlahy z dlaždic	88 392,29
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 614,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 000,00

VRN5 - Finanční náklady

1 000,00

5 000,00

5000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - vstupní hala
 Objekt: 01 - Vstupní hala
 Místo: Libotenice
 Zadavatel: S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice
 Uchazeč: Datum: 20.02.2018
 Projektant: Severní stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

540 025,82

D HSV Práce a dodávky HSV

197 910,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10 213,62

1	K	342248112	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku [POROTHERM] klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm	m2	16,830	606,87	10 213,62	CS ÚRS 2017 02
	W		"příčky" 2,25*2,2+0,5*2,2+1*2,2		8,250			
	W		"příčky pro pouzdra" 1,5*2,2+2,4*2,2		8,580			
	W		Součet		16,830			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

149 203,80

2	K	611321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	65,000	245,52	15 958,80	CS ÚRS 2017 02
	W		"žádveří" 6,5		6,500			
	W		"vstupní hala" 43		43,000			
	W		"šatna" 9		9,000			
	W		"tombola" 6,5		6,500			
	W		Součet		65,000			

3	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	150,191	213,84	32 116,84	CS ÚRS 2017 02
	W		"žádveří" 2,9*(2*2,2+2*3)-1,8*2,2-1,75*2,15		22,438			
	W		"vstupní hala" 3,1*(3,6*2+11,3*2)-(3*(1,75*2,15)+1,5*2,2+2,4*2,2+1,8*2,2)		68,553			
	W		"šatna" 2*4,8*2,9+2*2,15*2,9-2,4*2,2		35,030			
	W		"tombola" 2*2,4*2,9+2*3*2,9-1,5*2,2-1,75*2,2		24,170			
	W		Součet		150,191			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena (ÚRS) (CZK)	ÚRS 2017 02
4	K	619995001					
	W	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	44,770	126,72	5 673,25	CS ÚRS 2017 02

	W	0,000					
	W	18,150					
	W	13,620					
	W	13,000					
	W	44,770					
	W	Součet					
5	K	642944121					
	W	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000	489,06	1 467,18	CS ÚRS 2017 02
6	M	553311040					
	W	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 L/P	kus	2,000	720,72	1 441,44	CS ÚRS 2017 02
7	M	553311060					
	W	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 L/P	kus	1,000	736,56	736,56	CS ÚRS 2017 02
8	K	642944221					
	W	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2	kus	4,000	632,61	2 530,44	CS ÚRS 2017 02
9	M	553311850					
	W	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 1600 dvoukřídlová	kus	4,000	1 762,20	7 048,80	CS ÚRS 2017 02
10	K	642946211					
	W	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm	kus	1,000	1 346,40	1 346,40	CS ÚRS 2017 02
11	M	553316420					
	W	pouzdro stavební posuvných dveří dvou pouzdrové 1650 mm - atypický rozměr	kus	1,000	18 600,00	18 600,00	CS ÚRS 2017 02
12	M	7502200					
	W	Dveře dvoukřídlové, posuvné do pouzdra, laminátové, částečně prosklené 2x 750x2200mm	kus	1,000	14 100,00	14 100,00	
13	K	642946212					
	W	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm	kus	1,000	1 683,00	1 683,00	CS ÚRS 2017 02
14	M	553316460					
	W	pouzdro stavební posuvných dveří dvou pouzdrové 2450 mm - atypický rozměr	kus	1,000	22 968,00	22 968,00	CS ÚRS 2017 02
15	M	12002200					
	W	Dveře dvoukřídlové, posuvné do pouzdra, laminátové, částečně prosklené 2x 1200x2200mm	kus	1,000	21 410,73	21 410,73	
16	K	644941112					
	W	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	6,000	56,13	336,80	CS ÚRS 2017 02
17	M	553414260.1					
	W	mřížka větrací nerezová 150 x 300 se síťovinou	kus	6,000	297,59	1 785,56	

25 665,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18	K	952901111					
	W	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	65,000	78,31	5 090,09	CS ÚRS 2017 02
	W	zářveň 6,5					
	W	"vstupní hala" 43					
	W	"šatna" 9					
	W	"místnost tomboly" 6,5					
	W	Součet					
19	K	962031133					
	W	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	13,112	93,06	1 220,20	CS ÚRS 2017 02
	W	"příčky u wc" 2,1*2,2+2,2+0,6*2,2*0,5*2,2+1*2,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Celková cena [CZK]
20	K	965024131	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m ²	m ²	65,000	81,18	5 276,70 CS ÚRS 2017 02
	W		"zá dveří" 6,5		6,500		
	W		"vstupní hala" 43		43,000		
	W		"šatna" 9		9,000		
	W		"místnost tomboly" 6,5		6,500		
	W		Součet		65,000		
21	K	968000001	Demontáž mobiliáře	kpl	1,000	3 346,20	3 346,20
	W		"demontáž stávajícího mobiloáre - lavice, věšáky, pult, atd..." 1		1,000		
22	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	24,294	234,63	5 700,10 CS ÚRS 2017 02
	W				0,000		
	W		"vstupní hala - dveře do sálu, restaurace" 3*(1,75*2,15)		11,288		
	W		"vstupní hala - wc" 3*(0,6*1,97)		3,546		
	W		"tombola, zá dveří" 2*(2,2*2,15)		9,460		
	W		Součet		24,294		
23	K	971081611	Vybourání stropů heraklitových, rabicových a jiných deskových, tl. do 50 mm	m ²	43,000	76,33	3 282,15
24	K	966080111	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny, tloušťky do 60 mm	m ²	43,000	40,69	1 749,63 CS ÚRS 2017 02
	W		"vstupní hala" 43		43,000		
D 997 Přesun sutě							11 287,94
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	22,952	184,69	4 239,11 CS ÚRS 2017 02
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,952	109,66	2 516,97 CS ÚRS 2017 02
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	160,664	4,77	767,13 CS ÚRS 2017 02
	W		"skládky cca 8km" 7*22,952		160,664		
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	12,480	141,67	1 768,03 CS ÚRS 2017 02
	W		12,48		12,480		
29	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného	t	3,422	78,71	269,33 CS ÚRS 2017 02
	W		3,422		3,422		
30	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	0,903	912,98	824,42 CS ÚRS 2017 02
	W		0,903		0,903		
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,146	146,92	902,95 CS ÚRS 2017 02
	W		1,846+4,3		6,146		
D 998 Přesun hmot							1 540,09
32	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	6,976	220,77	1 540,09 CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka	CS ÚRS 2017 02
Práce a dodávky PSV							
D	PSV						328 115,30
D	713		Izolace tepelné				4 348,31
33	K	713291152	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem přepáskování spár	m2	43,000	37,82	1 626,17
34	M	283292330	folie univerzální parotěsná s proměnlivou difúzní propustností PA balení 60 m2	m2	45,150	60,29	2 722,14
P			Poznámka k položce: folie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťku				
W			43*1,05 přepočtené koeficientem množství		45,150		
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 561,49
35	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm	m	3,000	24,35	73,06
36	K	722173104	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou [systém Wirsbol] D 25/3,5	m	3,000	297,99	893,97
37	K	722173304	Potrubí z plastových trubek Připlatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou D 25/3,5 plastovou	m	3,000	198,00	594,00
38	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesuncvaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	462,33	0,46
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				105,93
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	105,93	105,93
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				62 432,27
40	K	752111111	Elektroinstalace - rozvody, osvětlení atd (viz. samostatný rozpočet)	kpl	1,000	62 432,27	62 432,27
D	763		Konstrukce suché výstavby				62 131,08
41	K	763111323	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl. 60 mm, Rw 45 dB	m2	5,805	700,00	4 063,50
W			"tombola" 2,7*2,15		5,805		
42	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	57,625	44,00	2 535,50
W			"tombola" 2,7*2,15		5,805		
W			(11,3+2*3,7+11,3-0,6)*0,3		8,820		
W			"podhled" 43		43,000		
W			Součet		57,625		
43	K	763111911	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádkartonových desek pro prostory (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revízní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	3,000	550,00	1 650,00

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	Jednotková cena (CZK)		Celková cena (CZK)	
44	K	763131552	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregovanou HZ, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm		m2	43,000	980,00		42 140,00 CS ÚRS 2017 02	
45	K	763213111	Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádrovlákněna dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 220 mm, profil 50, TI tl. 40 mm 20 kg/m3		m2	8,820	1 200,00		10 584,00 CS ÚRS 2017 02	
VV			(11,3+2*3,7+11,3-0,6)*0,3			8,820				
46	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	1,504	770,00		1 158,08 CS ÚRS 2017 02	
D		766	Konstrukce truhlářské				103 529,26			
47	K	766495110	Ostatní práce zhotovení otvorů pro instalační dvířka, plochy přes 0,90 do 1,50 m2		m2	1,840	350,00		644,00 CS ÚRS 2017 02	
VV			2,3*0,8			1,840				
48	M	553435530.1	dvířka revizní nerezová bez otvorů 80 x 230cm		kus	1,000	7 700,00		7 700,00	
49	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm		kus	2,000	560,00		1 120,00 CS ÚRS 2017 02	
50	M	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm dub		kus	2,000	2 801,00		5 602,00 CS ÚRS 2017 02	
51	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm		kus	1,000	580,00		580,00 CS ÚRS 2017 02	
52	M	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub		kus	1,000	3 000,00		3 000,00 CS ÚRS 2017 02	
53	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky		kus	4,000	1 070,00		4 280,00 CS ÚRS 2017 02	
54	M	611617760.	dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 2křídlové 175*215 cm		kus	3,000	9 270,00		27 810,00	
55	M	6116177511.	dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 2křídlové, kývané 180x220 cm		kus	1,000	14 000,00		14 000,00	
56	K	766690111	Zakrytí radiátorů, provětrávané, dřevo modřín		m2	1,920	1 800,00		3 456,00	
VV			1,2*0,8*2			1,920				
57	K	766699761	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou plochou "revizní dvířka" 2*0,8+2*2,3		m	6,200	45,32		280,98 CS ÚRS 2017 02	
VV						6,200				
58	M	614181100	lišta podlahová dřevěná smrk 7x35 mm		m	6,200	39,00		241,80 CS ÚRS 2017 02	
59	K	7661	Montáž a dodávka - dřevěná lavice dl. 3,6m		kus	1,000	10 600,00		10 600,00	
60	K	7662	Montáž a dodávka - zrcadlo 800x1300mm		kus	2,000	3 100,00		6 200,00	
61	K	7663	Montáž a dodávka - dřevěný pult dl 1500mm		kus	1,000	6 300,00		6 300,00	
62	K	7664	Montáž a dodávka - dřevěný pult dl. 2400mm		kus	1,000	11 100,00		11 100,00	
63	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t	0,835	735,90		614,48 CS ÚRS 2017 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena	ÚRS
64	K	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovinných výšky přes 65 do 90 mm	m	40,600	126,50	CS ÚRS 2017 02
	V		11,3-2*1,75+0,6+5,75-1,75+3-1,75+2,15+0,3+2,15+0,3+2,15+0,7+5,75-0,9-1,6+2*2+2,4*2+1,5*2		40,600		
65	M	597613350	sokl podlahový keramický barevný 44,5 x 8,5 x 1 cm l. j.	kus	44,660	173,80	CS ÚRS 2017 02
	V		40,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		44,660		
66	K	771531041	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených flexibilním lepidlem do 15 ks/m2	m2	65,000	350,90	CS ÚRS 2017 02
	V		"zároveň" 6,5		6,500		
	V		"vstupní hala" 43		43,000		
	V		"šatna" 9		9,000		
	V		"místnost tomboly" 6,5		6,500		
	V		Součet		65,000		
67	M	597612970	dlaždice keramické - podlahy (barevné) tl 1 cm l. j.	m2	74,750	485,00	CS ÚRS 2017 02
	V		65*1,15 Přepočtené koeficientem množství		74,750		
68	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, míh. pevnosti 30 MPa	m2	65,000	232,10	CS ÚRS 2017 02
	V		"zároveň" 6,5		6,500		
	V		"vstupní hala" 43		43,000		
	V		"šatna" 9		9,000		
	V		"místnost tomboly" 6,5		6,500		
	V		Součet		65,000		
69	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,581	521,40	CS ÚRS 2017 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 614,67
70	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	7,750	82,39	CS ÚRS 2017 02
	V		"prahy" 2*0,8+0,9+3*1,75		7,750		
71	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	7,734	103,62	CS ÚRS 2017 02
72	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický akrylátový	m2	15,468	89,54	CS ÚRS 2017 02
	V		7,734*2 Přepočtené koeficientem množství		15,468		
73	K	7833471111	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	kpl	1,000	2 196,70	
74	K	783401311	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	7,734	69,52	CS ÚRS 2017 02
75	K	783401601	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem osušením	m2	7,734	7,16	CS ÚRS 2017 02

D VRN

D VRN3

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

14 000,00

8 000,00

5 135,90 CS ÚRS 2017 02

5 135,90

PČ Typ		Kód	Popis		Množství	Úroveň (C, D, E)	Úroveň (C, D, E)	Úroveň (C, D, E)
76	K	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00 CS ÚRS 2016 02
D		VRN5	Finanční náklady					8 000
77	K	052103000	Finanční náklady finanční rezerva investora	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00 CS ÚRS 2017 02
D		VRN7	Provozní vlivy					5 000,00
78	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2017 02
W			Práce za provozu restaurace, zakrytí a omezení prašnosti					
W			1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1080_08_17_1

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - sociální zařízení

KSO: 801 4

Místo: Libotenice

CC-CZ: 1261

Datum: 20.02.2018

Zadavatel:

Obec Libotenice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice

IČ: 25484478

DIČ: CZ25484478

Projektant:

Severní stavební a.s.

IČ: 46709479

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

301 166,36

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
301 166,36
0,00

Výše daně
63 244,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

364 411,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1080_08_17_1

Stavba: Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - sociální zařízení

Místo: Libotenice

Datum: 20.02.2018

Zadavatel: Obec Libotenice

Projektant: Severní stavební a.s.

Uchazeč: S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1080_08_17_1	Rekonstrukce kulturního domu Libotenice	301 166,36	364 411,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - sociální zařízení

KSO:	801 4	CC-CZ:	1261
Místo:	Libotenice	Datum:	20.02.2018
Zadavatel:	Obec Libotenice	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice	IČ:	25484478
		DIČ:	CZ25484478
Projektant:	Severní stavební a.s.	IČ:	46709479
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

301 166,36

DPH základní
snižena

Základ daně
301 166,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 244,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

364 411,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - sociální zařízení

Místo:

Libotenice

Zadavatel:

Obec Libotenice

Uchazeč:

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice

Datum: 20.02.2018

Projektant: Severní stavební a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

301 166,36

HSV - Práce a dodávky HSV

51 653,30

3 - Světlé a kompletní konstrukce

13 961,32

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 189,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 206,97

997 - Přesun sutě

8 295,51

PSV - Práce a dodávky PSV

238 513,06

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

9 479,00

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

111 149,65

766 - Konstrukce truhlářské

10 461,23

771 - Podlahy z dlaždic

25 677,45

781 - Dokončovací práce - obklady

73 157,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 003,65

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 584,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN5 - Finanční náklady

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

Stavba:

Rekonstrukce kulturního domu Libotenice - sociální zařízení

Wetstone

Česká zemědělská
univerzita
v Liberci
S-BAU BOHEMIA spol. s r. o., Litoměřice

Datum: 20.02.2018

Projektant: Severní stavební a.s.

№ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

301 166,36

D	HSV	Práce a dodávky HSV					51 653,30
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					13 961,32
1	K 34224411	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	7,362	583,80	4 297,94	CS ÚRS 2018 01
	W	1,2*2, 3*2,2*2, 3*2*(0,7*1,97)		7,362			
2	K 342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	15,390	627,90	9 663,38	CS ÚRS 2018 01
	W	2,1*3,8*1,95*3,8		15,390			

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 189,50				
3	K 612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanašena ručně dvoustevá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	80,000	234,15	18 732,00	CS ÚRS 2018 01
4	K 643944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	5,000	541,80	2 709,00	CS ÚRS 2018 01
5	M 55331102	Zárubně ocelové pro běžné zdělení vratový profil 95 700 L/P	kus	5,000	749,70	3 748,50	CS ÚRS 2018 01

D		9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			4 206,97		
6	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápnocementovou, tl. do 100 mm	m2	23,531	85,89	2 021,08	CS	ÚRS	2018 01
	W		2,9*3,8-2*(0,6*1,97)+0,52*3,8+3,55*3,8-0,6*1,97+3*(0,1*1,97)		23,531					
7	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápnocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,230	102,69	331,69	CS	ÚRS	2018 01
	W		0,85*3,8		3,230					
8	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,092	261,45	1 854,20	CS	ÚRS	2018 01
	W		"wc muži" 3*(0,6*1,97)							
	W		"wc ženy" 3*(0,6*1,97)							
	W		Součet							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo a soustava
W			"wc mužů" 2		2,000			
W			"wc ženy" 3		3,000			
W			Součet		5,000			
22	K	725121511	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urínál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný	soubor	4,000	4 410,00	17 640,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	4,000	71,40	285,60	CS ÚRS 2018 01
24	K	72510821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	114,00	342,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	72519101	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	5,000	1 260,00	6 300,00	CS ÚRS 2018 01
26	M	64211047.1	umyvadlo keramické závěsné bílé 650x520mm včetně baterie a příslušenství	kus	1,000	2 036,00	2 036,00	
27	M	64211045.1	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x450mm včetně baterie a příslušenství	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	
W			"wc mužů" 2		2,000			
W			"wc ženy" 2		2,000			
W			Součet		4,000			
28	K	725000001.1	Osazení doplnků a zařizovacích předmětů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
29	M	725.01	Dveřní modlo pro invalidy - zámek	kus	1,000	3 189,38	3 189,38	
30	M	725.02	Sklápěcí madlo L=800mm - invalida	kus	1,000	2 811,71	2 811,71	
31	M	725.03	Nástěnné madlo L=900mm se svíslou částí - invalida	kus	1,000	1 782,00	1 782,00	
32	M	725.04	Ovladače nouzové signalizace - invalida	kus	2,000	4 690,00	9 380,00	
33	M	725.05	Odpadkový koš	kus	3,000	1 595,70	4 787,10	
34	M	725.06	Háček na oděvy - invalida	kus	1,000	336,15	336,15	
35	M	725.07	Držák toaletního papíru	kus	6,000	636,86	3 821,16	
36	M	725.08	Držák papírových utěrek	kus	3,000	1 103,63	3 310,89	
37	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,313	574,00	179,66	CS ÚRS 2018 01
D 766 Konstrukce truhlářské							10 461,23	
38	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	593,00	2 965,00	CS ÚRS 2018 01
39	M	61160156	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197cm	kus	5,000	1 060,00	5 300,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dřevěného kování zámku	kus	5,000	191,00	955,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	54926045	zámek stavební zadílabací vložkový 24026 s převodem P-L	kus	5,000	138,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
42	M	61187136	práh dveřní dřevěný tl 2cm dl 72cm š 10cm	kus	5,000	73,20	366,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložáním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	6,000	22,60	135,60	CS ÚRS 2018 01
44	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,070	709,00	49,63	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 771 Podlahy z dlaždic

25 677,45

45	K	771543810	Demontáž podlah z obkladaček hutných nebo polohutných lepených	m2	34,000	73,00	2 482,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"wc muži" 17		17,000			
VV			"wc ženy" 17		17,000			
VV			Součet		34,000			
46	K	771544111	Montáž podlah z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem švédské desky vel. 292 x 292 x 32,5 mm	m2	29,700	376,00	11 167,20	CS ÚRS 2018 01
VV			"wc invalida" 3,7		3,700			
VV			"wc muži" 13		13,000			
VV			"wc ženy" 13		13,000			
VV			Součet		29,700			
47	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	30,146	399,00	12 028,25	CS ÚRS 2018 01
VV			29,7*1,015 Přepočtené koeficientem množství		30,146			

D 781 Dokončovací práce - obklady

73 157,49

48	K	781471113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	86,000	415,00	35 690,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"wc invalida" 11		11,000			
VV			"wc muži" 38		38,000			
VV			"wc ženy" 37		37,000			
VV			Součet		86,000			
49	M	59761040	obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2	m2	86,860	207,00	17 980,02	CS ÚRS 2018 01
VV			86*1,01 Přepočtené koeficientem množství		86,860			
50	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	57,000	59,00	3 363,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"wc muži" 25		25,000			
VV			"wc ženy" 32		32,000			
VV			Součet		57,000			
51	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
52	M	781441	Polohovací zrcadlo s ovládacím - invalida	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	
53	M	781442	Zrcadlo cca 50x70cm	kus	4,000	2 197,00	8 788,00	
VV			"wc muži + ženy" 2+2		4,000			
54	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,989	503,00	2 006,47	CS ÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5 003,65

55	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	0,350	77,32	27,06	CS ÚRS 2018 01
VV			"prahy" 5*0,1*0,7		0,350			
56	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	21,400	44,35	949,13	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	21,400	96,72	2 069,87	CS ÚRS 2018 01
58	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	21,400	84,35	1 805,05	CS ÚRS 2018 01
59	K	783401601	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru osušením	m2	21,400	7,13	152,54	CS ÚRS 2018 01
VV								
"zárubně 5*(0,15*3,5+19,7))								
VV								
"topení+potrubí" 4								
VV								
Součet								
					17,400			
					4,000			
					21,400			
D 784								
Dokončovací práce - malby a tapety								
60	K	784211021	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra	m2	124,000	28,91	3 584,59	CS ÚRS 2018 01
VV								
"wc invalida" 15								
VV								
"wc muži" 54								
VV								
"wc ženy" 55								
VV								
Součet								
					15,000			
					54,000			
					55,000			
					124,000			
D VRN								
Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3								
Zařízení staveniště								
61	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN5								
Finanční náklady								
62	K	052103000	Rezerva investora	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN7								
Provozní vlivy								
63	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

Krycí list rozpočtu

Stavba:	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBOTENICE - vstupní hala		
Objekt:	Zařízení silnoproudé instalace		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:	ING. JIŘÍ ŠIMURDA		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	ING. JIŘÍ ŠIMURDA	151 773 19	
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:		
Rozpočtové náklady v korunách			
A. Základní rozpočtové náklady		C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	37 633
2		Montáž	24 799
3	ZRN prací stavebních	HSV	XXX
4		PSV	XXX
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		62 432
B. Doplnkové náklady			
7	Práce přesčas		
8	Bez pevné podl.		
9	Kulturní památka		
10	Kompl. Činnost		
11			
12	Součet (ř. 7-11)	XXX	
		NUS celkem (ř. 13-24) XXX	
		Celkové náklady	
26		Celkem (ř. 12+25)	62 432
27		DPH 21% ZRN	13 111
28		DPH 21% NUS	
29		CELKEM DPH	
30		Celkem (ř. 26-29)	75 543
 SEK BROSÍŘA spol. s r.o. Křižova 66/7 412 01 Libotenice IČO: 254 34 476 DIČ: CZ25434476		Název stavby v evid.	
Podpis		Název objektu v evid.	
Razítko		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekonstrukce oddílů						
Název stavby	REKONSTRUKCE KUL. TURNÍHO DOMU LIBOTENICE					
Objekt	Zařízení silnoproudé instalace					
Oddíl	Název	Dodávka	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
			Montáž			
01	Krabice, svorky, nosný materiál	687,60	1 706,40		2 394,00	
02	Vodiče, kabely	1 021,50	1 693,13		2 714,63	
03	Ukončení vodičů	129,60	648,00		777,60	
04	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje	1 161,54	589,14		1 750,68	
05	Rozvaděče	1 587,60	2 065,50		3 653,10	
06	Rozvodnice oceloplech., plastové	1 587,60	2 065,50		3 653,10	
07	Svítlidla a osvětlovací zařízení	31 320,00	4 289,40		35 609,40	
09	Pomocný materiál 3% z materiálu	137,64			137,64	
10	PPV 6% z montáží		402,13		402,13	
11	Revize		4 500,00		4 500,00	
12	Demontáže		6 840,00		6 840,00	
	Celkem	37 633,08	24 799,19		62 432,27	XXX

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU UBOTENICE

ELEKTROINSTALACE

	Popis prací materiálu a dodávek účetní ocenění	MJ	Poč.	CENA (Kč)				Celkem
				Montáž	Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	
01	Krabice, rozváž. nosný materiál							
	Krabice K168	ks	8	55,80	25,20	446,40	201,60	648,00
	Krabice KP67	ks	8	76,50	40,50	612,00	324,00	936,00
	Trubka MONOFLEX 16	m	45	14,40	3,60	648,00	162,00	810,00
						1706,40	687,60	2394,00
02	Vodiče, kabely							
	CYKY 20x1,5	m	2,5	19,35	10,80	48,38	27,00	75,38
	CYKY 30x1,5	m	20	19,35	11,70	387,00	234,00	621,00
	CYKY 31x1,5	m	65	19,35	11,70	1257,75	760,50	2018,25
	SOUČET					1693,13	1021,50	2714,63
03	Ukončení vodičů							
	Do 10 mm2	ks	48	13,50	2,70	648,00	129,60	777,60
	SOUČET					648,00	129,60	777,60
04	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje							
	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	1	35,28	67,50	35,28	67,50	102,78
	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	1	4,50	28,98	4,50	28,98	33,48
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	1	4,50	14,40	4,50	14,40	18,90
	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20	ks	2	40,23	72,00	80,46	144,00	224,46
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2	4,50	36,90	9,00	73,80	82,80
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	2	4,50	18,18	9,00	36,36	45,36
	STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20	ks	5	80,28	114,30	401,40	571,50	972,90
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	5	4,50	30,60	22,50	153,00	175,50
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	5	4,50	14,40	22,50	72,00	94,50
	SOUČET					589,14	1161,54	1750,68
05	Rozvodnice							

Úprava ve stávajícím rozvaděči

Jistič 10A/1/B

Úprava ve stávajícím rozvaděči pro osazení nových jističů, vč. podruž. materiálu

Rozdělení stáv. proudové soustavy TN-C na TN-S

ks	3	103,50	124,20	310,50	372,60	683,10
ks	1	1350,00	1080,00	1 350,00	1 080,00	2 430,00
ks	1	405,00	135,00	405,00	135,00	540,00

SOUČET

				2065,50	1587,60	3653,10
--	--	--	--	---------	---------	---------

Svitidla a osvětlovací zařízení

A - LED svítidlo do podhledu, DL 200 23W

B - BASIC P1, 42 W

N - Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem, 1 hodina

ks	10	242,10	990,00	2 421,00	9 900,00	12 321,00
ks	4	225,00	3780,00	900,00	15 120,00	16 020,00
ks	4	242,10	1575,00	968,40	6 300,00	7 268,40

SOUČET

				4289,40	31320,00	35609,40
--	--	--	--	---------	----------	----------

07 Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvitatelných prací

Demontáž stávajících svítidel

Demontáž kabelů

Nepředvitatelné práce a případné přepojení

ks	5	58,50		292,50		292,50
m	65	31,50		2 047,50		2 047,50
h	20	225,00		4 500,00		4 500,00

SOUČET


				6 840,00		6 840,00
--	--	--	--	----------	--	----------

Krycí list rozpočtu

Stavba:	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBOTENICE - sociální zařízení		
Objekt:	Zařízení silnoproudé instalace		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:	ING. JIŘÍ ŠIMURDA		
Zhotovitel:	S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Litoměřice	25484478	CZ25484478
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	ING. JIŘÍ ŠIMURDA	151 773 19	
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

A. Základní rozpočtové náklady				C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	45 397	13	
2		Montáž	31 783	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	xxx	15	
4		PSV	xxx	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		77 179	17	
B. Doplnkové náklady				18	
7	Práce přesčas			19	
8	Bez pevné podl.			20	
9	Kulturní památka			21	
10	Kompl. Činnost			22	
11				23	
12	Součet (ř.7-11)		xxx	24	
				25	NUS celkem (ř. 13-24) xxx
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25) 77 179
				27	DPH 21% ZRN 16 208
				28	DPH 21% NUS
				29	CELKEM DPH
				30	Celkem (ř. 26-29) 93 387

 Podpis	S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.  Krajka 66/7 412 01 Litoměřice IČ: 254 84 478 DIČ: CZ25484478	Název stavby v evid.	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

Rekapitulace oddílů						
Název stavby : REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBOTENICE - 2. etapa						
Objekt	Zařízení silnoproudé instalace					

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBOTENICE - sociální zařízení

ELEKTROINSTALACE

	Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	Montáž	CENA (Kč)		
					Materiál	Mont. celkem	Celkem
01	Krabice, svorky, nosný materiál						
	Krabice KR68	ks	10	55,80	25,20	558,00	252,00
	Krabice KP67	ks	17	76,50	40,50	1300,50	688,50
	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	35	14,40	13,50	504,00	472,50
						2362,50	1413,00
02	<u>Vodiče, kabely</u>						3775,50
	CYKY 20x1,5	m	12	19,35	10,80	232,20	129,60
	CYKY 30x1,5	m	65	19,35	11,70	1257,75	760,50
	CYKY 3x1,5	m	200	19,35	11,70	3870,00	2340,00
	CYKY 3x2,5	m	45	19,35	11,70	870,75	526,50
						6230,70	3756,60
03	<u>Ukončení vodičů</u>						9987,30
	Do 10 mm2	ks	60	13,50		810,00	0,00
						810,00	0,00
04	<u>Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje</u>						810,00
	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20	ks	5	35,28	67,50	176,40	337,50
	KRYT 3558 A - A 651 B	ks	5	4,50	28,98	22,50	144,90
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	5	4,50	14,40	22,50	72,00
	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20	ks	3	40,23	89,10	120,69	267,30
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	3	4,50	36,90	13,50	110,70
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	3	4,50	18,18	13,50	54,54
	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20	ks	2	40,23	72,00	80,46	144,00
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2	4,50	36,90	9,00	73,80
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	2	4,50	18,18	9,00	36,36
	STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20	ks	2	80,28	114,30	160,56	228,60
	KRYT 3558 A - A 652 B	ks	2	4,50	30,60	9,00	61,20
	RÁMEČEK 3901A - B108	ks	2	4,50	14,40	9,00	28,80
							389,16
							70,20
							37,80

STRÍDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20
KRYT 3558 A - A 652 B
RÁMEČEK 3901A - 810B

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 5518A-A23498 pod omítkou
Rámeček pro přístroj 3901A-810

ks	2	80,28	103,50	160,56	207,00	367,56
ks	2	4,50	30,60	9,00	61,20	70,20
ks	2	4,50	14,40	9,00	28,80	37,80
ks	3	65,25	81,00	195,75	243,00	438,75
ks	3	4,50	14,94	13,50	44,82	58,32

SOUČET				1033,92	2144,52	3178,44
---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

05 Rozvodnice

Úprava ve stávajícím rozvaděči

Jistič 10A/1/8	ks	5	103,50	124,20	517,50	621,00	1 138,50
Jistič 16A/1/8	ks	1	103,50	124,20	103,50	124,20	227,70
Proudový chránič 25/2/003	ks	2	112,50	1246,50	225,00	2 493,00	2 718,00
Úprava ve stávajícím rozvaděči pro osazení nových jističů, vč. podrůž. materiálů	ks	1	1350,00	1080,00	1 350,00	1 080,00	2 430,00
Rozdělení stáv. proudové soustavy TN-C na TN-S	ks	1	405,00	135,00	405,00	135,00	540,00
Přivolení pomoci pro invalidy	kpl	1	3150,00	6050,00	3150,00	6050,00	9200,00

SOUČET				5751,00	10503,20	16254,20
---------------	--	--	--	----------------	-----------------	-----------------

06 Svítidla a osvětlovací zařízení

A - LED svítidlo přisazené 21W, kruhové	ks	14	242,10	1080,00	3 389,40	15 120,00	18 509,40
B - Lineární svítidlo nad umyvadla	ks	5	225,00	1440,00	1 125,00	7 200,00	8 325,00
N - Nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem, 1 hodina	ks	3	242,10	1575,00	726,30	4 725,00	5 451,30

SOUČET				5240,70	27045,00	32285,70
---------------	--	--	--	----------------	-----------------	-----------------

07 Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvídatelných prací

Demontáž stávajících svítidel	ks	10	58,50		585,00		585,00
Demontáž kabelů	m	65	31,50		2 047,50		2 047,50
Nepředvídatelné práce	h	10	225,00		2 250,00		2 250,00

SOUČET				4 882,50		4 882,50
---------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

- I. * Dodavatel má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	64,8%	595 tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	35,2%	323 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
Elektroslužby Žitenice, Ing. Krejza Pavel.....	Elektroinstalace
Skalická 211. 411 41 Žitenice.....	
IČ: 47320656	15,1 % 139 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
Rulf Martin.....	ZTI
Dlažkovice 3, 411 15 Třebívlice.....	
IČ: 41291069	122 % 122 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
Roman Veselý.....	Konstrukce suché výstavby.....
Okružní 295/11, 412 01 Litoměřice	
IČ: 64907732	62 % 62 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
.....	
IČ:	 % tis. Kč

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.



BOHEMIA s.r.o.

Krajská 60/7
412 01 Litoměřice
IČ: 254 84 478
DIČ: CZ25484478

.....
 razítko a podpis oprávněného zástupce dodavatele

POTVRZENÍ POJIŠTĚNÍ

Číslo PS

8044112217

Platnost PS

Datum OD

15.2.2014

Datum DO

dobu neurčitá

Údaje o pojistníkovi

Název

S-BAU BOHEMIA spol. s r.o.

IČ

25484478

Prohlašujeme tímto, že společnost S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., IČO: 25484478, Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice (uchazeč výběrového řízení), má s ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen holdingu ČSOB, uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8044112217 platnou od 15.2.2014 00:00 hodin (počátek pojištění) na dobu neurčitou, v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (rozpis viz níže).

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

- a) na zdraví, usmrcením
- b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

TYP předmětu	NÁZEV předmětu	Datum počátku platnosti	Datum konce platnosti	Pojistná částka
Odpovědnost z činnosti a ze vztahu	ODP - obecná	15.2.2014	dobu neurčitá	25 000 000 Kč
Odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem	ODP - obecná	15.2.2014	dobu neurčitá	1 000 000 Kč
Věci převzaté	ODP - obecná	15.2.2014	dobu neurčitá	5 000 000 Kč
Věci v užívání	ODP - obecná	15.2.2014	dobu neurčitá	100 000 Kč
Regresy ZP - zaměstnanci	ODP - obecná	15.2.2014	dobu neurčitá	1 000 000 Kč
Následná finanční škoda (vč. čisté finanční škody)	ODP - obecná	15.2.2014	dobu neurčitá	1 000 000 Kč

V Ústí nad Labem dne 19.2.2014

Ing. Kamila Glosová
account manager
odbor pojištění standardních podnikatelských rizik

