



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO č.

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

DIČ: CZ00255921

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, tel. +420 376377811, e-mail: info@mestonyrsko.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Necuda, projektový manažer, tel. +420 376377811, e-mail: investice@mestonyrsko.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.

Se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Spisová značka: oddíl C, vložka 7565 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

p. Václav Svoboda, jednatel, tel. +420 376571106, e-mail: lesnistavby@lesnistavby.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

p. Martin Mundl, vedoucí provozu PS, tel. +420 602428393, e-mail: martin.mundl@lesnistavby.cz

hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Pavel Bárta, tel. +420 724124295, e-mail: pavel.barta@lesnistavby.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Klatovy

číslo účtu: 9796140287/0100

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 se týká změn v oddílu I. SoD

II. Termín a místo plnění

Text: Harmonogram prací od předání staveniště do 15. prosince 2017:

- zbourání staré garáže a dřevěných přístřešků
- postavení nových garáží
- na stávajícím objektu se provede demontáž stávající krytiny, upraví krov a provede se nová krytina

Zbylé stavební práce budou provedeny v roce 2018.

se nahrazuje: Harmonogram prací od předání staveniště do 15. prosince 2017:

- a) zbourání staré garáže a dřevěných přístřešků
- b) postavení nových garáží

Zbylé stavební práce budou provedeny v roce 2018.


III. Cena za dílo

Cena dle původní SoD se navyšuje o stavební práce uvedené v rozpočtu.

Cena dle původní SoD	5 499 680,00 Kč bez DPH
<u>Dodatečné práce č.1</u>	<u>404 125,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena ve znění dodatku č. 1	5 903 805,00 Kč bez DPH

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Nýrsku dne 24.11. 2017


.....
Ing. Miloslav Rubas
starosta města Nýrska
za objednatele

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy


.....
p. Václav Svoboda
jednatel
za zhotovitele

Příloha: Oceněný soupis prací dle dodatku č.1 Smlouvy o dílo



Rozpočet

Zakázka

Popis:

REVITALIZACE HASIČSKÉ ZBROJNICE NÝRSKO

Číslo zakázky:

372017

Rozpočet číslo:

Dodavatel

Lesní stavby, s.r.o.

Komentář:

Cena

Rekapitulace:

Bez DPH:			5 903 805
DPH:	Sazba	Základ	
	21%	5 903 805	1 239 799
celkem			1 239 799
Celkem s DPH:			7 143 604

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO-11: Revitalizace hasičské zbrojnice	3 813 752	800 888	4 614 640
1: Zemní práce	150 945	31 698	182 643
2: Základy a zvláštní zakládání	13 991	2 938	16 929
3: Svislé a kompletní konstrukce	26 390	5 542	31 932
4: Vodorovné konstrukce	64 988	13 648	78 636
5: Komunikace	179 841	37 767	217 607
61: Úpravy povrchů vnitřní	5 069	1 064	6 134
62: Úpravy povrchů vnější	290 725	61 052	351 777
63: Podlahy a podlahové konstrukce	168 030	35 286	203 316
64: Výplně otvorů	2 640	554	3 194
713: Izolace tepelné	198 868	41 762	240 630
762: Konstrukce tesařské	214 162	44 974	259 136
763: Konstrukce montované	118 859	24 960	143 820
764: Konstrukce klempířské	750 487	157 602	908 089
765: Krytiny tvrdé	9 891	2 077	11 968
766: Konstrukce truhlářské	39 970	8 394	48 364
767: Konstrukce zámečnické	411 523	86 420	497 942
771: Podlahy z dlaždic a obklady	38 034	7 987	46 021
777: Podlahy ze syntetických hmot	138 514	29 088	167 602
783: Nátěry	91 248	19 162	110 410
9: Ostatní konstrukce, bourání	380 294	79 862	460 156
99: Staveništní přesun hmot	212 676	44 662	257 338
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	222 337	46 691	269 027
M21: Elektromontáže	84 271	17 697	101 968
SO-21: Přístavba HZ - Demolice skladu	151 804	31 879	183 683
1: Zemní práce	1 210	254	1 465
764: Konstrukce klempířské	305	64	369
765: Krytiny tvrdé	11 504	2 416	13 920
98: Demolice	93 712	19 679	113 391
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	45 073	9 465	54 538
SO-22: Přístavba HZ - Garáže SDH	1 654 447	347 434	2 001 880
1: Zemní práce	112 060	23 533	135 593
2: Základy a zvláštní zakládání	79 006	16 591	95 597
3: Svislé a kompletní konstrukce	212 697	44 666	257 363
4: Vodorovné konstrukce	24 834	5 215	30 050

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH
	6: Úpravy povrchu, podlahy	312 159	65 553	377 713
	713: Izolace tepelné	23 603	4 957	28 560
	762: Konstrukce tesařské	123 173	25 866	149 039
	7631: Konstrukce sádkartonové	83 343	17 502	100 845
	764: Konstrukce klempířské	166 294	34 922	201 215
	766: Konstrukce truhlářské	32 131	6 747	38 878
	767: Konstrukce zámečnické	193 548	40 645	234 193
	771: Podlahy z dlaždic a obklady	35 072	7 365	42 437
	783: Nátěry	6 993	1 469	8 462
	784: Malby	17 042	3 579	20 621
	9: Ostatní konstrukce, bourání	39 877	8 374	48 251
	99: Staveništní přesun hmot	30 638	6 434	37 072
	M21: Elektromontáže	157 119	32 995	190 114
	M24: Montáže vzduchotechnických zařízení	4 858	1 020	5 878
	SO-23: Přístavba HZ - Kanalizace dešťová	76 305	16 024	92 329
	1: Zemní práce	37 915	7 962	45 877
	4: Vodorovné konstrukce	9 551	2 006	11 557
	721: Vnitřní kanalizace	4 151	872	5 023
	8: Trubní vedení	18 494	3 884	22 377
	99: Staveništní přesun hmot	6 194	1 301	7 495
	SO-24: Přístavba HZ - Zpevněné plochy	52 498	11 025	63 522
	1: Zemní práce	19 826	4 163	23 990
	5: Komunikace	22 817	4 792	27 609
	9: Ostatní konstrukce, bourání	3 388	711	4 099
	99: Staveništní přesun hmot	1 371	288	1 658
	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot	5 097	1 070	6 167
	SO-25: Přístavba HZ - Vegetační úpravy	2 999	630	3 629
	1: Zemní práce	2 999	630	3 629
	SO-3: Ostatní a vedlejší náklady	152 000	31 920	183 920
	ON: Ostatní náklady	40 000	8 400	48 400
	VN: Vedlejší náklady	112 000	23 520	135 520
		5 903 805	1 239 799	7 143 604

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
aSoD: Smlouva o dílo						3 406 808
SO-11: Revitalizace hasičské zbrojnice						3 406 808
1: Zemní práce						150 945
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 100 m3 - s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	89,950	123,98	11 152
2	133201101	Hloubení šachet v homině tř. 3 objemu do 100 m3 - zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a	m3	2,490	835,62	2 081
<i>spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>						
3	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných hominách tř. 3 - s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	21,000	630,81	13 247
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez	m3	113,440	226,52	25 696
<i>rozhrutí,</i>						
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez	m3	3 403,200	17,22	58 619
<i>rozhrutí,</i>						
6	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m - bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	21,000	81,74	1 717
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně - vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,	m2	362,000	27,20	9 847
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	204,192	140,00	28 587
2: Základy a zvláštní zakládání						13 991
9	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,690	2 545,68	9 394
10	289471111	Sanace trhlin stěn hloubkovým spárováním aktivovanou maltou š. trhlin do 30 mm hl do 150 mm	m	26,400	84,60	2 234
11	289901111	Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š. do 30 mm hl do 150 mm - Včetně: - odstranění porostů, zvětralín a nečistot, - vysekání navětralých kamenů nebo cihel, -	m	26,400	89,54	2 364
<i>vystříkání trhlin tlakovou vodou.</i>						
3: Svislé a kompletní konstrukce						25 435
12	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC - trubkových nebo profilovaných	kus	15,000	84,90	1 273
13	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm - prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na jakoukoliv cementovou maltu se zalitím	kus	13,000	330,07	4 291
<i>ložných a styčných spár</i>						
14	933Hh2008-04	sloupek plotový ocel; tl. stěny 2,00 mm; pro drátěné panely; l = 1 800 mm; š = 60,0 mm; tl = 40,00 - průběžný, koncový, výška 2000 mm, výška sítě 1430/1530 mm	kus	15,000	933,00	13 995
15	59233114	Deska plotová KZD šedá 250x5x30 cm	kus	13,000	452,00	5 876
4: Vodorovné konstrukce						64 988
16	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	105,000	618,94	64 988

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5: Komunikace						179 841
17	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	257,000	171,41	44 054
18	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením	m2	257,000	230,40	59 214
<i>přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.</i>						
19	944SF259B-01	Dlažba vegetační betonová Best Kroso - barva přírodní, LxBxH 210x140x80 mm	m2	259,570	295,00	76 573
61: Úpravy povrchů vnitřní						5 069
20	611401211	Omítka malých ploch na stropěch pl do 0,25 m2 - jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5	kus	1,000	195,86	196
<i>kPa,</i>						
21	611425531	Omítka rýh š do 150 mm ve stropěch MV štuková - z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	0,600	1 166,95	700
22	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	45,940	50,50	2 320
23	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	23,400	68,00	1 591
24	612423531	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková - z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	0,400	654,68	262
62: Úpravy povrchů vnější						290 725
25	602011114RT5	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, soklová, tloušťka vrstvy 20 mm, - po jednotlivých vrstvách	m2	31,761	265,70	8 439
26	602015187RT7	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, - po jednotlivých vrstvách	m2	453,790	228,48	103 682
27	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně - po jednotlivých vrstvách	m2	453,790	38,24	17 351
28	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení - s rámy a zábrubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami	m2	114,508	37,70	4 317
<i>povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin</i>						
29	622422111	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 10 % - a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,, Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou	m2	268,906	88,55	23 811
<i>položek oprav omítek drásaných.</i>						
30	622422331	Oprava vnějších omítek drásaných MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 % - a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,, Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou	m2	153,123	170,88	26 165
<i>položek oprav omítek drásaných.</i>						
31	629481118	Potažení vnějších ploch rovných i zaoblených sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	453,790	165,72	75 200
32	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	453,790	47,30	21 465
33	60209R	Příplatek za dvoubarevné provedení	m2	453,790	22,68	10 294
63: Podlahy a podlahové konstrukce						168 030
34	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem, Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	13,324	3 247,68	43 273
35	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřík novými betonovými podlahy proti - prvotnímu vysychání, - (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	111,035	11,34	1 259

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
36	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 3 mm s přísadou korundu střední provoz - (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	111,035	151,97	16 874
37	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině - (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m	20,500	77,32	1 585
38	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	13,324	114,81	1 530
39	631315711R T2	Mazanina z betonu vyztuženého (z kameniva) tl. přes 120 do 240 mm z betonu C 25/30, výztuž - ocelovými vlákny, 20 kg / m3 - hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár, bez zaplnění,	m3	15,545	3 898,20	60 597
40	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,608	25 893,06	15 752
41	632451024	Vyrovňovací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu - na zdívu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování	m2	0,660	235,41	155
<i>apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,</i>						
42	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-63 se zhutněním	m3	21,000	1 217,76	25 573
43	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem - vč. dodávky a montáže silikonu.	m	20,500	69,86	1 432
64: Výplně otvorů						2 640
44	648991113RT 3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot - šířky 300 mm, parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro - a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi	m	1,320	2 000,00	2 640
<i>parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.</i>						
713: Izolace tepelné						198 868
75	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	115,482	26,30	3 037
76	713154413	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna nižší objemová hmotnost střeš sklón do 30° tl do 250 mm - Vyřízení otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace.	m3	48,850	2 160,53	105 543
<i>Zapravení vyřezaného otvoru.</i>						
77	713191100R T9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	105,000	113,42	11 909
78	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	41,000	93,56	3 836
79	63148118	Deska minerální izolační ISOVER ORSET tl. 140 mm - 0,037 W/mK; R = 3,750 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	242,512	291,60	70 717
80	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m - 50 m vodorovně	t	4,644	823,99	3 827
762: Konstrukce tesařské						214 162
81	762088116R0 0	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před - srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m - Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.	kus	2,000	4 536,80	9 074
82	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 - včetně materiálu	m	19,800	1 141,19	22 596
83	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - včetně materiálu	m	31,800	2 025,76	64 419
84	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 - včetně materiálu	m	12,200	2 615,69	31 911

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
85	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz - včetně materiálu	m2	65,220	206,31	13 455
86	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	65,220	26,30	1 715
87	762341911	Vyřezání části laťování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2	m2	4,000	78,32	313
88	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny II do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	4,000	449,57	1 798
89	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,565	793,53	1 242
90	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	59,400	87,37	5 190
91	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,800	793,53	3 809
92	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	118,800	92,63	11 005
93	60596002R	fošna	m3	2,927	7 032,04	20 584
94	60726274	Deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x18 mm	m2	130,680	207,00	27 051
764: Konstrukce klempířské						750 487
95	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	12,833	40,43	519
96	764311822	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	115,568	32,34	3 738
97	764331830	Demontáž lemování zdl tvrdá krytina rš 330 mm do 30°	m	12,600	14,46	182
98	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	15,985	24,26	388
99	764352811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°	m	16,800	27,90	469
100	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	2,000	32,34	65
101	764359811	Demontáž kotlík kónický do 45°	kus	1,000	37,20	37
102	764362811	Demontáž poklopu hladká krytina do 45°	kus	1,000	112,40	112
103	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	1,320	32,34	43
104	764430840	Demontáž oplechování zdl rš do 500 mm	m	30,645	32,53	997
105	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	13,700	20,22	277
106	764773201R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu - falcované šablony, , tloušťka plechu 0,7 mm, , - včetně pomocného lešení.	m2	265,988	1 147,81	305 303
107	764773221R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu - falcované šablony, okapová šablona, , ,	m	40,700	286,95	11 679
108	764773222R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu - falcované šablony, hřebenová šablona, , ,	m	29,600	286,95	8 494
109	764773306R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu - falcované šablony, podkladní pás, tloušťka 1 mm, , - včetně pomocného lešení.	m	394,388	318,14	125 472
110	764773311R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu - falcované šablony, příplatek za sklon nad 30°, , ,	m2	265,988	41,17	10 951
111	764773313R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu - falcované šablony, sněhový hák , , , - včetně spojovacích prostředků.	kus	839,000	83,59	70 132
112	764773316R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu - falcované šablony, stoupací plošina dl. 1200 mm, , ,	kus	1,000	4 079,72	4 080
113	764773317R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu - falcované šablony, prostupová taška , , ,	kus	1,000	2 021,14	2 021

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
114	764774421R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu z - falcovaných svitků, šířka svitku 650 mm, na objektech výšky do 8 m, sklon střechy do 30° , tloušťky - včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.	m2	128,400	1 028,04	132 001
115	764775302R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , - hřeběnáč malý, , , - včetně těsnící pásky.	m	24,400	496,55	12 116
116	764775309R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , - zavětrovací lišta, tloušťky 0,7 mm, , - včetně zavětrovací lišty a spojovacích prostředků.	m	11,000	349,33	3 843
117	764775324R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , - lemování kóninu v hřebeni, tloušťky 0,7 mm, , - včetně těsnící pásky, příponek a spojovacích prostředků.	m2	1,600	1 459,72	2 336
118	764778313R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech - lakovaný, tl. plechu 0,7 mm, RŠ 330 mm, lepené, ve všech barvách	m	1,320	636,29	840
119	764778106RT1	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový - plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 100 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a	kus	3,000	573,91	1 722
120	764778112RT1	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, hliníkový - plech s povrchovou úpravou, RŠ 280 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé - včetně háků a čela.	m	31,885	511,52	16 310
121	764778122RT1	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, hliníkový - plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé - včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.	m	13,700	736,10	10 085
122	764331330	Lemování Al zdl tvrdá krytina rš 330 mm	m	12,600	186,11	2 345
123	764430320	Oplechování Al tl 0,8 mm zdl rš 330 mm včetně rohů	m	30,645	226,47	6 940
124	76449 R	Demontáž a zpětná montáž čtyřhranného žlabu	m	16,800	311,91	5 240
125	76450 R	Demontáž a zpětná montáž čtyřhranného svodu	m	6,800	274,48	1 866
126	764775314R	systém. střešní výlez rozměr 600x900 mm - včetně spojovacích prostředků.	kus	1,000	7 485,72	7 486
127	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m - 50 m vodorovně	t	1,552	1 546,41	2 400
765: Krytiny tvrdé						9 891
128	765321810	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do sutí	m2	265,988	35,78	9 518
129	765328811	Demontáž vláknocementové krytiny hladké hřebenu a nároží do sutí	m	24,400	15,30	373
766: Konstrukce truhlářské						39 970
130	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	23,400	82,12	1 922
131	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	23,400	27,63	647
132	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, - Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.	m	5,400	136,10	735
133	76669 R	Stropní poklop s výsuvnými schody PO 30 min, zatepleny, včetně vyřezání v trámovém stropu, nosnou - kon, otvor 60/90 cm D+M	ks	1,000	26 086,60	26 087
134	61110	Okno plastové 132 x138 cm zlatý dub, dvojsklo	ks	1,000	10 524,24	10 524
135	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m - 50 m vodorovně	t	0,066	844,50	56
767: Konstrukce zámečnické						227 628

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
136	767914110	Montáž rámového oplocení výšky do 1 m ve sklonu svahu do 15°	m	30,000	119,70	3 591
137	767920820	Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	258,98	259
138	767990010R AF	Ostatní atypické kovové prvky 250 - 500 kg/kus	kg	251,200	113,42	28 491
139	76793 R	Pojezdová brána automatická dvoukřídlová 2x400/125 cm D+M, z Jackl profilů žár. zinkovaná	ks	1,000	123 662,96	123 663
140	76798 R	Převlékací skříňka	ks	8,000	7 145,46	57 164
141	933Jh2182-0 8	Panel plotový Pilecký Pilofor - Classic, výška 1030 mm, šířka 2500 mm, velikost oka 200x50 mm	kus	13,000	1 100,00	14 300
142	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m - 50 m vodorovně	t	0,144	1 112,35	161
771: Podlahy z dlaždic a obklady						38 034
143	771575014 RAA	Dlažba do tmele 30 x 30 cm + soklík, do tmele - S tmelením spáry podlaha-stěna silikonovým tmelem.	m2	47,300	793,94	37 553
144	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m - 50 m vodorovně	t	1,022	470,49	481
777: Podlahy ze syntetických hmot						138 514
145	7771 R	Sanace betonové podlahy - broušení a frézování, oprava prasklin, přebroušení, odsátí plochy, penetrace, e	m2	97,700	1 417,75	138 514
783: Nátěry						91 248
146	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email - včetně pomocného lešení.	m2	120,420	157,08	18 916
147	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní - na vzduchu schnoucí	m2	34,229	114,81	3 930
148	783726300	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování - včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	29,160	75,60	2 204
149	783123121	Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí - protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům, včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	614,258	107,77	66 197
9: Ostatní konstrukce, bourání						277 058
45	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m - Včetně kotvení lešení.	m2	294,348	52,16	15 352
46	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m - Včetně kotvení lešení.	m2	294,969	54,54	16 088
47	941941291R 00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc - použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	588,696	34,03	20 031
48	941941292R 00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc - použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	589,938	37,43	22 081
49	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	294,348	31,56	9 291
50	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	294,969	32,80	9 675
51	942111111	Montáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v do 20 m - nebo ze střešní a věžové konstrukce,	m2	7,680	163,62	1 257
52	941954191R 00	Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc - použití lešení bez podepření - nebo ze střešní a věžové konstrukce,	m2	15,360	68,05	1 045
53	942111811	Demontáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v 20 m	m2	7,680	101,66	781

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
54	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	32,160	55,12	1 773
55	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	589,357	13,72	8 086
56	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z - umělých vláken	m2	1 178,714	11,91	14 037
57	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	589,357	9,24	5 446
58	953761133	Odvětrání ve stropních prostupech troukami vláknocementovými kruhovými DN 150 - s obetonováním ve stropních prostupech	m	2,600	782,26	2 034
59	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,104	2 264,58	25 145
60	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	16,655	1 952,46	32 519
61	966067111	Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	20,500	143,72	2 946
62	967043121	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 300 mm	m2	10,200	721,84	7 363
63	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 - oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,000	226,84	454
64	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých včetně křidel pl do 2 m2 - včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	1,822	152,45	278
65	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šifky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	1,320	113,42	150
66	971042441	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm - základových nebo nadzákladových,, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	8,000	622,77	4 982
67	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	23,400	7,47	175
68	978015221	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 10 %	m2	268,906	5,74	1 543
69	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	31,761	166,90	5 301
70	978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 30 %	m2	153,123	28,90	4 425
71	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním - Budovy výšky do 35 m.	m3	47,232	788,04	37 221
72	952903006	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů	m2	614,258	42,66	26 203
73	97801 R	Demontáž soklíků rovných z dlaždic keramických	m	40,540	34,03	1 379
99: Staveništní přesun hmot						212 676
74	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m - oborů 801, 803, 811 a 812	t	354,460	600,00	212 676
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						222 337
155	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	109,272	150,85	16 484
156	979990201R00	Poplatek za skládku Ekologická likvidace AZC krytiny	t	3,773	10 207,80	38 510
157	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	113,045	303,20	34 275
158	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km - Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	113,045	384,11	43 422
159	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 408,737	13,40	59 091

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
160	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	113,045	270,29	30 555
M21: Elektromontáže						84 271
150	210201068R 00	Svítlidla a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 2x65 W, průmyslové stropní	kus	10,000	396,97	3 970
151	2101 R	Ventilátor stropní DN 150 mm, přívodní kabel, spínač	ks	1,000	4 309,96	4 310
152	210100050 RA0	Kabelové vedení NN v zemi, 1x kabel pro pojezdovou dvoukřídlovou bránu, komplet	m	30,000	453,68	13 610
153	210200020 R	Demontáž a zpětná montáž hromosvodů s opravou a výměnou částí prvků	ks	1,000	47 636,40	47 636
154	34814119R	svítidlo interiérové zářivkové přisazené (stropní) lineární; 2x58W; mřížka AR; dvoutubicové, - kompenzované; indukční předřadník; IP 20; typ zdroje T26; mat.tělesa ocelový plech; patice G13	kus	10,000	1 474,46	14 745

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D02: Vícepráce						406 945
SO-11: Revitalizace hasičské zbrojnice						406 945
3: Svislé a kompletní konstrukce						955
295	311271129	Zdivo nosné z cihel betonových dl 290 mm na MC 15	m3	0,180	5 304,53	955
763: Konstrukce montované						118 859
284	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD - s požární odolností 30 min	m2	135,564	727,44	98 614
285	763131762	Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení	m2	81,133	249,53	20 245
767: Konstrukce zámečnické						183 895
276	13010822	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,140	20 000,00	2 802
276	13010834	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=280 mm	t	1,899	21 200,00	40 266
276	13010728	Ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=260 mm	t	0,909	24 300,00	22 101
276	X8-1	Svaření profilů do "krabic"	t	2,863	13 000,00	37 219
276	X9-1	Montáž ocelové kce na stavbě	t	2,863	19 000,00	54 397
276	X10-1	Výroba styčnicků a uložení ocelové kce	t	2,863	4 000,00	11 452
293	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	62,720	124,03	7 779
294	13010359	Ocel pásová válcovaná za studena 50 x 5 mm	t	0,063	30 000,00	1 890
309	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	32,000	165,39	5 293
310	13010440	Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm	t	0,032	22 000,00	697
9: Ostatní konstrukce, bourání						103 236
239	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	135,564	115,09	15 602
240	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	189,854	30,98	5 881
244	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	118,545	46,06	5 461
256	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	578,671	28,32	16 386
257	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	578,671	22,48	13 006
258	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	26 040,195	1,50	39 060
269	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm	m2	0,400	177,58	71
289	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	173,860	44,68	7 769
						3 813 752

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
aSoD: Smlouva o dílo						151 804
SO-21: Přístavba HZ - Demolice skladu						151 804
1: Zemní práce						1 210
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	22,120	54,72	1 210
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší složen z kameniva nebo živice a s výplní spár zezámkové dlažby : 10,25*0,50+4,33*0,75*2+3,00*3,50 : 22,12						
764: Konstrukce klempířské						305
5	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	10,500	24,26	255
6	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	2,500	20,22	51
765: Krytiny tvrdé						11 504
7	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	50,400	25,72	1 296
Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30 st. do sutí : 10,50*4,8 : 50,4						
8	7652012458	likvidace škodlivého odpadu včetně přemístění	Kč	1,000	10 207,80	10 208
98: Demolice						93 712
2	981011413	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	119,833	414,62	49 685
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárcí na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 15 do 20 % : 10,25*4,33*(2,30+3,10)/2 : 119,833						
3	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	0,950	3 156,05	2 998
Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem : "odborný odhad"0,950 : 0,95						
4	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	14,954	2 743,68	41 029
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene nebo z betonu prostého : "podlaha"10,25*4,33*0,10 : "základové pásy"(10,25+4,01*4)*0,50*0,80 : 14,954						
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						45 073
9	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	87,443	131,60	11 508
10	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 836,303	11,14	20 448
Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km : 87,443*21 : 1836,303						
11	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	87,443	150,00	13 116
						151 804

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
aSoD: Smlouva o dílo						1 657 267
SO-22: Přístavba HZ - Garáže SDH						1 657 267
1: Zemní práce						112 060
1	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 4 objem do 100 m3	m3	29,340	266,49	7 819
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 4 do 100 m3 : 16,30*7,20*0,25 : 29,34						
2	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v homině tř. 4	m3	29,340	27,59	809
3	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	37,860	1 243,17	47 066
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 4 do 100 m3 : "obvod"(16,30+7,20)*2*0,50*1,10 : "uvnitř"(4,95+0,50+6,20)*0,50*0,80 : "pro okapový chodník"(17,30+7,20)*2*0,50*0,30 : 37,86						
4	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 4	m3	37,860	246,13	9 319
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	67,200	226,52	15 222
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m : 37,86+29,34 : 67,2						
6	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	806,400	17,22	13 890
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m : 67,20*12 : 806,4						
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	67,200	14,89	1 001
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	120,960	140,00	16 934
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) : 67,20*1,800 : 120,96						
2: Základy a zvláštní zakládání						79 006
9	274302586	D+M zemnicí pásek do základů	Kč	1,000	6 380,68	6 381
10	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	15,848	2 545,68	40 344
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 : "obvod"(16,30+7,20)*2*0,50*0,60 : "uvnitř"(4,95+0,50+6,20)*0,50*0,30 : 15,848						
11	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	17,475	1 133,50	19 808
Základové zdi ztvárně ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdi přes 250 do 300 mm : "obvod"(16,10+7,00+0,30)*0,50 : "uvnitř"(5,15+6,40)*0,50 : 17,475						
12	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,350	35 638,04	12 473
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 : 17,475*20,00*0,001 : 0,35						
3: Svislé a kompletní konstrukce						212 697

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,822	4 789,41	3 937
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou : 3,90*0,30*0,20*3+2,50*0,30*0,16 : 0,822						
14	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,737	7 124,95	5 251
15	317998121	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl do 50 mm	m2	11,660	174,20	2 031
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm : "překlady"3,90*0,20*3 : "ztužující věnec"(16,20+7,10)*2*0,20 : 11,66						
16	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,480	551,66	3 023
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm : 3,90*0,20*2*3+2,50*0,16*2 : 5,48						
17	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárcí Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	36,726	4 319,36	158 633
Zdivo zpórobetonových přesných tvárcí nosné z tvárcí hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3 : "obvod"16,20*0,30*4,10+(6,30+1,25+9,90)*0,30*(3,35+3,16)/2 : "vnitřní zdivo"3,25*0,30*(4,10+3,50)/2+6,50*0,30*(4,10+3,16)/2 : "odpočet otvorů"-3,50*0,30*2,65*3-1,50*0,30*0,75*2-1,10*0,30*2,10-2,00*0,30*2,18 : 36,726						
18	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	795,62	796
19	R317143621 25	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	1,000	1 591,24	1 591
20	R317143624 15	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1500 mm	kus	2,000	1 747,56	3 495
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 300 mm, pro světlost otvoru přes 1350 do 1500 mm : 2 : 2						
21	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	17,069	793,91	13 551
Příčky zpórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm : (2,00*2+1,65)*3,30-0,80*1,97 : 17,069						
22	13380625	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,037	24 200,00	895
tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 140 : Poznámka k položce:Hmotnost: 14,4 kg/m : 0,034*1,08 : 0,037						
23	13380630	Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,097	24 200,00	2 347
tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 160 : Poznámka k položce:Hmotnost: 17,9 kg/m : 0,09*1,08 : 0,097						
24	13480915	Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	0,662	25 900,00	17 146
tyče ocelové hrubé průřezu I nad 160 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 200 : Poznámka k položce:Hmotnost: 26,3 kg/m : 0,613*1,08 : 0,662						
4: Vodorovné konstrukce						
25	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	16,000	167,37	2 678
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm : 2*2+2*2*3 : 16						
						24 834

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
26	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,650	2 913,95	7 722
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 : (16,10+6,50)*2*0,25*0,20+6,50*0,30*0,20 : 2,65						
27	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců pomocí ztraceného bednění	m2	20,330	258,20	5 249
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení : "obvod"(16,20+7,10)*2*0,20 : "uvnitř"(4,50*4+6,15*2+5,25+6,50*3)*0,20 : 20,33						
28	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	20,330	59,79	1 215
29	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,212	37 593,71	7 970
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 : 2,65*80,00*0,001 : 0,212						
6: Úpravy povrchu, podlahy						251 603
30	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	211,455	213,80	45 210
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn : (6,15+5,25)*2*(4,00+3,10)/2-1,50*0,75-0,90*1,97-3,50*2,65+(1,50+0,75*2)*0,15+(1,10+2,10*2)*0,20 : (4,50+6,50)*2*(4,00+2,90)/2-3,50*2,65-2,00*2,16-0,80*1,97-0,90*1,97 : (4,50+6,50)*2*(4,00+2,90)/2-1,50*0,75-2,00*2,18-3,50*2,65+(1,50+0,75*2)*0,15+(2,00+2,18*2)*0,30 : (1,50+2,00)*2*2,90-0,80*1,97 : 211,455						
31	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,075	45,70	1 374
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou : 1,50*0,75*2+3,50*2,65*3 : 30,075						
32	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,620	161,31	5 262
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn : "sokl"(16,20+7,10)*2*0,70 : 32,62						
33	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	84,020	50,96	4 281
34	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	32,620	159,04	5 188
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn : "sokl"(16,20+7,10)*2*0,70 : 32,62						
35	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	146,065	239,18	34 936
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková stěn : 16,20*4,00-3,50*2,50*3+(3,50+2,50*2)*0,30*3 : 5,85*(3,00+3,80)/2+1,25*2,90-1,50*0,75+(1,50+0,75*2)*0,15 : 16,20*(2,90+3,80)/2 : 7,10*(3,80+2,80)/2-1,50*0,75+(1,50+0,75*2)*0,15 : 146,065						
36	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	178,685	153,61	27 449
Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobný, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu silikátový stěn : 16,20*4,00-3,50*2,50*3+(3,50+2,50*2)*0,30*3 : 5,85*(3,00+3,80)/2+1,25*2,90-1,50*0,75+(1,50+0,75*2)*0,15 : 16,20*(2,90+3,80)/2 : 7,10*(3,80+2,80)/2-1,50*0,75+(1,50+0,75*2)*0,15 : "sokl"(16,20+7,10)*2*0,70 :						

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
37	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,075	30,45	916
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou : 1,50*0,75*2+3,50*2,65*3 : 30,075						
38	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,938	3 328,20	16 435
Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 : "vrchní betony"(28,28+29,25+29,25+3,00)*0,055 : 4,938						
39	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	13,627	3 067,64	41 803
Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 : 16,10*5,75*0,13+9,80*1,25*0,13 : 13,627						
40	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,938	229,61	1 134
41	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	13,627	57,40	782
42	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	6,110	232,17	1 419
Bednění v podlahách rýh a hran zřízení : (16,30+7,20)*2*0,13 : 6,11						
43	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	6,110	59,79	365
44	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,888	25 893,06	22 993
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI : "podkladní beton"13,627/0,13*0,0038*1,20 : "vrchní betony"(28,28+29,25+29,25+3,05)*0,0038*1,20 : 0,888						
45	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	31,694	932,63	29 559
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku : 5,95*5,15*0,25+4,50*6,40*0,25+4,45*6,40*0,25 : "dosypání u základů"(5,95+5,15)*2*0,30*0,25+(4,50+6,40)*2*0,30*0,25+(4,45+6,40)*2*0,30*0,25 : (5,85+6,80+1,25+10,90+7,10)*0,50*0,30 : 31,694						
46	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	15,950	558,66	8 911
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm : (5,85+6,80+1,25+10,90+7,10)*0,50 : 15,95						
47	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	227,93	456
48	55331213	Zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P	kus	2,000	1 010,00	2 020
49	59051470	Lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m	72,471	7,06	512
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová Al délka 2 m 25 / 25 mm perforovaná : "vnitřní rohy"20,02 : "vnější rohy"49,00 : 69,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 72,471						
50	59051476	Profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	12,600	32,10	404
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm : Poznámka k položce:délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm : 12,00 : 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 12,60						

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
51	59051494	Připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásy 4 mm, délka 2 m	m	3,150	62,20	196
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta parapetní PVC UV 10, 2 m : 3,00 : 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 3.15						
713: Izolace tepelné						
62	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	32,620	150,61	4 913
63	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	93,525	26,30	2 460
64	28376415	Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30 mm	m2	33,272	155,00	5 157
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 30 mm : 32,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 33.272						
65	63148111	Deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl.80 mm	m2	95,396	112,00	10 684
vlákna skleněná izolační - strop pod nevytápěným prostorem deska izolace trámových stropů, podhledů a nepochůz.půd, rozměr 600x1200 mm, la = 0,040 W/mK tl. 80 mm : 93,525*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 95.396						
66	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	219,950	1,77	389
762: Konstrukce tesařské						
67	762332132	Montáž vázaných křížů krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	168,000	154,63	25 978
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 : "krokv 100/160"7,20*6 : "krokv 100/160"8,40*11 : "pozednice 160/100"9,60+6,30+9,90+6,60 : 16.9						
68	762332134	Montáž vázaných křížů krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	15,900	274,33	4 362
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 : "vaznice 160/240"6,30+4,80*2 : 15.9						
69	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	129,540	84,74	10 978
70	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	271,200	9,85	2 672
71	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	8,335	793,53	6 614
Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty : 3,629+3,99+0,716 : 8.335						
72	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	41,000	27,64	1 133
73	762420011	Obložení stropu z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	41,000	355,42	14 572
Obložení stropů nebo střešních podhledů zcimentotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm : "obložení římsy"16,30*1,40+16,30*0,60+8,40*0,50*2 : 41						
74	60512121	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,629	8 548,00	31 021
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II : "krokv 100/160"135,60*0,10*0,16*1,10 : "pozednice 160/100"32,40*0,16*0,10*1,10 : "vaznice 160/240"15,90*0,16*0,24*1,10 : 3.629						

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
75	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	0,788	6 180,00	4 870
<i>řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě impregnované : 271,20*0,06*0,04*1,10 : 0,716*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 0,788</i>						
76	60515121	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	3,990	3 935,00	15 701
<i>řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajínová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 4 - 6 cm řezivo boční jakost I.-II. : 129,54*0,028*1,10 : 3,99</i>						
77	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 027,610	5,13	5 272
<i>Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>						
7631: Konstrukce sádkartonové						
78	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	93,525	744,14	83 343
<i>Podhled ze sádkartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce zocelových profilů CD,UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI : 15,60*5,25+9,30*1,25 : 93,525</i>						
79	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	83,525	21,77	1 818
80	763164215	SDK obklad dřevěných kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5	m	15,150	359,09	5 440
<i>Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šlfe do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm : "obložení vaznice 160/240*6,15+4,50*2 : 15,15</i>						
81	28329210	Zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	91,878	13,30	1 222
<i>folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná zábrana bez Al povrstvení rozměr - role 1,5 x 50 m min 110 g/m2 : 83,525*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 91,878</i>						
82	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	716,560	7,35	5 267
764: Konstrukce klempířské						
83	7644012589	D+M ochranný větrací pás u okapu	m	16,300	149,71	2 440
84	7645021589	D+M systémová odvětrávací lišta u hřebene pulové střechy	m	16,300	538,75	8 782
85	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	129,540	36,53	4 731
86	R76417130110	Krytina falcovaná z pozinkovaných plechů s povrchovou úpravou poplastování do 30°	m2	129,540	894,88	115 923
<i>Krytiny kovové supraveným povrchem systém z pozinkovaných plechů polastovaných, tl. 0,6 mm, sklon střechy do 30 st. : 16,30*8,40-6,15*1,20 : 129,54</i>						
87	R76417143215	Závětrná lišta rš 330 mm z pozinkovaného plechu poplastovaného	m	16,800	431,00	7 241
<i>Krytiny kovové supraveným povrchem ostatní prvky střešní krytiny hladké střešní otvory závětrná lišta rš 330 mm : 8,40*2 : 16,8</i>						
88	R76471111416	Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu poplastovaného rš 250 mm	m	3,100	385,63	1 195
<i>Oplechování parapetu z plechů kovových supraveným povrchem rš 250 mm : 1,55*2 : 3,1</i>						
89	R76475111217	Odpadní trouby kruhové rovné z pozinkovaného plechu poplastovaného D 100 mm	m	8,000	442,34	3 539
<i>Odpadní trouby zplastických hmot nebo kovové s plastickým povrchem kruhové , včetně uchycení , rovné průměru 100 mm : 4,00*2 : 8</i>						

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
90	R764751132	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu poplastovaného koleno D 100 mm	kus	4,000	476,36	1 905
91	R764761122	Žlaby z pozinkovaného plechu poplastovaného podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky	m	16,300	442,34	7 210
92	28329295	Membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	136,017	81,00	11 017
93	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 519,140	1,52	2 309
766: Konstrukce truhlářské						32 131
94	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	2,250	574,01	1 292
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m : 1,50*0,75*2 : 2,25						
95	766660021	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	939,12	939
96	766660022	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 085,29	1 085
97	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	182,30	365
98	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000	152,41	305
99	54917260	Samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz	kus	2,000	1 200,00	2 400
100	60794101	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m	m	3,100	291,00	902
výličky z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 200 mm : 1,55*2 : 3,1						
101	6112058668	okno plastové jednodílné vyklápěcí šestikomorový systém 1500x750 mm ozn. O1 parametry dle projektu	ks	2,000	6 618,06	13 236
102	61165610	Dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	5 709,00	5 709
103	61165611	Dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	5 709,00	5 709
105	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	255,460	0,74	189
767: Konstrukce zámečnické						193 548
104	553125863	dodávka mříží 1500x750 mm z pozinkovaných ocel. tyčí 10x10 mm, vel. oka 250x250 mm	ks	2,000	5 671,00	11 342
106	767651113	Montáž vrat garážových sekčních zajiřďecích pod strop plochy do 13 m2	kus	3,000	4 165,55	12 497
107	767651121	Montáž vrat garážových sekčních - klíky se zámkem	kus	3,000	82,12	246
108	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	3,000	1 222,20	3 667
109	767651131	Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk	pár	3,000	214,24	643
110	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	2,250	292,36	658
Montáž mříží pevných, připevněných svařováním : 1,50*0,75*2 : 2,25						
111	5532011568	vrata garážová sekční 3500x2650 mm ozn. V1 parametry dle projektu	ks	2,000	36 294,40	72 589
112	5532011668	vrata garážová sekční 3500x2650 mm s dveřmi ozn. V2 parametry dle projektu	ks	1,000	47 636,40	47 636
113	55345885	Příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 2 kanály	kus	3,000	761,00	2 283
114	55345888	Pohon ruční - klíka se zámkem černá sada	kus	3,000	1 820,00	5 460
115	553R458780 25	příslušenství garážových vrat pohon stropní elektrický nad 6 m2 TIR 120	kus	3,000	11 342,00	34 026

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
116	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 853,140	1,35	2 502
771: Podlahy z dlaždic a obklady						
117	597125866	dodávka keramické dlažby				98 447
		"soklik" 56,30*0,10*1,10 : "dlažba" 89,79*1,05 : 100,473	m2	100,473	340,26	34 187
118	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	56,300	85,40	4 808
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm : "sklad 1.01" (6,15+5,25)*2-3,50-0,9+0,20*2 : "garáž 1.02" (4,50+6,50)*2-0,80-0,90-3,50-2,00 : "garáž 1.03" (4,50+6,50)*2-3,50-2,00+0,30*2 : "sklad PHM" (1,50+2,00)*2*0,80 : 56,30						
119	771575113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2	m2	89,780	351,65	31 571
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/m2 : 28,28+29,25+29,25+3,00 : 89,78						
120	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	89,780	39,09	3 509
121	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	89,780	210,26	18 877
122	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 004,590	5,47	5 495
783: Natěry						
123	783221112	Natěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	1,940	289,28	561
Natěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dúfa, ...) lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní 2x email : (0,80+2,00*2)*0,20+(0,90+2,00*2)*0,20 : 1,94						
124	783783312	Natěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	100,080	64,27	6 432
Natěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru bez provedení krycího nátěru : "krokv 100/160" 135,60*(0,10+0,16)*2 : "pozednice 160/100" 32,40*(0,16+0,10)*2 : "vaznice 160/240" 15,90*(0,16+0,24)*2 : 100,08						
784: Malby						
125	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m				17 042
126	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	211,455	23,20	4 905
127	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	103,221	50,79	5 242
Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m : 93,525+15,15*(0,16+0,24*2) : 103,221						
9: Ostatní konstrukce, bourání						
52	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,900	185,57	5 920
53	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,276	2 726,70	3 479
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15 : 31,90*0,20*0,20 : 1,276						

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
54	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	89,780	40,85	3 667
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m : "uvnitř" 28,28+29,25+29,25+3,00 : 89,78						
55	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	96,900	55,12	5 341
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m : (16,20+7,10+1,50*6)*2*1,50 : 96,9						
56	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	107,145	77,91	8 347
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z : 16,20*7,10-6,30*1,25 : 107,145						
57	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	27,000	84,71	2 287
Kotvy chemické svyrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 16, hloubka 125 mm : "kotvení pozednice" 5+8+14 : 27						
58	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	4,050	1 751,12	7 092
Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm : "kotvení pozednic" 27*0,15 : 4,05						
59	31197105	Tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm	kus	14,000	109,00	1 526
60	59217512	Obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní	kus	66,990	33,10	2 217
obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 50 x 5 x 20 : 31,90*2*1,05 : 66,99						
99: Staveništní přesun hmot						30 638
61	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	204,252	150,00	30 638
M21: Elektromontáže						157 119
128	10048827	vodič silový 750 V, H07V-U 16 zelenožlutý	m	25,000	46,50	1 163
129	10072623	kryt jednoduchý s průzorem, pro spínač/ovládač, hladký	ks	11,000	35,16	387
130	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m ²	9,000	54,72	493
131	210010123	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	20,000	40,91	818
132	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	20,000	29,54	591
133	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	1,000	75,32	75
134	210010322	Montáž rozvedek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 pro SDK příčky	kus	1,000	136,35	136
135	210010501	montáž, zapojení svorka lustrová do 2x4 mm ²	ks	50,000	9,07	454
136	210110513	Montáž spínač nn vestavný vačkový S v krytu 63 A - VP nebo VL 01 až 02 se zapojením vodičů	kus	1,000	246,41	246
137	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	7,000	106,16	743
138	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	2,000	106,16	212
139	210111104	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+PE 32 A	kus	2,000	140,25	280
140	210120451	Montáž jističů třífázových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	112,98	113

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
141	210201067	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez krytu	kus	2,000	291,00	582
142	210201067	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez krytu	kus	13,000	291,00	3 783
143	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	45,000	24,67	1 110
144	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	45,000	24,67	1 110
145	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	8,000	39,93	319
146	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	60,000	161,35	9 681
147	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	4,000	575,60	2 302
148	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000	81,81	327
149	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000	81,81	327
150	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,000	114,28	457
151	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	5,000	114,28	571
152	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	4,000	282,77	1 131
153	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	5,000	58,44	292
154	210800648	Montáž měděných vodičů CYA 16 mm2 uložených pevně	m	25,000	34,79	870
155	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	190,000	34,79	6 611
156	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	60,000	34,79	2 088
157	210810052	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x6 mm2 uložených pevně	m	45,000	37,11	1 670
158	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	140,000	34,79	4 871
159	210810057	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně	m	30,000	37,11	1 113
160	215112222	montáž, zapojení ovladač tlačítkový zapuštěný, řazení 1/0S	ks	11,000	24,95	274
161	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,020	1 444,36	29
162	460030011	Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky	m2	3,150	55,19	174
163	460200153	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v homině tř 3	m	20,000	117,02	2 340
164	460300001	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	4,900	92,58	454
165	460300001	hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	4,900	92,58	454
166	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	20,000	13,15	263
167	460620002	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	m2	3,150	16,80	53
168	Pol19	revize ochrany před bleskem	ks	1,000	1 009,44	1 009
169	Pol2	vybourání rýh, průrazů a kapes	ks	1,000	2 221,90	2 222
170	Pol20	vodič AlMgSi, průměr 8 mm, měkký	m	60,000	14,74	885
171	Pol21	vodič FeZn, průměr 10 mm	m	8,000	27,22	218
172	Pol5	revize elektrického zařízení	ks	1,000	4 040,02	4 040
173	10022992	svítidlo přisazené, zářivkové, 2x36 W, G13, el. předř., IP65, tř. ochr. I, rozměry 1280x140x113 mm,, - základna polykarbonát ABS šedý, reflektor plech ocelový bílý, kryt polykarbonát transpar., nerezové	ks	13,000	936,85	12 179
spony						
174	10024121	zářivka lineární T8, 36 W, G13, barva světla teplá bílá 830, světelný tok 3 350 lm, rozměry průměr, - 26x1200 mm	ks	26,000	63,52	1 651
175	10024835	doutnavka signalizační, oranžová, vestavná do spínače/ovládače, 230 V, 2 mA	ks	11,000	23,82	262

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
176	10025365	zářivka kompaktní, 36 W, 2G11, barva teplá bílá 830, světelný tok 2 900 lm, rozměry 44x24x411 mm	ks	4,000	159,92	640
177	10031357	modul krycí, pro zakrytí prázdných modulů v rozváděči, 6 TE, bílý	ks	6,000	15,88	95
178	10036873	relé impulsní modulové, kontakt 2xNO, 16 A, cívka 230 V AC	ks	5,000	400,37	2 002
179	10038361	svorka zkušební, nerez (V2A), pro spojení vodiče Rd 8-10 mm a zaváděcí tyče Rd 16 mm	ks	4,000	108,88	436
180	10044576	fólie výstražná, šířka 330 mm, do výkopu	m	20,000	5,67	113
181	10046745	návlečka číselná pro označení svodu, materiál plast	ks	5,000	3,40	17
182	10048243	kabel silový 750 V, jádro Cu RE, průřez 5x1,5 -J, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC	m	140,000	21,55	3 017
183	10048482	kabel silový 750 V, jádro Cu RE, průřez 3x2,5 -J, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC	m	60,000	24,95	1 497
184	10048984	kabel silový 750 V, jádro Cu RE, průřez 5x4 -J, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC	m	30,000	57,84	1 735
185	10049643	kabel silový 750 V, jádro Cu RE, průřez 5x6 -J, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC	m	45,000	89,60	4 032
186	10051448	kabel silový 750 V, jádro Cu RE, průřez 3x1,5 -J, izolace PVC, výplňová guma, plášť PVC	m	190,000	10,21	1 939
187	10059533	ovládač tlačítkový přepínací se svorkou N, řazení 6/0, 6/0So, 6/0S, tělo do krabice přístrojové,, - bezšroubové svorky	ks	11,000	107,75	1 185
188	10059600	jistič modulový, jedno + N pólový, 10 kA, B 16 A	ks	3,000	237,05	711
189	10060031	chránič proudový s jističem modulový, dvoupólový, 10 kA, B 10 A, 30 mA	ks	1,000	1 298,66	1 299
190	10060761	jistič modulový, jednopólový, 10 kA, B 10 A	ks	2,000	111,15	222
191	10061001	jistič modulový, třípólový, 10 kA, C 25 A	ks	1,000	746,30	746
192	10061081	chránič proudový modulový, čtyřpólový, 10 kA, 63 A, 30 mA	ks	1,000	2 700,53	2 701
193	10061151	jistič modulový, tří + N pólový, 10 kA, B 25 A	ks	1,000	790,54	791
194	10061372	krabice pod omítku, přístrojová, rozměry průměr 73x68 mm, možnost vytvoření souvislé řady s osovou, - roztečí 71 mm, materiál PVC samozhášivě	ks	20,000	17,01	340
195	10062070	krabice pod omítku, odbočná, IP40, rozměry 196x152x70 mm	ks	1,000	62,38	62
196	10067555	svorka ekvipotencionální, 1x 30x4 mm ² , 2x 10-95 mm ² , 6x 4-16 mm ² , 4x 2,5-10 mm ²	ks	1,000	285,82	286
197	10069820	rámeček 4 násobný pro přístroje (spínače/zásuvky apod.), vodorovný	ks	3,000	65,78	197
198	10069924	vypínač modulový, třípólový, 12,5 kA, 40 A	ks	1,000	703,20	703
199	10071439	rámeček 1 násobný pro přístroje (spínače/zásuvky apod.), vodorovný	ks	8,000	22,68	181
200	10074289	spínač průmyslový třípólový 40 A, otočný, v plastové skříni, krytí IP66	ks	1,000	848,38	848
201	10074642	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná, 450 N/20 cm, průměr vnitřní/vnější 32/40 mm, materiál HDPE	m	20,000	13,61	272
202	10075033	lišta vkladací, 40x40 mm, délka 2 m, materiál PVC samozhášivě	m	20,000	39,70	794
203	10075138	svěrka koncová pro svorky řadové, na lištu DIN	ks	4,000	7,94	32
204	10075295	krabice pod omítku, odbočná, s víčkem a svorkovnicí 5 pól., rozměry průměr 103x50 mm, materiál PVC, - samozhášivě	ks	1,000	106,61	107
205	10075828	svorka krabicová, bezšroubová, 5x1,5 mm ² , pro plné Cu vodiče	ks	50,000	4,54	227
206	10078961	svorka řadová 2,5 mm ² , světle modrá, na lištu DIN	ks	5,000	11,34	57
207	10078962	svorka řadová 2,5 mm ² , bílá, na lištu DIN	ks	15,000	10,21	153
208	10078968	přepážka koncová pro svorky řadové 2,5 mm ²	ks	2,000	3,40	7
209	10079423	zásuvka 230 V s přep. ochranou, tělo do krabice přístrojové, šroubové svorky	ks	2,000	631,75	1 263

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
210	10080132	zásuvka 400 V, pod om., 32 A/5 pól., IP44	ks	2,000	116,82	234
211	10081234	zásuvka 230 V, tělo do krabice přístrojové, šroubové svorky	ks	7,000	97,54	683
212	101000	tyč jímací, délka 1000 mm, průměr 10 mm, hliník, uchycení klín	ks	4,000	108,88	436
213	102060	podložka plastová pod betonový podstavec, průměr 280 mm	ks	4,000	133,84	535
214	102075	podstavec betonový s klínem, pro tyč jímací, průměr 240 mm, hmotnost 8,5 kg	ks	4,000	301,70	1 207
215	10341922	podpěra vedení na okap. rouru, pro průměr 100-120 mm, nerez (V2A), pro Rd 8 mm	ks	10,000	71,45	715
216	10341946	podpěra vedení stěnová, výška 36 mm, plast, šedá, pro Rd 8 mm	ks	12,000	18,15	218
217	10342571	tyč zaváděcí, zkosené konce, délka 1500 mm, Rd 16 mm, nerez (V4A)	ks	4,000	1 397,33	5 589
218	10590428	svodič přepětí modulový, typ 1+2, čtyřpólový (3+1), výměnné moduly, signalizace, 230/400 V, 100 kA, - při 10/350 µs	ks	1,000	13 305,30	13 305
219	10697231	rozdávěč, pod omítku, 72 TE, 3 řady, IP30, materiál plech ocelový, se svorkami N+PE, rozměry, - 572x642x140-165 mm	ks	1,000	2 131,16	2 131
220	12	rozdávěč kusová zkouška	ks	1,000	1 009,44	1 009
221	215012130	montáž lišta vkladací s víčkem 60 mm	m	20,000	18,15	363
222	223031	podpěra vedení střešní, na falc. krytinu, rozsah upnutí 0,7-8 mm, výška 20 mm, nerez (V2A), pro Rd - 8, mm, volné uchycení vodiče	ks	50,000	153,12	7 656
223	319219	svorka křížová do země, pro spojení vodičů Rd 8-10 mm a Rd 16 nebo vodiče Rd 16 a pásku 30x4 mm,, - nerez (V4A)	ks	4,000	413,98	1 656
224	319229	svorka křížová do země, pro spojení vodiče Rd 7-10 mm a pásku 30-40x4 mm, nebo 2x pásku 30-40x4 mm,, - nerez (V4A)	ks	5,000	382,23	1 911
225	339069	svorka na okapové žlaby, rozsah 16-22 mm, nerez (V2A), pro Rd 6-10 mm	ks	4,000	133,84	535
226	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	269,78	2 428
227	Pol1	montáž, zapojení pospojování hlavní	ks	1,000	666,91	667
228	Pol10	rozdávěč výroba	ks	1,000	3 029,45	3 029
229	Pol11	materiál pomocný pro rozváděč	ks	1,000	1 009,44	1 009
230	Pol22	pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm	m	45,000	41,97	1 888
231	Pol23	materiál pomocný	ks	1,000	2 221,90	2 222
232	Pol3	zaměření vedení	m	20,000	12,48	250
233	Pol6	svítidlo zářivkové, pro VO, 2x36 W, 2G11, el. předř., IP65, tř. ochr. I, rozměry 660/752x180x162 - mm,, zákl. polyester plněný sk. vlákny, refl. vys. lešt. hliník, kryt polykarbonát transp., nerez / spony	ks	2,000	2 398,83	4 798
234	Pol7	příruba pro výložník, průměr 60 mm	ks	2,000	198,49	397
235	Pol8	držák svítidla na stěnu	ks	2,000	243,85	488
236	Pol9	materiál pomocný	ks	1,000	1 616,23	1 616
M24: Montáže vzduchotechnických zařízení						4 858
237	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	14,000	173,00	2 422
238	55341427	Mřížka větrací nerezová NVM 150 x 150 se síťovinou	kus	14,000	174,00	2 436

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		D01: Méněpráce				- 63 376
		SO-22: Přístavba HZ - Garáže SDH				- 63 376
		771: Podlahy z dlaždic a obklady				- 63 376
117	597125866	dodávka keramické dlažby	m2	- 93,473	340,26	- 31 805
		"soklík"56,30*0,10*1,10 : "dlažba"89,79*1,05 : 100,473				
119	771575113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2	m2	- 89,780	351,65	- 31 571
		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 : 28,28+29,25+29,25+3,00 : 89,78				

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		D02: Vícepráce				60 556
		SO-22: Přístavba HZ - Garáže SDH				60 556
		6: Úpravy povrchu, podlahy				60 556
318	1577923	Stěrka proti obru s přídavkem korundu	m2	89,780	674,49	60 556
						1 654 447

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
aSoD: Smlouva o dílo						76 305
SO-23: Přístavba HZ - Kanalizace dešťová						76 305
1: Zemní práce						37 915
1	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	31,280	688,81	21 546
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3: $34,00 \times 0,80 \times (0,80 + 1,50) / 2$: 31,28						
2	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	31,280	50,30	1 573
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,800	226,52	2 446
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m : "pískové lože" 10,80 : 10,8						
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	237,600	17,22	4 093
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m : 10,80*22 : 237,6						
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,800	14,89	161
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,440	140,00	2 722
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) : 10,80*1,800 : 19,44						
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	20,480	79,47	1 628
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách : 31,28-10,80 : 20,48						
8	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,240	365,88	3 747
Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny : 20,48*0,5 : 10,24						
4: Vodorovné konstrukce						9 551
9	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	10,880	877,88	9 551
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm : 34,00*0,80*0,40 : 10,88						
721: Vnitřní kanalizace						4 151
20	721242115	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	2 075,42	4 151
8: Trubní vedení						18 494
10	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	20,000	167,98	3 360
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 125 : 20 : 20						

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
11	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	14,000	277,99	3 892
12	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	ks	2,000	182,09	364
13	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	ks	1,000	82,18	82
14	894811244	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1610 do 1980 mm	kus	1,000	8 173,89	8 174
15	28611356	Koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	1,000	69,50	70
16	28611361	Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	112,00	112
17	28611390	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/110/45°	kus	1,000	172,00	172
18	8776012586	napojení na stávající šachtu	ks	1,000	2 268,40	2 268
99: Staveništní přesun hmot						6 194
19	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,647	300,00	6 194
						76 305

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
aSoD: Smlouva o dílo						52 498
SO-24: Přístavba HZ - Zpevněné plochy						52 498
1: Zemní práce						19 826
1	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	25,000	256,76	6 419
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	25,000	152,22	3 805
3	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	17,000	49,16	836
4	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,000	123,98	1 240
25,00*0,40 : 10						
5	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,000	27,54	275
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	226,52	2 265
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	17,22	2 067
10*12 : 120						
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,000	14,89	149
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,000	140,00	2 520
10,00*1,800 : 18						
10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,000	9,99	250
5: Komunikace						22 817
11	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 250 mm	m2	25,000	371,76	9 294
12	573211111	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	25,000	7,99	200
13	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,000	240,34	6 008
14	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,000	292,59	7 315
9: Ostatní konstrukce, bourání						3 388
15	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	224,91	900
16	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,160	2 726,70	436
4,00*0,20*0,20 : 0,16						
17	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m	22,000	71,08	1 564
18	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	4,000	122,00	488
99: Staveništní přesun hmot						1 371
19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichným	t	23,209	59,05	1 371
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot						5 097
20	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,885	39,14	543
21	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	291,585	8,72	2 541
13,885*21 : 291,585						

Poř. ▲			Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		22	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,525	155,00	701	
		23	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,360	140,00	1 310	
									52 498

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
aSoD: Smlouva o dílo						2 999
SO-25: Přístavba HZ - Vegetační úpravy						2 999
1: Zemní práce						2 999
1	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	63,000	29,98	1 889
"kolem objektu" (20,00+10,00+12,00)*1,50 : 63						
2	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	63,000	15,36	968
3	00572410	Osivo směs travní parková	kg	1,575	90,90	143
63*0,025 Přepočtené koeficientem množství : 1,575						
						2 999

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
aSoD: Smlouva o dílo						152 000
SO-3: Ostatní a vedlejší náklady						152 000
ON: Ostatní náklady						40 000
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, včetně akceptačního protokolu pro DTM Plzeňského kraje	ks	1,000	20 000,00	20 000
5	005241020R	Dopracování případné podrobné dokumentace (PD 4st)	ks	1,000	5 000,00	5 000
6	005241030R	Geodetické zaměření skutečného provedení - nové garáže - potvrzené katastrálním úřadem pro vklad do - KN v počtu 6 kusů	ks	1,000	15 000,00	15 000
VN: Vedlejší náklady						112 000
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	ks	1,000	2 000,00	2 000
2	005121 R	Zařízení staveniště	ks	1,000	100 000,00	100 000
3	1005T	Kompletační činnost (IČD)	ks	1,000	10 000,00	10 000
						152 000