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Příloha č. 3 ZD 

Smlouva o dílo č. ……………  

Číslo objednatele ……………………………………           číslo zhotovitele: C_20002508 
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
Smluvní strany 
 
Objednatel:            

název:    Obec Opatovice nad Labem 
sídlo:   Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem 
IČ, DIČ:                           002 74 011, CZ00274011 
osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Václav Kohout, starosta obce 
bankovní spojení:        Česká spořitelna, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:   1205472399/0800 
tel., fax:   +420 466 741 081 - 084 (podatelna, ústředna) 
e-mail:   podatelna@opatovicenadlabem.cz 
 

Zhotovitel:             
název:   RONELI Construction a.s. 
sídlo:    Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov 
IČ:    22365877 
zápis v OR:  B 29356 vedená u Městského soudu v Praze 
statutární orgán:  Ing. Dušan Lošonský, člen představenstva 
tel., fax:    +420 605 546 273 
mobil:   +420 605 546 273 
e-mail:         info@roneli.cz      

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními    
  
 
 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje za podmínek v této 
smlouvě popsaných pro objednatele dostavět chladící boxy (provést stavební přípravu) pro dodávku 
chladící technologie zázemí školní kuchyně ZŠ Opatovice nad Labem v pavilonu B2 s napojením na 
stávající rozvody elektro a odvodem kondenzátu do stávající areálové kanalizace. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané 
touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této 
smlouvy. 

 
II. Předmět plnění 

Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce spojené s dostavbou chladících boxů chladící 
technologie v zázemí školní kuchyně ZŠ Opatovice nad Labem v pavilonu B2 dle potřeb zadavatele        
a vydaných podkladů.  

Předmět a rozsah zakázky je vymezen zadávací dokumentací a nabídkou účastníka podanou ke dni     
12. 9. 2025 dle oceněného a soupisu prací a dodávek, který byl nedílnou součástí zadávacích podkladů.  

 
III. Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu: 
Zahájení doby plnění:  1. 10. 2025 
Ukončení doby plnění:  31. 12. 2025 stavební práce – připravenost pro technologii 
    31. 01. 2015 součinnost s technologem 

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet 
termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. 

  
IV. Cena díla 

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, 
stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:            

Cena celkem bez DPH  1 378 673,45 Kč 
DPH 21 % *)      289 521,42 Kč 
Cena včetně DPH           1 668 194,87 Kč 

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace. 
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Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky účastníka, podané ke dni 12. 9. 2025, který je nedílnou 
součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje 
veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla. 

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená 
z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky 
přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě 
dohody.  
 

V. Financování a placení 

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně 
odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude 
fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro 
určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve 
sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti.      

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele. 

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „ZŠ Opatovice nad Labem – chladící boxy – 
stavební část“, případné číslo projektu, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ 
zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání 
faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.  

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 
dnů od jejího obdržení. 
 

VI. Záruční lhůty 

Zhotovitel garantuje dodávky a provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na 
provedené práce a dodávky poskytne záruční lhůtu 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.   

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje 
záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných 
záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií. 

 
VII. Majetkové sankce 

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 3 000,- Kč 
za každý započatý den prodlení.  

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré 
závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše 
uvedené sankce.  

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem 
požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. 
V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně. 

 
VIII. Technické podmínky 

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími 
podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se 
k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.   

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě 
s objednatelem provede v ceně díla.  

 
IX. Provádění prací 

Zhotovitel je povinen obstarat veškeré dodávky a montážní materiál potřebný k provedení dodávky dle 
projektové dokumentace v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku. 

Zhotovitel je povinen provádět všechny montážní práce či případné stavební úpravy v souladu se 
schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu 
výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.  

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí, zachovávat čistotu a 
pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.  

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po 
celou dobu trvání záruční doby stavby.  
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X. Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem případná potřebná povolení 
požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel 
v prodlení s plněním svých závazků.           

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.  

Objednatel je povinen sledovat obsah montážního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu, připojí k zápisům své stanovisko.            

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce a dodávky 
jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů      
a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.  

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný   
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel 
provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.  

 
XI. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání 
a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách 
vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení 
takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.           

Dílo je dokončeno a převzato objednatelem tehdy, je-li bez vad a nedodělků.            

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 
5 dnů předem.             

Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O 
předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání 
předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem 
na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany 
dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly 
odstraněny. 

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí 
zápisu o předání a převzetí díla: 

- dokumentaci skutečného provedení 
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy 
- stavební deník 
- atesty na použitý materiál 

 
XII. Vady díla 

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními 
obchodního zákoníku. 

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.  

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, 
jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést 
v dohodnuté lhůtě.  

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, 
v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má 
objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.  

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran 
- číslo smlouvy o dílo 
- datum uplatnění a č.j. reklamace 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady 
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) 
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla 
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Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty 
apod.) potřebné k provozování díla.  
                                               
 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje.  

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně 
vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.  

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně 
jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku. 
 
 

XIV. Ostatní ujednání 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy 
podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele. 

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí 
zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány. 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou 
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.                                         

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny 
nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
 

XV. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu. Toto ustanovení 
neplatí, je-li smlouva podepsána elektronicky. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona            
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

Tato smlouva byla schválena dne 29. 8. 2025 starostou obce Opatovice nad Labem. 

Přílohy smlouvy - nabídka účastníka podaná ke dni 12. 9. 2025 včetně oceněného rozpočtu  
 
 
 
 
V Opatovicích nad Labem, dne ………………… 2025 V Havlíčkově Brodě, dne 25. 9. 2025 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………                            …………………………………………………… 
objednatel       zhotovitel 

Obec Opatovice nad Labem    RONELI Construction a.s. 
Ing. Pavel Václav Kohout, starosta obce  Ing. Dušan Lošonský, člen představenstva 
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