

SMLOUVA O DÍLO

č. 003/2026

uzavřená podle ustanovení § a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel** : Město Duchcov
Odbor ORG
Nám. Republiky 20/5
419 01 Duchcov
IČ: 00 266 299

zastoupená panem Ing. Janem Zahradníčkem, místostarostou

1.2. **Zhotovitel** : StavoCont s.r.o.
Proboštovská 1972
415 02 Teplice

Zastoupená panem Pavlem Čížmárem, jednatelem společnosti.

Firma je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 20328, datum zápisu 7.4.2004

IČO	:	25485814
DIČ	:	CZ25485814
Bankovní spojení	:	Raiffeisen Bank Teplice
Číslo účtu	:	5230474001/5500
Telefon, fax	:	736 481 934
E-mail	:	stavocont@seznam.cz

1.3. **Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele :**

Ve věcech smluvních	:	Ing. Jan Zahradníček, místostarosta
Ve věcech technických	:	Ing. Jan Zahradníček, místostarosta

1.4. **Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele :**

Ve věcech smluvních	:	p. Pavel Čížmár, jednatel společnosti
Ve věcech technických	:	p. Pavel Čížmár, jednatel společnosti

Článek 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dodat a objednatel odebrat a zaplatit dílo v rozsahu :

„Obnova chodníku v ulici Teplická od fotbalového stadionu k ulici Družby, Duchcov“

Článek 3 ČAS PLNĚNÍ

Termín plnění je do 31. 3. 2027.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude dokončení díla posunuto dle dohody.

Článek 4 ODMĚNA ZA DÍLO

- 4.1. Odměna za dílo je stanovena na základě nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha a byla stanovena jako pevná cena ve výši:

Cena bez DPH	1 475 595,10
DPH 21%	309 895,97
Cena včetně DPH	1 785 591,07

Celkem 1 785 591,07 Kč

Slovy: jedenmilionsedmsettisícosmdesátpěttisícdevadesátjedna korun českých sedm

haléř

Článek 5 FAKTURACE

- 5.1. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 5.2. Konečná faktura se vystaví po odstranění všech závad uvedených v předávacím protokolu.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktury je 31 dní ode dne doručení

Článek 6 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.
- 6.2. Za respektování podmínek veřejnoprávních orgánů obsažených v zadání stavby a stavebních povolení odpovídá zhotovitel dnem převzetí staveniště.

Článek 7 ZÁRUKA NA JAKOST

- 7.1. Záruční doba ode dne odevzdání a převzetí díla je stanovena na dobu 36 měsíců (třicetšest)

Článek 8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených faktur činí

0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.

- 8.2. Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, která bude odečtena ze smluvní ceny.

Článek 9 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
- 9.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 9.3. Tento zákonný vztah se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 9.4. V případě odstoupení od smlouvy bude odstupující stranou uhrazena částka vynaložených nákladů ke dni odstoupení od smlouvy.
Uvedená částka bude zhotovitelem či objednatelem prokázána a vzájemně odsouhlasena. Odstupující strana musí druhé straně sdělit důvod odstoupení od smlouvy.
- 9.5. Veškeré změny smluvního charakteru budou řešeny písemnou formou (dodatkem této smlouvy) a oboustranně odsouhlaseny.
- 9.6. Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet, který tvoří přílohu smlouvy.

V Duchcově dne 13. 9. 2026

Stavovont s.r.o.

Provozkovská

DIČ: 0

za zhotov

razítka a

Pavel Čížmar

jednatel společnosti

V Duchcově dne 13. 9. 2026

za objednatele

razítka a podpis

Ing. Jan Zahradníček

místostarosta



MĚSTO DUCHCOV

ndm. Republiky 5, P.O.BOX 21a

PSČ 419 01, DUCHCOV

Tel.: 417 514 411, Fax: 417 835 119

E-mail: mu@duchcov.cz

StavoCont s.r.o., Proboštovská 1972, 415 02 Teplice
Duchcov Teplická - od fotbalového stadionu k ul. Družby

Materiál	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem
Dodání záhonových obrubníků 1000x50x200 mm	156,00	ks	74,00	11544,00
Dodání zámkové dlažby 6 cm	755,00	m ²	359,00	271045,00
Dodání zámkové dlažby 8 cm	20,00	m ²	556,00	11120,00
				293709,00
Zemní práce				
Rozebrání dlažby ručně (uložení na palety)	775,00	m ²	246,00	190650,00
Vybourání betonu tl. 15 cm	775,00	m ²	256,00	198400,00
Vytřhání záhonových obrubníků	156,00	bm	88,00	13728,00
Rýhy pod obrubníky	156,00	bm	86,00	13416,00
				416194,00
Komunikace				
Příprava podkladů ze štěrku drti po zhutnění tl. 18 - 20 cm	775,00	m ³	287,00	222425,00
Kladení dlažby do drti 2/5 vč. Dofezání a přemetení křem. pískem	775,00	m ³	280,00	217000,00
Kladení záhonových obrubníků do betonového lože s oporou	156,00	bm	460,00	71760,00
Výšková úprava šoupat	6,00	ks	3199,00	19194,00
Výšková úprava řoupat	3,00	ks	990,00	2970,00
				533349,00
Staveniště - přesun hmot				
Vodorovná doprava suší do 10 000 m	241,70	t	345,00	83386,50
Poplatek za skládku zeminy	241,70	t	496,00	119863,20
Přesun hmot krytem dlažbovým	146,60	t	199,00	29173,40
				232443,10

Celkem bez DPH				1475695,10
Materiál				293709,00
Stavební práce				1181986,10
DPH 21%				309895,97
Celkem s DPH				1785581,07

StavoCont s.r.o.
Proboštovská 1972, 415 02 Teplice
DIČ: CZ25485814

