



**Řízení letového provozu
České republiky**

**Uživatelské zadání
pro výběr dodavatele
na investiční akci**

Doplnění zastřešení buňkoviště VUJE

Obsah

Článek 1. Úvod	3
1.1. Cíl	3
1.2. Současný stav	3
1.3. Cílový stav	3
Článek 2. Předmět díla	3
Článek 3 Všeobecné zásady a požadavky	3
3.1. Všeobecné zásady pro projektování	3
3.2. Všeobecné požadavky	4
Článek 4 Dokumentace	5
4.1. RD – Realizační dokumentace	5
4.2. Odpovědnost zhotovitele za dílo	5
Článek 5 Uživatelské požadavky na dílo	5
Článek 6. Harmonogram	5
6.1. Základní a postupové termíny	5
6.2. Dokončení díla	5
Článek 7. Cena za dílo	6
7.1. Pevná cena a její rekapitulace	6
Článek 8: Zkratky, definice	6
8.1. Definice	6
8.2. Požadované značení dokumentace	6

Článek 1. Úvod

Uživatelské zadání definuje uživatelské požadavky DÍLO, rozsah DÍLA a požadované termíny realizace. Uživatelské zadání rovněž upřesňuje nebo doplňuje obecné požadavky uvedené ve „Všeobecných obchodních a technických podmínkách pro přípravu a realizaci staveb pro ŘLP ČR, s. p.“ (dále jen VOTP). Skutečnosti neuvedené v uživatelské zadání se řídí VOTP a nebo Smlouvou o Dílo. V případě rozporu mezi uživatelským zadáním a VOTP, má přednost uživatelské zadání.

1.1. Cíl

Investiční akce má za cíl vybudování zastřešení souboru technologických kontejnerů útvaru RCOM.

1.2. Současný stav

V současné době technologický soubor (12 spojených technologických kontejnerů) tvoří jeden objekt bez celkového zastřešení.

1.3. Cílový stav

Cílem je vybudování lehkého zastřešení celého technologického souboru, vč. odvodu dešťových srážek do trativodu, z důvodu zabránění zatékání mezi jednotlivé technologické kontejnery, kde vlivem fyzikálních vlastností, těsnému napojené jednotlivých kontejnerů dochází k zatékání do vnitřních prostor kontejnerů. Zastřešení bude kryt i boky zastřešení a bude navazovat na opláštění stávajícího souboru technologických kontejnerů (oplaštěný vlnitým plechem barvy RAL 7035 s výškou vlny 27mm).

Článek 2. Předmět díla

Předmětem díla jsou: dílenská dokumentace a montážní činnost spojená s přípravou a realizací zastřešení výše uvedeného technologického souboru.

Uchazeč dále zohlední v ceně veškeré náklady spojené s kompletním provedením díla. Jedná se zejména o zpracování podkladů (dílenské dokumentace), a vlastní realizaci díla

Stavba se nachází v neveřejném prostoru IATCC Jeneč. Uchazeč musí počítat s nutností vyříditi si příslušná vstupní a vjezdová povolení, příp. zajistit si doprovodná vozidla, vč. případných poplatků s tím spojených.

Tento požadavek je zpracovatel dílenské dokumentace povinen průběžně kontrolovat a upozornit investora v případě nebezpečí překročení celkové ceny. Před odevzdáním DD, dodá zpracovatel oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 3 Všeobecné zásady a požadavky

3.1. Všeobecné zásady pro projektování

Zhotovitel bude předkládat Objednateli dokumentaci předmětu díla k průběžnému posouzení a odsouhlasení. Smyslem posuzování a schvalování dokumentace, předkládané Zhotovitelem podle tohoto odstavce, Objednatelem je zaručit, že dílo bude realizováno v souladu s požadavky Objednatele. Zhotovitel na sebe bere plnou a výhradní zodpovědnost za technickou stránku návrhů a projektové dokumentace, které musí odpovídat platným předpisům a doporučeným platným ČSN vztahujícím se k předmětu díla. Veškeré nedostatky a vady výsledného díla zaviněné nedostatky projektů jdou k tíži Zhotovitele.

Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby.

Projekční práce budou probíhat v souladu s příslušnými smluvními ustanoveními, budou promítat záměr investora a řešit všechny důsledky.

Projekční práce budou reagovat na upřesnění a změny investora.

Projekční práce budou realizovány a průběžně s objednatelům konzultovány tak, aby byl naplňován smluvní harmonogram projekčních prací. Pro jednotlivé dílčí části vyhotoví projektant dílčí harmonogramy.

Návrhy řešení v jednotlivých částech dokumentace budou co nejefektivnější a budou hledat úspory zpracováním a vyhodnocením variantních návrhů.

3.2. Všeobecné požadavky

Zhotovitel jmenuje „Vedoucího projektu“ (dále též „VP,“) na celou dobu přípravy a realizace Díla. VP projektu se osobně zúčastňuje všech jednání a jakékoliv pokyny ve smyslu objednávky dané této osobě Objednatelům jsou považovány za dané Zhotoviteli. VP může být Zhotovitelem vyměněn pouze ze závažných důvodů a s předchozím souhlasem Objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou koordinaci, spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost všech osob svého týmu a včas upozorňovat Objednatel na nepředvídané situace s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:

- včasného dodání výrobní dokumentace,
- prosazení nutných opatření a realizace objednávky,
- vyřešení možných problémů.

Zhotovitel je povinen v průběhu celé přípravy a realizace spolupracovat a koordinovat svoji činnost s Objednatel, tak, aby byla zajištěna plynulost přípravy a realizace Díla a dodržení všech termínů.

Zhotovitel je povinen se při přípravě a realizaci Díla řídit pokyny Objednatel a postupovat v souladu s jeho zájmy. Od pokynů Objednatel se Zhotovitel nesmí odchýlit, pokud tyto jsou v souladu s platnými předpisy. Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit Objednatel na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatel nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla. Zhotovitel zareaguje na veškeré pokyny v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 24 hodin od jejich doručení, nebude-li dohodnuto jinak.

Oprávnění zástupci Zhotovitel se budou mimo jiné účastnit:

- pracovních schůzek dle požadavků Objednatel.

Zhotovitel neprodleně upozorní písemnou formou Objednatel na veškeré Zhotovitelem zjištěné skutečnosti, které by mohly mít vliv na náklady, nebo harmonogram přípravy a realizace Díla.

Zhotovitel bude vykonávat v rámci realizace Díla činnosti, které má profesionální firma poskytnout s ohledem na rozsah a komplexnost stavby za účelem její řádné přípravy a dokončení v požadovaných termínech.

Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a zaručit dodržování příslušných obecně závazných právních předpisů, platných technických norem a rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy, platných v České republice.

Zhotovitel bude veškerou dokumentaci a dokumenty ukládat v digitální formě. Stejným způsobem bude Zhotovitel archivovat veškerou dokončenou dokumentaci a dokumenty.

Objednatel i Zhotovitel se zavazují zachovat mlčenlivost o všech informacích a dokumentech, které získali již v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy a které získají v souvislosti s plněním předmětu Díla. Informace, které si smluvní strany předaly a předají a které nejsou veřejně známy, považují smluvní strany za důvěrné dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku či obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a ochrany civilního letectví podle Leteckého předpisu L 17.

Zhotovitel bude uchovávat v tajnosti a (kromě případů řádného plnění díla) bez předchozího písemného svolení Objednatel nesdělí žádné třetí osobě žádné údaje ani nepředá žádné dokumenty, s nimiž bude přicházet v průběhu provádění díla do styku. Zhotovitel bez předchozího souhlasu Objednatel nepořídí ani neschválí pořízení žádných fotografií předmětu Díla v rámci přípravy a realizace Díla za účelem propagace nebo reklamy ani nezveřejní nebo nebude rozšiřovat sám ani v součinnosti s žádnou jinou osobou žádné články, fotografie či jiné informace týkající se Díla. Zhotovitel zajistí, aby třetí osoba, které Zhotovitel předá jakékoli dokumenty, údaje nebo informace si byla vědoma povinnosti ohledně zachování mlčenlivosti, k níž se Zhotovitel zavázal.

Zhotovitel neprodleně upozorní Objednatele na nedostatky v podkladech předaných Objednatelem a zajistí provedení veškerých potřebných průzkumů a prací v termínech nutných pro dodržení průběžných termínů zpracování jednotlivých částí Díla. Veškeré činnosti spojené s prováděním díla je Zhotovitel povinen provádět v systému řízení jakosti a kontroly dle ISO 9001.

Článek 4 Dokumentace

4.1. RD – Realizační dokumentace

Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro provedení Díla minimálně v rozsahu půdorys, řez, výpis prvků a spojovacího materiálu. Obsah a rozsah dokumentace je dán VOTP a obecně závaznými předpisy. Výrobní i realizační dokumentace bude zpracována vždy v tištěné i elektronické podobě. Tištěná dokumentace bude předána objednateli v obsahu 2 paré a 2 x digitální médium.

4.2. Odpovědnost zhotovitele za dílo

Zhotovitel je zodpovědný za vykonání všech činností, které jsou nezbytné k úspěšné realizaci daného díla. v rámci nabídkové ceny zohlední veškeré potřebné stupně dokumentace, úkony a činnosti.

Článek 5 Uživatelské požadavky na dílo

Zastřešení bude provedeno z ocelových nosných prvků opatřených antikorozní povrchovou úpravou, osazenou na technologické kontejnery, nebo betonové patky (dle návrhu zpracovatele dokumentace). V případě kotvení zastřešení do technologických kontejnerů, bude Dodavatel konzultovat s dodavatelem již umístěných technologických kontejnerů (bude zaslán na požádání, nebo předán při prohlídce místa plnění) tak aby nedošlo k narušení jejich stability a únosnosti. Veškeré nutné řezy, svary atd. prováděné při montáži budou ošetřeny stejným typem ochrany proti korozi jako vlastní nosná konstrukce. Vlastní zakrytí je požadováno v kovovém provedení, s antikorozní úpravou. Provedení odvodu dešťových srážek pomocí okapových žlabů a svodů s ochranou proti ucpání listím a jinými přírodními druhy znečištění. Vody budou svedeny do vsakovacího území vedle stávajícího komplexu technologických kontejnerů.

Článek 6. Harmonogram

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit harmonogram postupu prací s plnit termíny v něm uvedené

6.1. Základní a postupové termíny

Základní termíny:

- termín zpracování výrobní dokumentace = den účinnosti Smlouvy o dílo + 20 pracovních dní
- termín dokončení díla 50 pracovních dní od předání staveniště

6.2. Dokončení díla

Dílo bude kompletně dokončeno předáním kompletního díla, předáním veškeré dílenské dokumentace, a převzetím takto dokončeného Díla Objednatelem.

Článek 7. Cena za dílo

7.1. Pevná cena a její rekapitulace

Zhotovitel se svou nabídkou odevzdá položkový rozpočet, který bude odpovídat souhrnné celkové pevné ceně Díla a bude sloužit jako závazný podklad pro uzavření smlouvy o dílo, pro účely průběžného vyhodnocování smluvních prací a dodávek a pro účely fakturace.

Má se za to, že celková pevná cena zohledňuje veškeré práce, nezbytné k řádnému provedení předmětu Díla, které jsou zjevné a/nebo které může příslušně kvalifikovaný a kompetentní Zhotovitel předvídat. Veškeré odborné posudky, pomocné práce a vedlejší náklady, pokud nejsou specificky uvedeny, musí být zahrnuty do nákladů na příslušné práce.

Celková pevná cena zahrnuje rovněž:

- veškeré vedlejší náklady Zhotovitele (např. poštovné, telefonní poplatky, pracovní kopie a čistopisy v počtu vyžádaném objednatelem, elektronická média, atd.).
- pořízení kopií čistopisů všech výkresů a další dokumentace poskytnuté Objednateli v jím požadovaných počtech.
- na nezbytné datové spojení.

Článek 8: Zkratky, definice

8.1. Definice

Pojmy a výrazy v Uživatelském zadání a Smlouvě o Dílo mají následující význam:

„**Dílo**“ jsou veškeré projekční a přípravné práce a služby související s realizací předmětu plnění Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo a jejích příloh.

„**Harmonogram realizace díla**“ je základní časový plán prací.

„**Zadání**“ je veškerá dokumentace týkající se Díla, předaná Zhotoviteli a uvedená v přílohách Smlouvy o Dílo.

„**Výrobní dílenská dokumentace (VDD)**“ je dokumentace, kterou Zhotovitel, zpracuje v souvislosti s přípravou Díla.

„**Objekt IATCC**“ je uzavřený areál Národního střediska řízení letového provozu České republiky v Jenči

8.2. Požadované značení dokumentace

VD – výrobní dokumentace