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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů 

k nadlimitní veřejné zakázce „Rekonstrukce pobočky KJM Vondrákova 15, Brno-Bystrc – 

projektová dokumentace“, zadávané v otevřeném řízení 

 

Identifikace zadavatele:  

Statutární město Brno  

Dominikánské nám. 196/1  

601 67 Brno  

IČO: 44992785 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Popis změn 

a) v popisu potřeb, které mají 

být splněním veřejné zakázky 

naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné 

zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu 

splnění veřejné zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným 

v předběžném oznámení 

Oproti údajům uvedeným v popisu předmětu veřejné 

zakázky pro účely předběžného oznámení došlo 

k upřesnění rozsahu plnění veřejné zakázky – bylo 

vypuštěno zpracování projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí z důvodu její nepotřebnosti. 

Předpokládaný termín dokončení projektových 

dokumentací je do 8 měsíců od uzavření smlouvy. 

K těmto úpravám došlo vlivem podrobnějšího 

rozpracování požadavků zadavatele. 

Popis rizik souvisejících 

s plněním veřejné zakázky, 

která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné 

zakázky, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních 

nákladů 

V případě, že veřejná zakázka nebude realizovaná, 

nebudou naplněny cíle projektu. Při nerealizaci nebude 

moci být realizována ani navazující veřejná zakázka na 

stavební práce.  

Rizika, která mají být eliminována nastavením 

zadávacích podmínek, jsou např. neadekvátní nabídky 

podané uchazeči, nedodržení obchodních podmínek při 

plnění veřejné zakázky.  

Alternativy naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky (nepovinný 

údaj) 

 

--- 

Do jaké míry ovlivní veřejná  
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zakázka plnění plánovaného 

cíle (nepovinný údaj) 
--- 

Další informace odůvodňující 

účelnost veřejné zakázky 

(nepovinný údaj) 

 

--- 

 

 

  

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na služby podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu významných 

služeb. 

Vzhledem k charakteru služeb zadavatel vymezil hodnotu 

požadovaných významných služeb odkazem nikoli na 

hodnotu těchto významných služeb, ale na hodnotu staveb, 

k nimž se významné služby (projektové dokumentace) 

vztahovaly. Minimální realizační hodnota pozemních staveb 

občanského vybavení, pro které uchazeč zpracuje projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby, je stanovena na 7 mil. Kč 

bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota stavby, k níž se 

vztahuje projektová dokumentace dle této veřejné zakázky, je 

v současné době odhadována na 15,5 mil. Kč bez DPH, více 

než dvojnásobně tedy převyšuje realizační hodnotu staveb, 

k nimž se vztahují požadované významné služby 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu techniků či 

technických útvarů. 

Zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů 

požaduje složení realizačního týmu ve složení hlavní 

projektant (s autorizací v oboru „Pozemní stavby“ nebo 

„Architektura“) a osoba odpovědná za zpracování plánu 

BOZP. 

Osoby uvedených profesí jsou stěžejní pro plnění veřejné 

zakázky tak, aby výsledná projektová dokumentace byla 

v souladu s příslušnými právními předpisy a byly způsobilá 

stát se podkladem pro navazující realizaci stavby. Kvalitní 

realizační tým je významný pro řádné a včasné splnění veřejné 

zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

popisu technického vybavení 

a opatření používaných 

dodavatelem k zajištění 

jakosti a popis zařízení či 

vybavení dodavatele 

určeného k provádění 

 

---  
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výzkumu. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na provedení 

kontroly výrobní kapacity 

veřejným zadavatelem nebo 

jinou osobou jeho jménem, 

případně provedení kontroly 

opatření týkajících se 

zabezpečení jakosti a 

výzkumu. 

 

--- 

 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a 

odborné kvalifikace 

dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném 

postavení a osob 

odpovědných za 

poskytování příslušných 

služeb. 

Zadavatel v rámci technických kvalifikačních předpokladů 

požaduje složení realizačního týmu ve složení hlavní 

projektant (s autorizací v oboru „Pozemní stavby“ nebo 

„Architektura“) a osoba odpovědná za zpracování plánu 

BOZP. 

Zadavatel požaduje, aby uvedení členové realizačního týmu 

disponovali oprávněními, jejichž nutnost pro plnění předmětu 

veřejné zakázky plyne z právních předpisů. 

Požadavek na délku praxe u hlavního projektanta stanovil 

zadavatel ve výši alespoň 5 let za posledních 7 let, neboť 

vzhledem k rozsahu veřejné zakázky a především navazující 

veřejné zakázky na stavební práce, která je závislá na kvalitě 

předmětu této veřejné zakázky, je nezbytné, aby hlavní 

projektant byl dostatečně zkušený pro plnění veřejné zakázky 

tohoto rozsahu a významu. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele nebo jiných osob 

podílejících se na plnění 

zakázek podobného 

charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení.  

  

--- 

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

přehledu nástrojů nebo 

 

--- 
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pomůcek, provozních a 

technických zařízení, které 

bude mít dodavatel při 

plnění veřejné zakázky 

k dispozici. 

 

 

 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné 

zakázky na služby podle § 4 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící delší lhůtu 

splatnosti faktur než 30 dnů. 

 

--- 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící požadavek na 

pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou 

dodavatelem třetím osobám 

ve výši přesahující 

dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. 

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel měl sjednáno pojištění 

rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti 

dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 

minimálně ve výši 2 mil. Kč, a to z důvodu zásadního vlivu 

předmětu plnění veřejné zakázky na navazující veřejnou 

zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je 

v současné době odhadována na 15,5 mil. Kč bez DPH. Škoda, 

kterou může zhotovitel způsobit, tak převyšuje požadavek 

zadavatele na minimální výši pojištění rizik a odpovědnosti za 

škodu. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící požadavek 

bankovní záruky vyšší než je 

5 % ceny veřejné zakázky. 

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel složil finanční záruku 

ve výši 1 mil. Kč a to z důvodu zásadního vlivu předmětu 

plnění veřejné zakázky na navazující veřejnou zakázku na 

stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je v současné 

době odhadována 15,5 mil. Kč bez DPH. Škoda, která má být 

kryta finanční zárukou, tak může převýšit požadavek 

zadavatele na minimální výši finanční záruky. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící požadavek záruční 

lhůty delší než 24 měsíců. 

Zadavatel požaduje záruku za předmět plnění (projektové 

dokumentace) v délce 6 let, a to z toho důvodu, že na základě 

projektové dokumentace bude realizována veřejná zakázka na 

stavební práce s následnou realizací stavby v předpokládané 

hodnotě 15,5 mil. Kč bez DPH. Délka záruční lhůty je proto 

stanovena s ohledem na předpoklad trvání realizace stavby 

dle projektové dokumentace a odpovědnost za vady stavby 
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realizované dle projektové dokumentace. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu za 

prodlení dodavatele vyšší 

než 0,2 % z předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky za 

každý den prodlení. 

Zadavatel stanovil smluvní pokutu se započetím poskytování 

jednotlivých činností i s ukončením poskytování jednotlivých 

činností shodně ve výši 0,5 % z ceny za příslušnou část plnění, 

k níž se případné prodlení bude vztahovat, a to z důvodu 

urgentních potřeb provozovatele objektu na co nejčasnější 

realizaci navazující veřejné zakázky na stavební práce. Termín 

ukončení poskytování jednotlivých činností (v rozsahu 

určeném v ZD) navíc představuje jedno z hodnoticích kritérií, 

kde nedodržení termínu, který měl vliv na hodnocení, by 

mohlo být považováno za podstatnou, a tedy zakázanou 

změnu smlouvy. 

Odůvodnění vymezení 

obchodní podmínky 

stanovící smluvní pokutu za 

prodlení zadavatele s 

úhradou faktur vyšší než 

0,05 % z dlužné částky za 

každý den prodlení. 

 

--- 

Odůvodnění vymezení 

dalších obchodních 

podmínek dle § 5 odst. 2. 

Veřejný zadavatel odůvodní 

vymezení obchodních 

podmínek veřejné zakázky 

na dodávky a veřejné 

zakázky na služby ve vztahu 

ke svým potřebám a 

k rizikům souvisejícím 

s plněním veřejné zakázky. 

 

Další podmínky jsou stanoveny ve vzorové smlouvě pro 

veřejnou zakázku a jsou v souladu s platným a účinným 

právním řádem tak, aby byly dostatečně smluvně ošetřeny 

potřeby zadavatele a bylo v maximální možné míře 

garantováno řádné splnění předmětu plnění veřejné zakázky. 

 

 

  

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení 

nabídek podle § 6 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění stanovení základních a 

dílčích hodnoticích kritérií ve vztahu ke 

svým potřebám 

Základním hodnoticím kritériem je ekonomická 

výhodnost nabídky, s dílčími hodnoticími kritérii 

Nabídková cena (s vahou 70 %), Kvalita hlavní 

osoby realizačního týmu – zkušenosti hlavního 

projektanta (s vahou 20 %) a Doba plnění – 
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zkrácení lhůt (s vahou 10 %). Takové nastavení 

dílčích hodnoticích kritérií odpovídá potřebám 

zadavatele, kdy cena za předmět plnění hraje 

významnou roli, nikoli však jedinou. Vzhledem 

k rozsahu stavby, která bude realizována na 

základě projektové dokumentace, je stěžejní její 

kvalitní zpracování, za které bude odpovídat 

hlavní projektant. Zadavatel proto bude hodnotit 

jeho zkušenosti, neboť vychází z předpokladu, že 

čímž více zkušenostmi s obdobnými zakázkami 

bude hlavní projektant disponovat, tím je vyšší 

pravděpodobnost kvalitního zpracování 

projektové dokumentace. Doba plnění – zkrácení 

lhůt byla zvolena vzhledem k časovým potřebám 

zadavatele na realizaci této veřejné zakázky a 

realizaci navazující stavby s ohledem na potřeby 

provozovatele objektu. 

Odůvodnění přiměřenosti stanovení 

dílčích hodnoticích kritérií, pokud použije 

hodnoticí kritérium ekonomická 

výhodnost nabídky a pokud dílčí 

hodnoticí kritérium nabídková cena má 

nižší váhu než 

a) 60 % u veřejných zakázek na 

služby, nebo 

b) 80 % u veřejných zakázek na 

dodávky a stavební práce  

 

--- 
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