



SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČO: 00261548

DIČ: CZ00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: Skanska a.s.

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Praha 8 - Karlín

Statutární zástupce: Radim Procházka, oblastní manažer a Ing. Jan Hoření, projektový manažer, na základě plné moci

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Bankovní spojení: ING Bank N.V.

Číslo účtu: 1000570366/3500

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

„Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice II.“

II.

Místo plnění zhotovitele

Malšovice



III.

Doba provedení díla „Zhotovitelem“

Realizace stavby ode dne zahájení prací a potvrzení předávacího protokolu o převzetí stavby nesmí přesáhnout dobu 6 týdnů a dokončená stavba musí být objednateli předána nejpozději do 31.07.2025.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

Cena bez DPH	2 495 695,08	Kč
DPH ve výši	524 095,97	Kč
Cena s DPH	3 019 791,05	Kč

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.

3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky neuvedené v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto provádět pouze v souladu s touto „Smlouvou“ a v souladu se zákonem. „Zhotovitel“ je povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit je podle jednotkových cen obsažených v „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr. Pokud takový postup ocenění není možný, ocenění je podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Tyto práce mohou být „Zhotoviteli“ uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný požadavek „Objednatel“ a současně budou předem písemně odsouhlaseny formou písemného dodatku ke „Smlouvě“. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo ceny provedených prací, je „Zhotovitel“ oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Veškeré práce, které „Zhotovitel“ případně provede nad rozsah předmětu plnění podle této „Smlouvy“ a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této „Smlouvy“, jdou k tíži „Zhotovitele“, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá „Zhotoviteli“ právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této „Smlouvy“ nebo jinou úhradu vůči „Objednateli“ a má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

4. V případě, že některé práce a dodávky (položky rozpočtu), které jsou součástí díla dle této „Smlouvy“ a které byly obsahem projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (nebo budou realizovány jiným způsobem), bude jejich cena z celkové ceny díla odečtena. Skutečnost výskytu těchto prací je „Zhotovitel“ povinen oznámit „Objednateli“ s předložením změnového listu. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této „Smlouvě“ bude upraven nový rozsah a cena díla.

V.

Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.



2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněním fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a předávacího protokolu. Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

VI.

Technické podmínky

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr.

VII.

Další podmínky provádění díla

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností a s ohledem na místo plnění zajistí bezpečnost práce na stavbě.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněním fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.
8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 200 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.

VIII.

Předání a převzetí

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.



IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání | 60 | měsíců ode dne předání díla.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hraří ji ze svých prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy (zahájení prací, dokončení prací), uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
3. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
4. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. „Zhotovitel“ rovněž potvrzuje převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“ a podpisem stvrzuje, že jednoznačně pochopil zadání.



6. Tato „Smlouva“ byla schválena zastupitelstvem obce Malšovice usnesením č. 25/84/1269 dne 07.05.2025.


7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ je:
rozpočet
situace
předávací protokol

V Malšovicích dne: 13.05. 2025

V Praze dne: 26.05. 2025

Za „Objednatele“
starosta obce – Jiří Krpálek



.....
podpis, razítko



Za „Zhotovitele“

Jméno a příjmení

R. Procházka, Ing. J. Hoření


.....
podpis, razítko

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

00220

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-08
Stavba: Úpravy a prodloužení místní komunikace Mašovice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Obec Mašovice

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Skanska a.s.

IC:
DIČ:

Projektant:
Ing. Martina Hřebíňová

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Josef Baran-STAVO

IC:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet je sestaven v cenové sestavě (CÚ) ÚRS 2024/1.

Cena bez DPH		2 495 695,08
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	524 085,97
	15,00%	0,00

Cena s DPH 2 919 781,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objeřnavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2025-08

Stavba: Úpravy a prodloužení místní komunikace Malšovice

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Obec Malšovice
Skaneka a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

02.04.2025
Ing. Martina Hřebířová
Josef Beran-STAVO

Jedn.

Popis

Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů

01 Úpravy a prodloužení komunikace
02 Přeložka vodovodního řadu
03 Vedlejší rozpočtové náklady

2 495 595,08 3 019 791,05
1 613 952,58 1 952 882,62
633 205,65 766 176,84
248 536,85 300 729,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy a prodloužení místní komunikace Malšovice
Objekt: 01 - Úpravy a prodloužení komunikace

KSO:
Místo:
Zadavatel: Obec Malšovice
Uchazeč: Skanska a.s.
Projektant: Ing. Martina Hřebřínová
Zpracovatel: Josef Beran-STAVO
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.04.2025
IČ: 00261548
DIČ: CZ00261548
IČ: 26271303
DIČ: CZ669004845
IČ: 73842348
DIČ:
IČ: 11461527
DIČ:

Cena bez DPH		1 613 952,58
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	1 613 952,58	338 930,04
	0,00	0,00
Cena s DPH		1 952 882,62
		CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy a prodloužení místní komunikace Mašovice
Objekt: 01 - Úpravy a prodloužení komunikace

Místo: Datum: 02.04.2025
Zadavatel: Ing. Martina Hřebířová
Uchazeč: Josef Beran-STAVO
Kód dle: Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		1 613 952,58	1 608 804,13
1 - Zemní práce		397 846,59	
2 - Zakládání		10 710,50	
3 - Světlé a kompletní konstrukce		7 072,02	
4 - Vodovodné konstrukce		8 446,56	
5 - Komunikace pozemní		846 811,08	
8 - Trubní vedení		130 590,82	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		131 726,39	
987 - Přesun sutě		5 967,31	
988 - Přesun hmot		67 833,86	
M - Práce a dodávky M		7 148,45	
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		1 078,98	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		8 069,47	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy a prodloužení místní komunikace Mašovice
Objekt: 01 - Úpravy a prodloužení komunikace
Místo: Datum: 02.04.2025
Zadavatel: Ing. Martina Hřebířová
Uchazeč: Josef Beran-STAVO
Kód dle: Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV	1 613 952,58	1 608 804,13
D 1		Zemní práce		397 846,59
1 K 113107332		Odstřanění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojné pl do 50 m2	18 760	300,30
W		odstranění betonové vrstvy pod asfaltem, komunikací na úrovni slánění 0,02-0,024 v příčném směru komunikace	18 760	
W		((4,88+4,5)/2)*4	18 760	
W		Soubel		
2 K 113107343		Odstřanění podkladu živičného tl 150 mm strojné pl do 50 m2	18 760	600,32
W		odstranění asfaltového krytu na úrovni slánění 0,02-0,024 v příčném směru komunikace	18 760	
W		((4,88+4,5)/2)*4	18 760	
W		Soubel		
3 K 118001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volné ložných kabelů	6 000	216,30
W		kabely ve správné CETNě	6 000	
W		6	6 000	1 257,80
W		Soubel		
4 K 122151104		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné odkopávky pro novou komunikaci	409,168	74,20
W		slánění 0,020-0,030	244,237	
W		70*((4,35+4,50+4,50+4,54+5,57+5,74+5,9)/0,74	164,931	
W		slánění 0,030-0,130	409,168	
W		40*((4,56+5,15+5,95+5,96+6,10)/0,74		
W		Soubel		
5 K 131151201		Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojné	12,150	450,80
W		žáry pro nové uliční vpusti	12,150	
W		1,5*1,5*1,5*3	12,150	
W		Soubel		
6 K 132151102		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné	19,800	326,90
W		hloubení rýh pro drenážní potrubí	19,800	
W		slánění 0,020-0,130	19,800	
W		0,60*1,10*0,30	19,800	
W		Soubel		
7 K 132151251		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojné	8,100	373,10
W		rýh pro odvodnění potrubí KG-odvodnění uliční vpusti	8,100	
W		1,20*1,5*1,5*3	8,100	
W		Soubel		
8 K 162551108		Vodorovné přemísťování do 3000 m výkopovépaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	485,656	101,50
W		přemísťování výkopovépaniny pro komunikaci	409,168	
W		výkopovépaniny z rýh pro drenáž	19,800	
W		výkopovépaniny z jam	12,150	
W		výkopovépaniny z rýh	8,100	
W		odkopávky z rýh	-11,556	
W		odkopávky z rýh	6,534	
W		odkopávky z rýh	14,820	
W		odkopávky z rýh	28,700	
W		odkopávky z rýh	7,140	

Pr. Typ	Kód	Popis	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K 57713411	Asfaltový beton vstava obrubní ACO 11 (ABS) II. 18 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	554,813	277,00
	W	projektivované výměra		554,813	153 683,20
	W	Soubčet		554,813	
36	D 8	Trubní vedení			
	K 837355121	Výška a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	kus	3,000	7 000,00
	W	projektivovaný výkon		2,000	
	W	vícepruha		1,000	
	W	Soubčet		3,000	
37	K 871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého přímého DN 150	m	4,500	128,80
	W	SN 10 z polypropylenu DN 150		4,500	579,80
	W	odbočené vpuštění DN 150		4,500	
	W	1,5°		4,500	
	W	Soubčet		4,500	
38	M 28811132	Trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4	m	4,568	168,00
	W	projektivované dodávky		4,500	767,42
	W	4,5		4,500	
	W	Soubčet		4,500	
39	K 895941311	4,5°1,015 Přepočtené koeficientem množství		4,568	
	W	Zřízení vpuštění kanalizačního uliční z betonových dílců typ	kus	3,000	525,70
	W	UVB-50		3,000	1 577,10
	W	projektivované vpuštění		3,000	
	W	3		3,000	
	W	Soubčet		3,000	
40	M 59223850	dnů pro uliční vpusť s výřezovým okvarem betonové 450x330x60mm	kus	3,000	679,00
	W	projektivované vpuštění		3,000	2 037,00
	W	3		3,000	
	W	Soubčet		3,000	
41	M 59223856	slátů pro uliční vpusť horní betonové 450x195x50mm	kus	3,000	325,50
	W	projektivované vpuštění		3,000	976,50
	W	3		3,000	
	W	Soubčet		3,000	
42	M 59223860	skřuz pro uliční vpusť středové betonové 450x195x60mm	kus	3,000	325,50
	W	projektivované vpuštění		3,000	976,50
	W	3		3,000	
	W	Soubčet		3,000	
43	M 59223874	kož vysoký pro uliční vpusť žárové Pz plech pro rám 500x300mm	kus	3,000	568,80
	W	projektivované vpuštění		3,000	1 709,40
	W	3		3,000	
	W	Soubčet		3,000	
44	K 899204112	Ossazeni mříží litinových včetně rámu a koší na bahno pro vřtu: zařízení D400, E500	kus	3,000	1 099,00
	W	projektivované mříže		3,000	3 297,00
	W	3		3,000	
	W	Soubčet		3,000	
45	M 288617411	mříž šachetová ocelová tvárná litina 600x600 pro vřtu zařízení D400	kus	3,000	5 817,00
	W	projektivované mříže		3,000	17 451,00
	W	3		3,000	
	W	Soubčet		3,000	
46	K 899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuštění do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	5 194,00
	W	projektivované mříže		3,000	15 582,00
	W	3		3,000	
	W	Soubčet		3,000	
47	K 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuštění do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	7 210,00
	W	projektivované mříže		7,000	50 470,00
	W	7		7,000	
	W	Soubčet		7,000	
48	K 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuštění do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	4 827,00
	W	projektivované množství		3,000	13 881,00
	W	3		3,000	
	W	Soubčet		3,000	
49	K 899432136	Výšková úprava pro poklop a úprava stěn stávající šachty	soubor	1,000	286,30
	W	projektivované množství		1,000	286,30
	W	1		1,000	
	W	Soubčet		1,000	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
	K 916131113	Ossazeni siličnického obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	131 726,39
	W	nové 3 výšky		350,00	8 400,00
	W	18-6		128,1	
	W	360,5		360,5	

Pr. Typ	Kód	Popis	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M 59217029	obrubník betonový siličnický nájezdový 1000x150x150mm	m	24,000	274,4
	W	Soubčet		24,000	
	W	18		16,000	
	W	16°1,02 Přepočtené koeficientem množství		16,000	
	W	18,380		18,380	
52	M 59217030	obrubník betonový siličnický přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,120	360,50
	W	Soubčet		6,000	
	W	8°1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,120	
	W	184,960		184,960	
53	K 916131213	Osazení siličnického obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	184,960	274,40
	W	projektivované obrubníky		88,960	
	W	12x1,6+55,52x1,5+1,5x11,52+1,5x1,5+4x1,5+1,5x3,92+1,5		88,960	
	W	nové obrubníky na profilované stěně komunikace		88,960	
	W	88		88,960	
	W	Soubčet		184,960	
54	M 59217031	obrubník betonový siličnický 1000x150x250mm	m	184,960	163,10
	W	Soubčet		184,960	
	W	104,96°1,02 Přepočtené koeficientem množství		184,960	
	W	184,960		184,960	
55	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	233,80
	W	projektivované množství		10,000	
	W	10		10,000	
	W	Soubčet		10,000	
56	M 59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,200	137,90
	W	projektivované množství		10,200	
	W	10		10,200	
	W	Soubčet		10,200	
57	K 916591121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,853	2 854,00
	W	lože pod obrubníky		9,853	
	W	0,30(24+184,96+10)0,15		9,853	
	W	Soubčet		9,853	
58	K 918111221	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 15 mm hl 20 mm pro řešení závlahy v CB krytu	m	14,500	86,10
	W	na staničení 0,020		10,000	
	W	4,5		4,500	
	W	Soubčet		14,500	
59	K 918122111	Těsnění spár závlahou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	14,500	35,77
	W	pro osazení obrubníků na staničení 0,000-0,010		10,000	
	W	10		4,500	
	W	na staničení 0,020		4,500	
	W	Soubčet		14,500	
60	K 919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 150 mm pro osazení obrubníků na staničení 0,000-0,010	m	14,500	115,50
	W	na staničení 0,020		10,000	
	W	4,5		4,500	
	W	Soubčet		14,500	
61	K 976085311	Vybourání kanalizačních rámt včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	3,000	252,00
	W	stávající prvky VHS		3,000	
	W	2		2,000	
	W	stávající prvky UV		1,000	
	W	Soubčet		3,000	
62	K 976085411	Vybourání kanalizačních rámt včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	7,000	100,10
	W	stávající poklopy		6,000	
	W	8		1,000	
	W	poskytá šachty		1,000	
	W	Soubčet		7,000	
D 997		Přesun sutě			
	K 997013501	Ovoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezistádku do 1 km se složením	t	18,166	210,70
	W	Připletek k ovozů sutí a vybouraných hmot na skládku	t	54,498	9,17
	W	2x20 1 km přes 1 km		54,498	
	W	16,166°3 Přepočtené koeficientem množství		54,498	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy a prodloužení místní komunikace Málšovice

Objekt:

02 - Přeložka vodovodního řádu

CC-CZ:
Datum: 02.04.2025

IC:
DÍČ: 00261548

IC:
DÍČ: CZ00281548

IC:
DÍČ: 28271303

IC:
DÍČ: CZ889004845

IC:
DÍČ: 73842346

IC:
DÍČ: 11461527

Zadavatel:
Místo: Obec Málšovice

Uchazeč:
Stavba a.s.

Projektant:
Ing. Martina Hřebíňová

Zpracovatel:
Josef Beran-STAVO

Poznámka:

Cena bez DPH

633 205,65

Základ daně
633 205,65

Sazba daně
21,00%

Výše daně
132 973,19

Cena s DPH

766 178,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Úpravy a prodloužení místní komunikace Malšovice

Objekt: 02 - Přeložka vodovodního řadu

Místo: 02.04.2025

Zadavatel: Obec Malšovice

Uchazeč: Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Ing. Martina Hřebíňová

Josef Beran-STAVO

633 205,65

633 205,65

295 531,11

12 983,75

255 119,20

89 561,59

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

988 - Přesun hmot

Datum: 02.04.2025

Projektant: Ing. Martina Hřebíňová

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

Ing. Martina Hřebíňová

Josef Beran-STAVO

633 205,65

633 205,65

295 531,11

12 983,75

255 119,20

89 561,59

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Úpravy a prodloužení místní komunikace Malšovice

Objekt:

02 - Přeložka vodovodního řadu

Místo:

Obec Malšovice

Zadavatel:

Skanska a.s.

Uchazeč:

Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

Ing. Martina Hřebíňová

Josef Beran-STAVO

633 205,65

633 205,65

295 531,11

12 983,75

255 119,20

89 561,59

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

0 HSV

0 1

1 K 131213701

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Práce a dodávky HSV

0 HSV

0 1

1 K 131213701

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Práce a dodávky HSV

0 HSV

0 1

1 K 131213701

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Práce a dodávky HSV

0 HSV

0 1

1 K 131213701

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Práce a dodávky HSV

0 HSV

0 1

1 K 131213701

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Práce a dodávky HSV

0 HSV

0 1

1 K 131213701

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Práce a dodávky HSV

0 HSV

0 1

1 K 131213701

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Práce a dodávky HSV

0 HSV

0 1

1 K 131213701

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

Prj. Typ	Kód	Popis	J. cena (CZK)	Množství	Cena celkem (CZK)
W	801101016	Soubat	14,850		14,850
D	8	Trubní vedení			
10	K 85731151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdla příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DNOD 160 napojení na sálavější vodovod	4,000	287,00	255 119,20
W			2,000		1 148,00
W			2,000		
W			2,000		
W			2,000		
W			2,000		
11	M HWL7974150000	SYNOFLEX-SPOJKA 160 (155-192)	2,000	10 098,90	20 197,80
W			2,000		
W			2,000		
W			2,000		
12	M HWL7974150100	SYNOFLEX-SPOJKA REDUKOVANÁ 150x100 (155-192/104-132)	2,000	10 465,00	20 930,00
W			2,000		
W			2,000		
W			2,000		
13	M HWL88300018120	SROUB S MATICÍ NEREZ A2 M18x120	28,000	162,40	4 222,40
W			28,000		
W			28,000		
W			28,000		
14	M HWL887201600	PODLOŽKA NEREZ M16	28,000	7,70	200,20
W			28,000		
W			28,000		
W			28,000		
15	K 871251911	Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovanými elektrovárovkou D 110 x 10 mm	100,000	164,50	16 450,00
W			100,000		
W			100,000		
16	M 28613116	Trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm	100,000	250,60	25 060,00
W			100,000		
W			100,000		
W			100,000		
17	K 871321221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovanými elektrovárovkou D 160 x 9,5 mm	90,000	103,60	9 324,00
W			90,000		
W			90,000		
W			90,000		
18	M 28613132	Trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 160x9,5mm	91,350	392,00	35 809,20
W			90,000		
W			90,000		
W			90,000		
19	K 877281601	Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	15,000	328,70	4 945,50
W			15,000		
W			15,000		
W			15,000		
20	M 28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	15,000	350,70	5 260,50
W			15,000		
W			15,000		
W			15,000		
21	K 877281910	Výměna elektrokolek 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	4,000	311,50	1 246,00
W			4,000		
W			4,000		
W			4,000		
22	M 28614949	elektrokolek 45° PE 100 PN16 D 110mm	4,000	1 057,00	4 228,00
W			4,000		
W			4,000		
W			4,000		
23	K 877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	15,000	348,30	5 235,50
W			15,000		
W			15,000		
W			15,000		
24	M 28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	15,000	707,00	10 605,00
W			15,000		
W			15,000		
W			15,000		
25	K 877321110	Montáž elektrokolek 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	4,000	329,00	1 316,00
W			4,000		
W			4,000		
W			4,000		
26	M 28614951	elektrokolek 45° PE 100 PN16 D 160mm	4,000	2 758,00	11 032,00
W			4,000		
W			4,000		
W			4,000		
27	K 879221912	Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 80	2,000	1 351,00	2 702,00
W			2,000		
W			2,000		
W			2,000		
28	K 891181322	Montáž vodovodních soupatek veválovecich PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop G 5/4"	6,000	422,80	2 536,80
W			6,000		
W			6,000		
W			6,000		
29	M 42221552	Soupatka domovní přípojky litinové vnější vnější závit PN 16 5/4"x5/4"	6,000	2 933,00	17 598,00
W			6,000		
W			6,000		
W			6,000		
30	M 42291042	souprava zemní pro domovní soupatka 3/4"x2" Rd 0,8-1,2m	6,000	986,00	5 796,00
W			6,000		
W			6,000		
W			6,000		
31	K 891319111	Montáž navíracích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	6,000	1 028,00	6 174,00
W			6,000		
W			6,000		
W			6,000		

Prj. Typ	Kód	Popis	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
W	801101016	Soubat	14,850		14,850
D	8	Trubní vedení			
10	K 85731151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdla příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DNOD 160 napojení na sálavější vodovod	4,000	287,00	255 119,20
W			2,000		1 148,00
W			2,000		
W			2,000		
W			2,000		
W			2,000		
11	M HWL7974150000	SYNOFLEX-SPOJKA 160 (155-192)	2,000	10 098,90	20 197,80
W			2,000		
W			2,000		
W			2,000		
12	M HWL7974150100	SYNOFLEX-SPOJKA REDUKOVANÁ 150x100 (155-192/104-132)	2,000	10 465,00	20 930,00
W			2,000		
W			2,000		
W			2,000		
13	M HWL88300018120	SROUB S MATICÍ NEREZ A2 M18x120	28,000	162,40	4 222,40
W			28,000		
W			28,000		
W			28,000		
14	M HWL887201600	PODLOŽKA NEREZ M16	28,000	7,70	200,20
W			28,000		
W			28,000		
W			28,000		
15	K 871251911	Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovanými elektrovárovkou D 110 x 10 mm	100,000	164,50	16 450,00
W			100,000		
W			100,000		
W			100,000		
16	M 28613116	Trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 110x10,0mm	100,000	250,60	25 060,00
W			100,000		
W			100,000		
W			100,000		
17	K 871321221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovanými elektrovárovkou D 160 x 9,5 mm	90,000	103,60	9 324,00
W			90,000		
W			90,000		
W			90,000		
18	M 28613132	Trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 160x9,5mm	91,350	392,00	35 809,20
W			90,000		
W			90,000		
W			90,000		
19	K 877281601	Výměna elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	15,000	328,70	4 945,50
W			15,000		
W			15,000		
W			15,000		
20	M 28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	15,000	350,70	5 260,50
W			15,000		
W			15,000		
W			15,000		
21	K 877281910	Výměna elektrokolek 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	4,000	311,50	1 246,00
W			4,000		
W			4,000		
W			4,000		
22	M 28614949	elektrokolek 45° PE 100 PN16 D 110mm	4,000	1 057,00	4 228,00
W			4,000		
W			4,000		
W			4,000		
23	K 877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	15,000	348,30	5 235,50
W			15,000		
W			15,000		
W			15,000		
24	M 28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	15,000	707,00	10 605,00
W			15,000		
W			15,000		
W			15,000		
25	K 877321110	Montáž elektrokolek 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	4,000	329,00	1 316,00
W			4,000		
W			4,000		
W			4,000		
26	M 28614951	elektrokolek 45° PE 100 PN16 D 160mm	4,000	2 758,00	11 032,00
W			4,000		
W			4,000		
W			4,000		
27	K 879221912	Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 80	2,000	1 351,00	2 702,00
W			2,000		
W			2,000		
W			2,000		
28	K 891181322	Montáž vodovodních soupatek veválovecich PE konec SDR11 PN16 otevřený výkop G 5/4"	6,000	422,80	2 536,80
W			6,000		
W			6,000		
W			6,000		
29	M 42221552	Soupatka domovní přípojky litinové vnější vnější závit PN 16 5/4"x5/4"	6,000	2 933,00	17 598,00
W			6,000		
W			6,000		
W			6,000		
30	M 42291042	souprava zemní pro domovní soupatka 3/4"x2" Rd 0,8-1,2m	6,000	986,00	5 796,00
W			6,000		
W			6,000		
W			6,000		
31	K 891319111	Montáž navíracích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	6,000	1 028,00	6 174,00
W			6,000		
W			6,000		
W			6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy a prodloužení místní komunikace Malšovice
Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 02.04.2025
Místo: Ing. Martina Hleboňová
Zadavatel: Obec Malšovice
Uchazeč: Skanska a.s.
Projektant: Josef Beran-STAVO
Zpracovatel: Skanska a.s.
Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
248 536,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

248 536,85

Výše daně
52 192,74
0,00

Cena s DPH

300 729,59

CC-CZ:
Datum:

IC: 00261548
DIČ: CZ00261548

IC: 26271303
DIČ: CZ699004845

IC: 73842346

IC: 11461527

Místo:

Zadavatel: Obec Malšovice
Uchazeč: Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

248 536,85

248 536,85

50 000,00

44 943,18

30 000,00

11 235,79

112 357,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy a prodloužení místní komunikace Malšovice
Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Obec Malšovice
Uchazeč: Skanska a.s.

Kód dílu - Popis

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

248 536,85

248 536,85

50 000,00

44 943,18

30 000,00

11 235,79

112 357,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy a prodloužení místní komunikace Mašovice
Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 02.04.2025
Zadavatel: Obec Mašovice
Uchazeč: Skanska a.s.
Projektant: Ing. Martina Hřebíňová
Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

Př. Typ	Kód	Popis	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			248 536,85
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			248 536,85
1 K 012164000	Kč	Geodetické práce - vytyčení a zaměření inženýrských sítí	1,000	15 000,00	50 000,00
2 K 012303000	Kč	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	1,000	15 000,00	15 000,00
3 K 013254000	Kč	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	20 000,00	20 000,00
D VRN3		Zařízení slaveniště			44 943,16
4 K 030001000	%	Zařízení slaveniště	2,000	22 471,58	44 943,16
D VRN4		Inženýrská činnost			30 000,00
5 K 043002000	Kč	Zařezávací zkoušky pláně	2,000	10 000,00	20 000,00
6 K 049002000	kpl	Ostatní inženýrská činnost - rozbor zemin na recyklační skládce	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN6		Územní vlivy			11 235,79
7 K 060001000	%	Územní vlivy	0,500	22 471,58	11 235,79
D VRN7		Provoz investora, třetích osob			112 357,80
8 K 071002000	%	Provoz investora, třetích osob	5,000	22 471,58	112 357,80

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kotlárna 682/344
Karlín 166 00 Praha 8
IČ: 26271903

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kotlárna 682/344
Karlín 166 00 Praha 8
IČ: 26271903

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kotlárna 682/344
Karlín 166 00 Praha 8
IČ: 26271903

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kotlárna 682/344
Karlín 166 00 Praha 8
IČ: 26271903

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kotlárna 682/344
Karlín 166 00 Praha 8
IČ: 26271903

SKANSKA SKANSKA a.s.
Kotlárna 682/344
Karlín 166 00 Praha 8
IČ: 26271903

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
STAVBY NEBO PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Obec Malšovice
Malšovice 6, 405 02, Děčín
IČO: 00261548

Skanska a.s.
IČO: 26271303

Předmět plnění dle smlouvy o dílo:

„Úprava a prodloužení stávající místní komunikace v obci Malšovice II.“

Termín převzetí staveniště (zahájení prací):

K převzetí staveniště došlo na místě samém dne:2025

připomínky, námitky, stanoviska:

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:podpis

za technický dozor objednatel: podpis

Termín předání díla (předání dokončené stavby):

dle smlouvy o dílo:2025

K předání díla došlo na místě samém dne:2025

připomínky, námitky, stanoviska:

Práce byly provedeny v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků a v rozsahu smlouvy o dílo.

Při předání díla bylo Zhotovitelem Objednateli dále předáno:

- 1) Prohlášení zhotovitele o kompletnosti a jakosti provedení díla.
- 2) Prohlášení o shodě na vybrané druhy materiálu.
- 3) Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
- 4) Fotodokumentace o průběhu stavby na CD.
- 5) Položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek.

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis

za Objednatele: místostarosta obce Malšovice pan podpis

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:podpis

za technický dozor objednatel: podpis

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

[illegible]

Asfaltový povrch - oprava komunikace v celé mocičnosti
Nezpevnění krajnice - žltekodř
Terénní úpravy, zefektivnění

Brnová ašijnčn čruba 1502501000, unistěna 10 cm nad nřevřtu MK
 Belnová čhrdnřkova čruba 1002501000, zapředřnř
 Hrnřice pozemků
 Prostředřkova hrnřice pozemku
 Slavajřci SDZ



Ing. Martina HŘEBÁNKOVÁ
PROJEKCE, IČO 738 42 346

zadávající organizace	Ing. M. Hrdlička komandér	Ing. Horák, Di. MERA	002204
objekt	Oleč Matějovice, Matějovice 6, 405 02 Dleň, IČO 00261548		2404
úprava	Úprava a prodložení stávající místní komunikace v Oleči Matějovic		DURPOS
termín			04/2024
objektová číslo			1.230
objektová číslo			NAJ492
objektová číslo			04.00000
objektová číslo			C. - 3.

