



SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Výstavba zázemí pro techniku na údržbu zeleně v obci
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Srbská Kamenice**
Se sídlem: **Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice**
IČ : 00831387
DIČ: neplátce
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu : 10720431/0100
Zastoupený: Jitka Voglová, starostka obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Jitka Voglová, starostka
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Jaroslav Wiedermann, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Stavební společnost RBK a.s.**
Se sídlem: **Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 - Ruzyně**
IČ : 25 03 08 84
DIČ : CZ 25030884
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 1007212/0800
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B vložce 15502
Zastoupený: Ing. Milan Rákosník
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Milan Rákosník
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Martin Chváta, Emanuel Liebl

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Výstavba zázemí pro techniku na údržbu zeleně v obci**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:

- zadávací dokumentací ze dne 27.07.2016
- cenové nabídky ze dne 15.8.2016

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Výstavba zázemí pro techniku na údržbu zeleně v obci**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.

3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Předpoklad zahájení prací: 08/2016
4.2 Předpoklad dokončení prací: 11/2016

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	825.033,27 Kč
DPH 21%:	173.256,99 Kč
Cena včetně DPH:	998.290,26 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedení stavby a objednatel předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatel požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatel. Stejným způsobem budou oceněny objednatel požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3 Zbývajících 10% sjednané smluvní ceny bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého provozu. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů.
- 6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.5 Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatel prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktury je objednatel dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.7 Objednatel není v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět zhotovitel v souladu se zákonem o DPH.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.

8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energii, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.

9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 46d, odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb. „o veřejných zakázkách“ v platném znění.

9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.

- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřený zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I. – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:

60 měsíců na celý předmět plnění

- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatel. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.

- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 60 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 3 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů od přijetí reklamace objednatele oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatel řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 3 dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.

18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 15.8.2016

V Praze, dne 15.8.2016

V Srbské Kamenici, dne

18.8.2016


za zhotovitele:

za objednatele:



Stavební společnost RBK a.s.
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
DIČ: CZ23030004

Ing. Milan Rákosník
Předseda představenstva



[Handwritten signature]

Jitka Voglová
starostka obce

REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Garáž na p.č.st. 109 a p.p.č. 522, k.ú. Srbská Kamenice - ZMĚNA 1

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel: Obec Srbská Kamenice

Zpracoval:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 08/2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky

1	Přípravné práce	0,00	7 312,50	7 312,50	0,000	0,000
2	Zemní práce	0,00	21 100,00	21 100,00	0,000	0,000
3	Základy	0,00	58 530,52	58 530,52	0,000	0,000
4	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	123 641,38	123 641,38	0,000	0,000
5	Vodorovné konstrukce	0,00	61 690,14	61 690,14	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní otvorů	675,00	126 186,58	126 861,58	0,000	0,000
7	Izolace proti vodě	9 475,97	3 420,23	12 896,19	0,000	0,000
8	Izolace tepelné	26 825,71	6 800,52	33 626,23	0,000	0,000
9	Konstrukce tesařské	32 103,28	23 390,38	55 493,66	0,000	0,000
10	Sádrokartony	0,00	31 050,11	31 050,11	0,000	0,000
11	Konstrukce klempířské	0,00	8 630,17	8 630,17	0,000	0,000
12	Krytiny tvrdé	0,00	57 973,16	57 973,16	0,000	0,000
13	Konstrukce truhlářské	41 551,93	6 440,29	47 992,22	0,000	0,000
14	Konstrukce zámečnické	38 347,88	11 670,19	50 018,07	0,000	0,000
15	Podlahy z dlaždic keramických	19 611,90	22 602,29	42 214,19	0,000	0,000
16	Obklady keramické	3 829,95	4 147,81	7 977,76	0,000	0,000
17	Nátěry	0,00	6 081,60	6 081,60	0,000	0,000
18	Malby	0,00	6 678,95	6 678,95	0,000	0,000
19	Ostatní konstrukce a práce, lešení	0,00	16 408,96	16 408,96	0,000	0,000
20	Dešťová kanalizace	0,00	5 343,80	5 343,80	0,000	0,000
21	Elektroinstalace	0,00	17 974,89	17 974,89	0,000	0,000
22	Přesun hmot	0,00	13 344,60	13 344,60	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>172 421,61</u>	<u>640 419,05</u>	<u>812 840,66</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Garáž na p.č.st. 109 a p.p.č. 522, k.ú. Srbská Kamenice - ZMĚNA 1

Objekt:

Část:

Objednatel: Srbská Kamenice

Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 08/2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výpočet celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1 Přípravné práce						7 312,50
1	311 27 2410	Vytýčení stavby	kpl	1,000	7 312,50	7 312,50

2 Zemní práce						21 100,00
2	121 10 1101	Sejmutí ornice přemístění do 50 metrů	m3	13,078	132,68	1 735,21
3	132 20 1110	Hloubení rýh 60 cm tř. 3 do 50 m3	m3	14,916	506,90	7 560,92
4	132 20 1119	Příplatek za lepivost rýha 60 cm hor. 3	m3	14,916	2,45	36,54
5	162 70 1105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m 1-4	m3	27,994	141,80	3 969,57
6	162 70 1109	Příplatek ZKD 1000 m 1-4	m3	139,971	10,77	1 507,48
7	167 10 1101	Nakládání výkopku do 100 m3 tř. 3	m3	27,994	55,95	1 566,27
8	979 09 7115	Skládkovné - ostatní zeminy	t	27,994	168,75	4 724,01

3 Základy						58 530,52
9	271 57 1111	Polštář základů, šterkopísek třídný	m3	5,366	750,74	4 028,47
10	274 31 3611	Základový pas z betonu C 12/15	m3	13,725	2 303,17	31 611,01
11	274 35 1215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	19,290	206,35	3 980,49
12	274 35 1216	Odstranění bednění základových pasů	m2	19,290	43,42	837,57
13	273 32 1311	Beton základových desek tř. C16/20	m3	7,847	2 303,17	18 072,97

4 Svislé a kompletní konstrukce						123 641,38
14	311 27 2410	Zedř nosná 30, Ytong hladký 500 kg/m3	m2	101,951	1 212,75	123 641,38
				101,85		
				6,95		
				10,925		
				6,15		
				-13,75		

1,25*0,625*-5
1,05*2,1*-1
0,25*1,5*1+0,25*1,75*5+0,25*3,0*2

-3,90625
-2,205
-4,0625

5		Vodorovné konstrukce					61 690,14
15	411 14 7215	Strop Ytong Ekonom tl. 200 mm, nosníky osově po 68 cm	m2	43,973	765,00		33 638,96
16	417 32 1313	Ztužující věnec ŽB C16/20	m3	2,163	3 039,33		6 572,55
17	417 35 1115	Zřízení bednění ztužujícího věnce	m2	15,250	170,86		2 605,62
18	417 35 1116	Odstanění bednění ztužujícího věnce	m2	15,250	51,84		790,56
19	417 23 8002	Tepelná izolace věnce tl. 5 cm EPS 70 Z	m2	5,800	247,50		1 435,50
20	317 14 3721	Překlad nosný Ytong NOP III/4/22 dl. 1500 mm	kus	1,000	388,87		388,87
21	317 14 3722	Překlad nosný Ytong NOP IV/4/22 dl. 1750 mm	kus	5,000	472,50		2 362,50
22	317 14 3722	UPA Profil 300	bm	6,000	1 246,87		7 481,22
23	417 36 1821	Výztuž ztužujícího věnce 10505	t	0,166	38 640,72		6 414,36

6		Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplní otvorů					126 861,58
24	611 47 3112	Vnitřní omítka strop SMS Ytong tl. 10 mm	m2	42,000	314,19		13 195,98
25	611 48 1113	Položení stropu sklo+tmel	m2	42,000	106,88		4 488,96
26	612 47 3182	Vnitřní omítka stěn SMS Ytong tl. 10 mm	m2	108,915	309,58		33 717,83
		2,75*(6,15*4+3,425*4)		104,176			
		(1,25*0,625*5+1,05*2,10+2,75*2,5*2)*-1		-19,86125			
		0,75*6,15*2		9,225			
		2,5*6,15/2*2		15,375			

104,176
-19,86125
9,225
15,375

27	619 45 1111	Výrovnávací vrstva mc 15 cm	m	6,250	31,65		197,81
28	620 47 1242	Vnější omítka silikát probarvená tl. 2 mm barva béžová - dle výběru investora	m2	97,945	390,38		38 235,77
		3,35*(7,75*2+6,75*2)		97,150			
		6,75*2/2*2		13,500			
		2,75*2,5*-2		-13,750			
		1,25*0,65*-5		-4,063			
		1,05*2,1*-1		-2,205			
		0,3*(2,75*2+2,5*4)		4,650			
		0,15*(1,25*5+0,625*10+1,05*2,1*2)		2,663			

97,150
13,500
-13,750
-4,063
-2,205
4,650
2,663

29	622 48 1211	Položení vnějších stěn sklo + tmel	m2	97,945	106,88		10 468,36
30	620 99 1121	Zakrývání otvorů fólií	m2	20,018	24,13		483,02
31	629 45 1111	Výrovnávací vrstva MC 15 cm	m	6,500	31,65		205,73

86	611 43 667	dveře vnější plastové 90x200 cm polodekor	kus	1,000	15 755,63	15 755,63
87	766 69 4112	MTZ parapetní deska š. 30 cm dl. do 1,6	ks	5,000	202,50	1 012,50
88	611 08 000	Krycí parapetní deska	m	7,150	280,86	2 008,15
89	998 76 6101	Přesun hmot truhlářské konstrukce	l	0,206	168,75	34,76

14 Konstrukce zámečnické

90	767 65 7320	MTZ vrata sekční 9 m2 pod strop	kus	2,000	5 793,75	11 587,50
91	765 33 2232	Vrata sekční 2750x2500 mm s pohonem barva hnědá	kus	2,000	19 173,94	38 347,88
92	998 76 5101	Přesun hmot zámečnické konstrukce	l	0,210	393,75	82,69

50 018,07

15 Podlahy z dlaždic keramických

93	771 47 1013	MTZ sokl keramický rovný	m	32,800	44,14	1 447,79
94	597 538 000	Dlaždice keramické	m2	3,608	393,75	1 420,65
95	771 57 4131	MTZ keramická rezná dlažba	m2	42,000	308,54	12 958,68
96	597 53 800	Dlaždice keramické	m2	46,200	393,75	18 191,25
97	771 57 9196	Příplatek podlah keram spára tmel 2 složky	m2	42,000	21,60	907,20
98	771 57 9197	Příplatek podlah keram lepidlo 2 složky	m2	42,000	21,60	907,20
99	771 10 1210	Penetrace podkladu podlahy	m2	42,000	39,38	1 653,96
100	771 99 0112	Vyrovnání samonivelační stěrkou	m2	42,000	101,25	4 252,50
101	998 77 1101	Přesun hmot podlahy dlažba	l	1,376	345,17	474,95

42 214,19

16 Obklady keramické

102	781 73 4112	MTZ vněj oblí cihla fl lep	m2	11,125	333,75	3 712,97
103	597 65 304	Obkladačky keramické	m2	11,348	337,50	3 829,95
104	781 73 9711	Příplatek vne obklad cihla plocha 10 m2	m2	11,125	33,75	375,47
105	998 78 1101	Přesun hmot obklady keramika	l	0,172	345,17	59,37

7 977,76

17 Nátěry

106	783 78 3311	Nátěr tesař. kci dřevokaz prevent.	m2	160,000	38,01	6 081,60
-----	-------------	------------------------------------	----	---------	-------	----------

6 081,60

18 Malby

107	784 44 2021	Malba SDK povrchu stěn a stropu	m2	52,910	39,38	2 083,60
108	784 19 5412	Malba omítek stěn a stropů	m2	150,915	30,45	4 595,35

6 678,95

19 Ostatní konstrukce a práce, lešení

109						16 408,96
-----	--	--	--	--	--	-----------

16 408,96

109	941 94 1041	MTZ lešení 1 řad s podl 1,2 h 10 m		m2	128,500	26,10	3 353,85
110	941 94 1111	Pronájem lešení za den		m2	3 855,000	1,35	5 204,25
111	941 94 1841	DMTZ lešení		m2	128,500	21,60	2 775,60
112	941 94 1841	DMTZ lešení		m2	128,500	21,60	2 775,60
113	952 90 1111	Vyčištění budov		m2	52,313	43,96	2 299,66

20 Dešťová kanalizace

114	721 00 0015	Přípojka dešťové kanalizace Js 100 mm, napojena do stávající šachty		m	10,000	534,38	5 343,80
-----	-------------	---	--	---	--------	--------	----------

21 Elektroinstalace

115	210 00 000	Elektroinstalace - viz. technická zpráva		kpl	1,000	17 974,89	17 974,89
-----	------------	--	--	-----	-------	-----------	-----------

22 Přesun hmot

116	998 01 1001	Přesun hmot budova zděná		t	115,000	116,04	13 344,60
-----	-------------	--------------------------	--	---	---------	--------	-----------

812 840,66