
VZMR „Nutná oprava elektroinstalace v budově ZŠ a MŠ Bezvěrov" 

Příloha č. 4 výzvy 

1 

Smlouva o dílo 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy 

vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. 

nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními 5 2586 

a následujícími. 

Smluvní strany: 

1. 
Obec Bezvěrov 

Bezvěrov 101, 33041 Bezvěrov IČO: 

00257541 zastoupena Janou Petrů, 

starostkou obce dále jen „objednatel” a 

2. 

EL STAV Štěch s.r.o. 

se sídlem Sušická 116/114, 326 OO 

Plzeň IČO: 08197521 zastoupen Janem 

Štěchem dále jen „zhotovitel” uzavírají 

na základě vzájemné shody tuto 

Smlouvu o dílo 

Č. 1/2022 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: NUTNÁ OPRAVA 

ELEKTROINSTALACE V BUDOVÉ ZŠ A MŠ BEZVĚROV 

Specifikace díla: V rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace 

v budově ZŠ a MŠ Bezvěrov v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami 

stanovenými touto výzvou a jejími přílohami. Rekonstrukce spočívá v řešení havarijního 

stavu elektroinstalace budovy. Bude rekonstruován stávající elektroměrový rozvaděč a 

bude osazen elektroměrový rozvaděč pro dvě obchodní měření a dvě pozice pro HDO. 

Budou napojeny podružné rozvaděče. Ve všech rekonstruovaných prostorách budou 

vyměněna svítidla a bude instalováno nové osvětlení podle ČSN EN 12464-1 a také nové 

orientační osvětlení. Po osazení nových svítidel bude provedeno měření s vystaveným 

protokolem o měření umělého osvětlení. Stávající elektroinstalace bude demontována a 

bude natažena novou pod omítkou, min. krytí kabelu je IO mm. Vypínače a zásuvky 

budou nahrazeny novými typy dle požadavků současně platných ČSN.V objektu bude 

instalována strukturovaná kabeláž pro přenos datových linek a datový rozvaděč ve 2. 

NP. Na instalovanou strukturovanou kabeláž bude vystaven certifikát garantující 
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systémovou záruku minimálně 15 let. Před stupem do objektu bude osazen modulární 

komunikátor s 1x2 tlačítkem, vč. kamery a příslušenství, v provedení do venkovního 

prostředí a pod omítkou. Tento komunikátor bude otevírat vnitřní elektrický zámek, 

osazený ve vstupních dveřích. Budou osazeny domácí videotelefony v učebnách. Bude 

provedena příprava pro montáž 4 ks IP kamer a videorekordéru v ředitelně. Místnosti po 

zapravení budou vymalovány otěru odolnou barvou se zdravotní certifikací. Technická 

a materiální specifikace parametrů zakázky (předmětu díla) je uvedena v příloze č. 1 

(výkaz výměr) a v technické zprávě dokumentace pro provedení stavby. 

Základní parametry, specifikace, rozsah stavby a technické podmínky, jsou dány 

projektovou dokumentací zpracovanou Bc. Pavlem Tomešem, ČKAIT — 

0202145, a rovněž soupisem prací (výkazem výměr). 

2. Smluvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle 

obecně závazných a doporučených předpisů ČR a EU, vládních nařízení, metodik, v 

souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy a v souladu se 

zadávacími podmínkami této veřejné zakázky. Materiály, polotovary, díly a zařízení, 

které budou účastníkem zadávacího řízení (dále též „dodavatel”) použity na stavbu, musí 

souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít 

příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být 

prokázána před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 

poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. Účastník zadávacího řízení je 

povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení tak, jak bylo navrženo 

projektovou dokumentací, nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných 

projektovou dokumentací, či závazným předpisem. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše popsané 

dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a v termínech v této 

smlouvě dále uvedených za provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět díla objednateli v 

těchto termínech: 

 zahájení realizace smluveného předmětu plnění- 1.7.2022  ukončení 

realizace a předání smluveného předmětu plnění - 26.8.2022. 

2. Termín plnění je stanoven závazně a je nepřekročitelný. Porušení tohoto termínu bude 

chápáno objednatelem jako závažné porušení této smlouvy a budou uplatněny veškeré 

sankce a penále z této smlouvy vyplývající. 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí: 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 
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Cena celkem 1.328.760,90 
279.039,79 1.607.800,69 

2. Obsah ceny: 

2.1 Cena je stanovena podle Výkazu výměr, který je nedílnou součástí Projektové 

dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. 

2.2 Provedení díla v rozsahu Projektové dokumentace co do druhu a kvality materiálu je 

základní povinností zhotovitele pro dodržení minimální technické úrovně stavby z 

pohledu funkčnosti díla. Jakékoliv změny v oblasti použitých materiálů je nutno 

nejprve odsouhlasit objednatelem. V případě, že bude použit jiný materiál, než je v 

Projektové dokumentaci, bez výše uvedeného souhlasu, neproplatí objednatel tuto 

část díla a náklady za tuto část a případné nápravné opatření půjdou zcela na účet 

zhotovitele. 

2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 

zejména i náklady na: 

 vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště  zabezpečení bezpečnosti 

a hygieny práce  opatření k ochraně životního prostředí  pojištění stavby a osob  

organizační a koordinační činnost  poplatky spojené se záborem veřejného 

prostranství  zajištění nezbytných dopravních opatření  energie a vodu  náklady s 

likvidací odpadu a stavební suti  dopravu  za zpracování, zajištění a dodání všech 

atestů, certifikátů a všech ostatních dokumentů souvisejících s provedením 

předmětného díla 

2.4 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s odmontovaným 

materiálem, vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové 

ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být tento materiál a 

hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jeho uložení v 

souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné 

místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného 

přesunu tohoto materiálu a hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

2.5 Dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění zhotovitele, na nichž se smluvní strany 

této smlouvy písemně dohodnou, uzavřou na uvedený rozsah plnění smlouvu novou, 

případně dodatek. 

Článek IV. 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na 

základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude 

vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo 

nedodělku. 

2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur 

za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených 

činností schválený a podepsaný technickým dozorem objednatele. 

3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 15 kalendářních dnů po doručení 

platebních dokladů objednateli. 
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4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:  označení faktury,  sídlo, IČ, DIČ, bankovní 

spojení objednatele a zhotovitele  předmět plnění a den splnění  cenu díla a částku k 

fakturaci  datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu  náležitosti pro daňové 

účely  soupis provedených prací a dodávek v potvrzeném zjišťovacím protokolu o 

provedených pracích potvrzených technickým dozorem objednatele.  podpis 

oprávněného zástupce zhotovitele 

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 

fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 

uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 

nově vyhotovit nebo doplnit chybějící přílohy. V takovém případě není objednatel v 

prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené 

faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 15-ti dnů. 

6. Objednatel uhradí veškeré faktury až do výše 90 % sjednané celkové ceny bez DPH. 

Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí zadavatel po předání a převzetí díla a 

po odstranění všech vytknutých vad a nedodělků díla dle této smlouvy. 

7. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu 

není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

Článek V. 

Záruční doba 

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 

měsíců. 

2. Na instalovanou strukturovanou kabeláž zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu 

v délce 15 let. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla. 

4. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese 

zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v 

dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, 

neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 15 pracovních dnů, a to 

buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný díl nebo opravou. Vyžádá-li si 

odstranění vady, vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti, lhůtu delší, je 

zhotovitel povinen projednat s objednatelem nejpozději do 10 dnů lhůtu delší, ne však 

delší nežli 30 dnů. 

5. O dobu ode dne oznámení vady do odstranění vady se prodlužuje záruční doba. 

6. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí 

zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. 

7. Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla na náklady zhotovitele bez újmy svých práv 

ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo 

jestliže zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 3 tohoto článku bez závažného 

důvodu písemně sděleného objednateli. 

8. O každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou 

způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují 

prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 4 tohoto článku smlouvy. 
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VI. 

Podmínky provádění díla 

1. Smluvený předmět plnění dodávky - služby bude realizován na určeném staveništi pro 

předmět plnění. 

2. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem 

o předání staveniště. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. 

3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby 

objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních 

předpisů. 

4. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s harmonogramem prací. 

5. Řádné provedení plnění předmětu dodávky služby bude prokázáno doložením 

provedením dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných 

schvalovacích atestů, certifikátů, apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující 

technické specifikace a technické a uživatelské standardy. 

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k 

provedení díla ve smyslu S 2594 občanského zákoníku. 

7. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a 

zařízeních. 

8. Zhotovitel je povinen informovat TDI a KOO BOZP o dílčím postupu svých prací, o 

použitých materiálech i o certifikacích. Technický dozor objednatele není oprávněn 

zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele 

příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li 

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo 

zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v jakémkoli stupni jeho provádění 

kdykoliv, v každém případě vždy, kdy bude předmět plnění nebo jeho část při dalším 

pracovním postupu zakryt. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen 

písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li 

se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2pracovních dnů a vyžaduje-li to další 

 
postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného plnění dle této 

smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště v rozsahu dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, S 6 a příloha 5., do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí 

být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 

zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění 

poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 

stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

11. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 



VZMR „Nutná oprava elektroinstalace v budově ZŠ a MŠ Bezvěrov" 

Příloha č. 4 výzvy 

6 

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, 

jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

12. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění dle této smlouvy bude pravidelně 

kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými 

kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele, 

zhotovitele a přizvané osoby. 

13. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištění, přijatých 

závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany. 

O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště nejpozději do 3 dnů od/při 

předání a převzetí díla. 

VII. 

Smluvní závazky objednatele 

Objednatel se touto smlouvou zavazuje : 

1. Poskytnout a zajišťovat zhotoviteli potřebnou součinnost. 

2. Poskytnout a opatřit následující k provedení plnění dle této smlouvy a předat je 

zhotoviteli v dále uvedené době : 

a) stavební povolení nebo ohlášení stavby - při předání staveniště 

b) staveniště 

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi 

1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel 

povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a 

protipožárními předpisy. 

2. Bude-li stavba zařazena dle zákona č. 309/2006 Sb. mezi stavby, kde je nutný výkon 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zabezpečí objednatel 

pravidelnou kontrolu stavby touto odbornou osobou včetně požadovaných zápisů dle 

zákona 309/2006 Sb. a dodavatel je povinen tuto osobu respektovat ve stejné úrovni, 

jako osobu vykonávající technický dozor investora. 

Osoba vykonávající výkon činnosti koordinátora BOZP má stejné pravomoci a 

oprávnění jako TDI jmenovaný objednatelem. 

Smluvní závazky zhotovitele 
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této 

smlouvy: 

1. Plnit podmínky uložené rozhodnutími vydanými orgány státní správy pro tento 

předmět plnění dle této smlouvy včetně jeho změn a doplňků. 

2. Informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a 

okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy 

objednatele související s předmětem díla. 

3. Respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění díla zjištěné, 

nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem a TDI 

rozhodnout o dalším postupu. 

4. Předat objednateli nejpozději k termínu předání předmětu plnění - předepsaná 

osvědčení potřebná pro uvedení předmětu díla do provozu a případně jeho kolaudaci, 

ověření jakosti a dokumentaci skutečného provedení předmětu díla, případné návody na 

obsluhu a údržbu, vše v českém jazyce. 

5. Provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se zájmy objednatele, 

které jsou mu známy. 

6. Zabezpečit požadavek na maximální přípustný objem subdodávek 

Zhotovitel je povinen respektovat závazné rozhodnutí zadavatele: „Maximální přípustný 

objem subdodávek zhotovitele může dosáhnout 30 % objemu stavebních nákladů. 

7. Pojištění 

Zhotovitel je povinen kdykoliv na základě výzvy zadavatele předložit zadavateli 

originál potvrzení o pojištění a pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené třetím osobám činností zhotovitele, jakož i pojistnou smlouvu na pojištění 

pro případ stavebních a montážních rizik, a to min. do výše 2.000.000,-- Kč v kopii. 

Pojištění musí trvat po celou dobu plnění předmětu díla. Toto musí splňovat i 

subdodavatelé zhotovitele. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů týkajících se předmětu plnění dle 

této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

x. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu plnění dle čl. l. této smlouvy 

zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexní přejímky realizovaného díla. 

2. Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy závěrečným 

protokolem o předání a převzetí díla. Povinnost převzetí je splněno prohlášením 

objednatele v zápise o předání a převzetí díla. 

3. K převzetí předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen písemně vyzvat 

objednatele alespoň 7 pracovních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí a 

současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh (tj. 

předepsaných osvědčení potřebných pro uvedení předmětu díla do provozu a případně 
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jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci skutečného provedení předmětu díla, 

případné návody na obsluhu a údržbu, stavebního deníku). 

4. Odmítne-li objednatel převzít dílo nabízené zhotovitelem k předání a převzetí, jsou 

smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody 

nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za 

které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude 

přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. 

XI. 

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu dodávané stavby a na předaném staveništi, 

kde dílo dodává objednateli až do okamžiku předání a převzetí díla. 

2. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

smluveného předmětu díla. 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v 

souvislosti s prováděním smluveného plnění díla včetně škod vzniklých úplnou nebo 

částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad. 

4. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu na předmětu plnění díla, kterou způsobil 

objednatel prokazatelně svým zaviněním. 

XII. 

Smluvní sankce a pokuty 

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 

díla včetně DPH dle čl. III bodu 1 této smlouvy za každý den prodlení s celkovým 

dohotovením a řádným předáním díla objednateli oproti lhůtě sjednané v čl. II bodu 1 

této smlouvy. 

2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 

částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná 

smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle 

smluvní pokuty uplatněny. 

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. VI. bod. 15 této smlouvy. 

4. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo druhé smluvní 

strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta 

týká.  

5. Sankce — smluvní pokuty uvedené v bodě 1, 2 a 3 tohoto odstavce se uplatňují každá 

samostatně, vzájemně se neruší a je možný jejich souběh. 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím 

podstatném porušení druhou smluvní stranou. 

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že: 
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a) zhotovitel dodávku díla neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo 

dosavadní výsledek provádění dodávky díla vede nepochybně k vadnému plnění 

díla, 

b) zhotovitel bez právního důvodu přerušil nebo zastavil plnění dodávky díla na dobu 

delší než 15 pracovních dnů 

c) zhotovitel při plnění dodávky díla použil výrobky a materiály, které nevykazují 

minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy 

specifikované v projektové dokumentaci. 

3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje prodlení s úhradou faktury 

provedených a řádně vyfakturovaných plnění předmětu díla ve smyslu čl. IV této 

smlouvy delší než 30 dnů. 

4. I v případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla po 

dobu přerušení prací. Zadavatel je povinen účelně vynaložené náklady takového 

zabezpečení zhotoviteli uhradit. 

XIV. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a 

zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných 

statutárními zástupci smluvních stran. 

2. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude 

tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 

písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se 

nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru. 

3. Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou 

smluvních stran. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá 

vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4. 

5. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah 

Občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými 

právními předpisy v době realizace díla. 

6. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 

strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry 

obou stran. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 dne 2022 
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