

SMLOUVA O DÍLO *č. zhotovitele: S17-037-0084*

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Hrabyně**
Hrabyně 70
747 63 Hrabyně
Tel.: **553 775 127** Fax: **553 775 127**
Email: **hrabyne@hrabyne.cz**
- Zastoupený : Zdeňka Jordánová, starostka obce
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Zdeňka Jordánová, starostka obce
ve věcech technických: Zdeňka Jordánová, starostka obce
IČ: **00300136** DIČ: **CZ00300136**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., č.ú.: 5228821/0100**
2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**
Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel.: **556 779 290** Fax: **556 779 295**
Email:
- Zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (dle plné moci)
Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (dle plné moci)
ve věcech technických: Petr Jankovský, Přemysl Malý
IČ: **48035599** DIČ: **CZ48035599**
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíl C, vložka 8032.
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.** č.ú.: **212269343/0300**

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Úprava povrchu vozovky komunikace**“ spočívající v provedení stavebních prací a zajištění věcí nezbytných k provedení díla podle a ve specifikaci dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 10. 2016 zpracované v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky pod názvem „**Úprava povrchu vozovky komunikace**“. Podmínky provedení díla jsou popsány v projektové dokumentaci pro provádění stavby vypracované Ing. Michalem Országem, odpovědný projektant Ing. Michal Slanina (ČKAIT 1103465), a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Místem plnění zakázky je místní komunikace v délce cca 200 m na pozemku parc. č. 1637/4 v úseku od Hasičské zbrojnice k rozcestí nad rybníkem v katastrálním území Hrabyně, obec Hrabyně, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 393 pro okres Opava, obec Hrabyně a k.ú. Hrabyně.

III.

Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části nabývá objednatel okamžikem jeho zhotovení.
2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle jeho převzetím od zhotovitele dle této smlouvy.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Doba plnění díla je ujednána:

Provádění díla bude zahájeno zhotovitelem ode dne předání staveniště zhotoviteli na výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 3 dnů od obdržení výzvy objednatele, kdy předpokládané zahájení prací je plánováno na den 31.10.2016.

Termín ukončení díla a jeho předání objednateli: nejpozději do 30.11.2016

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla zhotoviteli.

V.

Cena

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle platebních podmínek v rozsahu čl. VI. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. **Cena za zhotovení díla, které je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava povrchu vozovky komunikace“** je stanovena jako celková dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást smlouvy, a **činí:**

Cena bez DPH

1.249.020,48 Kč

DPH 21 %

262.294,00 Kč

Cena včetně DPH

1.511.314,00 Kč

3. Cena za provedení díla dle článku V. bodu 2. je cenou pevnou jen ve smyslu jednotkových cen nabídkových rozpočtů (viz příloha č. 1), zpracovaných dle zadávacích výkazů výměr, zahrnující veškeré předvídatelné náklady nutné pro provedení požadovaného díla v rozsahu právě těchto zadávacích výkazů výměr, a tato je platná po celou dobu provádění díla. Objednatel nezaručuje úplnost nabídkových položkových rozpočtů i s ohledem na skutečnost, že objednatel jednal s náležitou péčí.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré předvídatelné činnosti a náklady v rozsahu přílohy č. 1 (mimo vlastní dílo a věci nezbytné k provedení díla i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.). Zhotovitel potvrzuje, že žádná položka nabídkového položkového rozpočtu není stanovena nulovou hodnotou.
5. Cena se může měnit pouze v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a do zadávacích výkazů výměr v příloze č. 1 nezahrnutých, které nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy (vícepráce). Stejně tak se může cena měnit v případě, kdy bude zjištěno, že některé činnosti a náklady zahrnuté do položkových nabídkových rozpočtů v příloze č. 1 není nutno nebo možno provést.
6. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto nepředvídaných činností a nákladů včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do tří dnů ode dne doručení. Při tvorbě ceny nepředvídaných činností a nákladů musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkových rozpočtech.

V případě tvorby nových cen ocení zhotovitel objednatelem požadovaný a vzájemně projednaný soupis změn. K provedení veškerých nepředvídaných činností a vynaložení nákladů může dojít teprve poté, co na jejich provedení a vynaložení bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy zhotovitel nebo objednatel ke zjištění, že některé činnosti nebo náklady není nutno či možno provést, je povinen o tom ihned informovat druhou stranu a účastníci jsou povinni dohodnout se na omezení rozsahu díla. K neprovedení předpokládaných činností nebo nevynaložení nákladů může přistoupit zhotovitel až poté, co bude uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuto omezení rozsahu díla a odpovídající snížení ceny díla dle stejných kritérií, jako v předchozím odstavci. Objednatel poté po provedení díla zaplatí zhotoviteli cenu sníženou o rozdíl v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených s omezeným rozsahem díla (méněpráce). Zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel jednorázově na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel vystaví fakturu po odevzdání a převzetí díla objednatelem (protokol o odevzdání a převzetí díla s prohlášením objednatele o převzetí díla). Faktura bude doložena soupisem provedených prací a dodaných věcí odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele. Provedené práce a dodané věci budou členěny v souladu s nabídkovým položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1), který je zpracovaný dle zadávacího výkazu výměr, zahrnující veškeré předvídatelné náklady nutné pro zpracování požadovaného díla v rozsahu právě těchto zadávacích výkazů výměr.
3. Zhotovitel bude účtovat provedené dílo tak, že účtovaná cena provedených prací a dodaných věcí dle odsouhlaseného soupisu musí odpovídat ceně dle nabídkových položkových rozpočtů v příloze č. 1. Zhotovitel nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla předloží objednateli ke schválení fakturu vystavenou podle objednatelem potvrzených soupisů provedených prací a dodaných věcí. Objednatel potvrdí předloženou fakturu a doklady do tří pracovních dnů, v případě nesouhlasu s účtovanou částkou uvede zástupce objednatele písemně do stavebního deníku v uvedené lhůtě oprávněný důvod nesouhlasu s konkrétní částkou. Samostatně pak budou tímto způsobem po předání a převzetí díla, ovšem samostatnými fakturami vyúčtovány případné dohodnuté vícepráce dle čl. V. bodu 5. a 6. této smlouvy.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zvláštními předpisy.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
6. Lhůta splatnosti faktury je **30 dní** od jejího doručení objednateli.
7. DPH podléhá režimu přenesené daňové povinnosti a bude objednatelem odváděna podle předpisů platných v době fakturace.
8. Za práce provedené v režimu přenesené daňové povinnosti se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad – fakturu do pěti dnů od DUZP (dne uskutečnitelného daňového plnění) a daňový doklad – fakturu doručit nejméně do pěti dnů od vystavení objednateli.
9. Přijaté zdanitelné plnění uhradí objednatel na bankovní účet zveřejněný pro daňové účely.

VII.

Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle projektové dokumentace a podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem, kdy za den převzetí díla je považován den uvedený v zápise o předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo spočívající ve stavebních pracech záruku v délce **72 měsíců**, na ostatní dodané věci záruku poskytnutou výrobcem nebo zhotovitelem věci, nejméně však **24 měsíců**.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.
6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně zhotoviteli, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady ve smyslu čl. VII. bodu 4. a 5. do 7 dnů od uplatnění reklamace objednatele nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně. V případě výskytu havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit do 48 hodin od uplatnění reklamace objednatele takto specifikované nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Odstranění závady potvrdí objednatel zhotoviteli písemným zápisem.
8. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez zbytečného odkladu zhotoviteli stavbu v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a podkladům k zadávacímu řízení, příslušnému stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s
 - a) položkovým rozpočtem a
 - b) projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracované Ing. Michalem Országem, odpovědný projektant Ing. Michal Slanina (ČKAIT 1103465)
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

4. Dílo musí vykazovat parametry požadované pro stavby tohoto typu, musí splňovat požadavky stanovené projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracované Ing. Michalem Országem, odpovědný projektant Ing. Michal Slanina (ČKAIT 1103465) a nesmí se odchýlit od českých technických norem ČSN a technických požadavků na výstavbu tohoto typu staveb. Parametry a požadavky výše uvedené dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
5. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době provedení díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
6. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel v rámci provádění díla dal, a to zápisem do stavebního deníku. Současně vyzve zhotovitel objednatele k součinnosti.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít ve lhůtě sjednané v článku IV. odstavci 2 této smlouvy a toto objednateli písemně potvrdit zápisem. Při jakémkoliv prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele nebo při jakémkoliv prodlení zhotovitele s písemným potvrzením převzetí staveniště platí, že zhotovitel převzal staveniště od objednatele pátý den, ode dne obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště. Je tedy odpovědností zhotovitele staveniště ve stanovené lhůtě převzít a doba plnění díla se neprodlužuje v případech prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo prodlení zhotovitele s písemným potvrzením převzetí staveniště.
2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce v souladu s podmínkami smlouvy.
3. Obvod staveniště a umístění zařízení staveniště může být vymezeno v zápise o předání staveniště.
4. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli také přípojná místa pro odběr elektrické energie a pro odběr vody, jsou – li potřebná a je- li tak sjednáno.
5. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné a další odebraná média dle skutečné spotřeby. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich skutečného odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště v termínu do **pěti** dní od předání a převzetí díla objednateli.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými o odstraňování a likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanci zhotovitele, kteří plní povinnosti dle této smlouvy na staveništi a v místě provádění díla, měli pro danou činnost odpovídající odbornou a zdravotní způsobilost a aby byli oprávněni k výkonu činnosti pro zhotovitele dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a jiná vážná nebezpečí, včetně



evakuace svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit a určit potřebný počet svých zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, včetně přivolání složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Zhotovitel je povinen na dostupném místě umístit prostředky pro poskytnutí předlékařské první pomoci. Zhotovitel je povinen zajistit svým zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Budou-li na tomto pracovišti plnit úkoly zaměstnanci zhotovitele i objednatel současně, je povinností odpovědného zástupce zhotovitele i objednatel vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních před jejich působením - v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů. Výše sjednané povinnosti zhotovitele platí pro zhotovitele ve stejném rozsahu, i pokud některé činnosti na staveništi a v místě provádění díla budou vykonávat poddodavatelé zhotovitele či jejich zaměstnanci a zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností i ve vztahu k těmto osobám.

X.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel provede dílo osobně anebo je nechá provést pod svým osobním vedením, a to v případě, že osobní vedení (poddodávky) byly součástí předložené nabídky v rámci veřejné zakázky „Úprava povrchu vozovky komunikace“.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. **Zhotovitel se zavazuje dojednat se správcem komunikace potřebné dopravní značení a řešení provozuschopnosti komunikace po celou dobu realizace díla.**
5. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po převzetí staveniště od objednatel.
6. Zhotovitel prohlašuje, že od objednatel obdržel a má ve své dispozici:
 - a) projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracované Ing. Michalem Országem, odpovědný projektant Ing. Michal Slanina (ČKAIT 1103465)
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků i všech ostatních osob, které předmět smlouvy provádějí.
8. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatel ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými minimálně tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku.
10. Zhotovitel odpovídá za případně škody na majetku objednatel, popř. jiných subjektů v souvislosti s prováděním prací a věcí předmětu díla, které jsou způsobeny činností zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatel o stavu prováděného díla, a to pravidelnými zápisy ve stavebním deníku (dále jen SD). Tento musí být vždy přístupný objednateli a při předání a převzetí díla musí být předán v originále objednateli. Do té doby má objednatel právo na kopie všech zápisů v SD. Objednatel se může vyjadřovat ke všem zápisům zhotovitel v SD. Jestliže zhotovitel nebude moci řádně pokračovat na zhotovení díla z důvodu na straně objednatel nebo v důsledku vyšší moci, zapíše tyto skutečnosti do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení

znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.

12. Zhotovitel je povinen prokázat za účelem optimálního pokrytí všech rizik spojených s prováděním díla uzavření přiměřeného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně objednatele s pojišťovnou na pojistnou částku ve výši minimálně 12 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat za účelem optimálního pokrytí všech rizik spojených s prováděním díla uzavření přiměřeného stavebně montážního pojištění s pojišťovnou na pojistnou částku ve výši minimálně do výše ceny díla, které je předmětem této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění zboží v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele kdykoli bezodkladně předložit k nahlédnutí důkaz o tomto pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a stavebně montážní pojištění a době jeho trvání.

XI.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel s s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, zda-li ho přejímá bez výhrad nebo s výhradou, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Zápis o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Objednatel není povinen dílo převzít před odstraněním všech zjištěných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejpozději pět dní před termínem předání a převzetí.
3. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel ve spolupráci s objednatelem doklady nezbytné k předání díla.
4. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků příp. s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání, které zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech podle zápisu o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla zhotoviteli přístup do místa plnění za účelem případných oprav vad díla či za účelem odstranění nedodělků díla. Objednatel však není povinen dílo převzít před odstraněním všech zjištěných vad a nedodělků.
5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených technickými normami a právními předpisy, kterou způsobil zhotovitel svým prováděním díla nebo svých poddodavatelů. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.
6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svého provádění díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. O předání opravy sepíše zhotovitel zápis, o kterém platí vše, co tato smlouva stanoví pro zápis o předání díla.

XII.

Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel dokončí dílo uvedené v čl. II. po termínu, uvedeném v čl. IV. bodě 2. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.



2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle čl. VII. bodu 7. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle čl. XI. bodu 1. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli kterékoliv smluvní strany a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, extrémně ztížené klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.
2. Objednatel dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty výstavby, nastanou-li v průběhu provádění prací takové povětrnostní podmínky, které neumožní provádění díla v technologicky vhodném období. Tyto dny musí být zapsány zhotovitelem ve SD a odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

XIV.

Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby:
 - a) dohodou smluvních stran nebo
 - b) odstoupením od této smlouvy z důvodu porušení povinností smluvní strany vyplývajících z této smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským zákoníkem, a to za podmínek uvedených v tomto článku.
2. V případě, že porušení smlouvy může být napraveno a neplnící smluvní strana tak neučiní ani do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení smluvní straně, která porušila svoji povinnost. Nemůže-li být porušení povinností napraveno nebo jedná-li se o podstatné porušení smlouvy, je strana, která smlouvu neporušuje, oprávněna odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy jsou zejména následující skutečnosti:
 - a) prodlení zhotovitele s dobou plnění díla delší než 14 kalendářních dnů;
 - b) nedodržení lhůty pro odstranění zjištěných vad či nedodělků díla zhotovitele o více než 14 kalendářních dnů;
 - c) opakované neumožnění kontroly provádění díla;
 - d) nedokážou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě dohodnout na změně rozsahu nebo provádění díla, a taková dohoda je nutná z důvodu odstranění překážek znemožňujících provedení díla řádně a včas;
 - e) bylo-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení;
 - f) bylo-li ohledně majetku zhotovitele vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení zhotovitele s likvidací;
 - g) zhotovitel neplní rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo porušuje obecně závazné právní předpisy související s předmětem této smlouvy, např. zanedbává řádně

skladování nebezpečných látek nebo jinak ohrožuje životní prostředí, porušuje předpisy o dovozu a vývozu zboží;

h) zhotovitel porušuje podmínky stanovené pro pojištění dle této smlouvy.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy je pouze prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části delší než 30 kalendářních dnů počítané ode dne splatnosti.
5. Jestliže některá smluvní strana nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, je povinna neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, druhé straně. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, popř. předčasném ukončení smlouvy, a pokud se do 5 dnů od obdržení oznámení dle první věty nedohodnou, je kterákoliv ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit.
6. Tato smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením však není dotčen nárok na náhrady újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

XV.

Ostatní ustanovení

1. Technický dozor díla provádí třetí osoba.
2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však jednou za sedm dní.
3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, které mohou mít charakter výchozích podkladů objednatele, pokynů objednatele, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy.
5. Zhotovitel není oprávněn započíst svoji pohledávku za objednatelem, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této smlouvy a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zřídit smluvní zástavní právo, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na obchodní podmínky.
7. Objednatel prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechce být vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy.
8. Objednatel prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy se zhotovitelem, jen bude-li mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy uvedených a/nebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy navržených. Dosažením shody o jen některé náležitosti a/nebo o jen některých náležitostech není smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody, smluvní strany nezavazují.
9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností analogicky dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.


10. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše nabídkové položkové ceny díla a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací dokumentaci včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je finančně a ekonomicky způsobilý plnit předmět díla a má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši dvojnásobku ceny díla uvedené v této smlouvě o dílo. Zhotovitel předložil objednateli k nahlédnutí originál (příp. ověřenou fotokopii smlouvy) o pojištění dle čl. X ustanovení bodu 11. této smlouvy o dílo.
12. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků a dalších informací a údajů objednatelem, jejichž zveřejnění vyplývá z platných právních předpisů ČR.
13. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení): S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada obce Hrabyně svým usnesením č. 42/1 ze dne 24. 10. 2016.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy. Svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.


V Hrabyni, dne: 26. 10. 2016



 Zdeňka Jordánová
 starostka obce



V Hrabyni, dne 26. 10. 2016




 Ing. Jaroslav Ševela
 ředitel oblasti

SWIETELSKY ②
 stavební s.r.o.
 odstěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



 Ing. Ondřej Matuší
 vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

Přílohy: č. 1 – nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

Smlouva přečtena, dne 26.10.2016
 Petr Janoušek - 


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Komunikace u hasičárny, Hrabyně	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Úprava povrchu vozovky komunikace	
Projektant :	Ing. Michal Ország	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Hrabyně	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	149 565		
R	HSV celkem	1 087 089		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		1 236 654		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		1 236 654	Ostatní VRN	12 367
ZRN+VRN+HZS		1 249 020	VRN celkem	12 367
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	1 249 020,48 Kč	
DPH		21 % činí :	262 294,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 511 314,00 Kč	

Poznámka :


Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

Stavba :	Úprava povrchu vozovky komunikace
Objekt :	Komunikace u hasičárny, Hrabyně

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	121 926	0	0	0	0
5 Komunikace	609 955	0	0	0	0
63 Obruby, zálivky	71 624	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	170 800	0	0	0	0
97 Likvidace odpadu	94 885	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 899	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	42 291	0
0 Ostatní náklady	0	0	0	107 274	0
CELKEM OBJEKT	1 087 089	0	0	149 565	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		1,0	1 236 654	12 367
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Úprava povrchu vozovky komunikace				
Objekt :		Komunikace u hasičárny, Hrabyně				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113154363	Frézování krytu nad 500 m2, s překážk., tl.5 cm	m2	1 500,00	57,70	86 550,00
2	113201112	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	480,00	73,70	35 376,00
	Celkem za	1 Zemní práce				121 926,00
Díl: 5		Komunikace				
3	572243111	Vyspravení vytluků krytů živ. asfaltovou směsí včetně doplnění části komunikace okolo obrub v komunikaci	t	102,00	1 635,00	166 770,00
4	573211111	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 500,00	10,36	15 540,00
5	573111111	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	500,00	18,29	9 145,00
6	577144121	Beton asfalt. ACO 11+, 5 cm plochy	m2	1 500,00	279,00	418 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				609 955,00
Díl: 63		Obruby, zálivky				
7	931627111	Zálivka asfaltová	m	28,00	200,00	5 600,00
8	59217472	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm (480*1,05)	kus	504,00	131,00	66 024,00
	Celkem za	63 Obruby, zálivky				71 624,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	916131213	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z B 12,5	m	480,00	178,00	85 440,00
10	916991121	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	32,00	1 980,00	63 360,00
11	899331111	Výšková úprava poklopů	kus	22,00	1 100,00	24 200,00
12	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	kus	22,00	1 000,00	22 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				195 000,00
Díl: 97		Likvidace odpadu				
13	997002611	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	302,00	76,40	23 072,80
14	997221845	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	192,00	50,00	9 600,00
15	997221815	Poplatek za skládku suti - beton, obruby	t	110,40	165,00	18 216,00
16	997321511	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	302,00	170,00	51 340,00
17	997321519	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km	t	6 040,00	1,80	10 872,00
	Celkem za	97 Likvidace odpadu				113 100,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	426,17	40,00	17 046,80
19	998225191	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 1 km	t	426,17	2,00	852,34
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 899,14
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
20	460 03-0081.RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	508,00	83,25	42 291,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				42 291,00