



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1/16198

zakázky

„BD Vedlejší 694/2, Brno – stavební úpravy“

Zakázka je zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (platnost od 1. 10. 2014) (dále jen „Metodická pokyn“)

Identifikační údaje zadavatele:

Název: DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Sídlo: Kapucínské nám. 100/6, Brno 656 57
IČO: 00047708
Zastoupený: Ing. Libor Benátský předseda představenstva
Marie Maleňáková, člen představenstva

Kontaktní osoba: Yvona Havránková
telefon: +420 604 610 717
email: havrankova@druzba-sbd.cz

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČ: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: kroulikova@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 16198



Identifikační údaje zakázky:

Druh (předmět) zakázky: Zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení zakázky: Podle Metodických pokynů pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Vážení,

v souladu s odstavcem 7.3 Metodického pokynu, Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám zakázky „BD Vedlejší 694/2, Brno – stavební úpravy“



Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 15. 8. 2016

V zadávací dokumentaci je uvedena v bodě 2.6 Doba (předpokládaný termín) realizace 05.09.2016 až 31.12.2016 s případným posunem. Ze zkušeností víme, že doba na realizaci je dostačující. Ne však pro uvedený termín, zasahující převážnou částí do období, kdy lze předpokládat nevhodné klimatické podmínky pro použité technologie – tenkovrstvé omítky, stěrkové hydroizolace balkonů s následnou montáží dlažeb, tmelení styků materiálů na balkonech apod. Pokud má být dílo provedeno profesionálně a s ohledem na dodržení platných norem a technologických předpisů, což je určité i zájmem nájemníků a vlastníků bytů - investorů, bylo by vhodné termín realizace přesunout na vhodnější období – začátek roku 2017. Je možné s tímto posunem v nabídce počítat?

Dodatečné informace k dotazu č. 1 ze dne 15. 8. 2016

Zadavatel požaduje realizaci v předpokládaných termínech dle odst. 2.6 zadávací dokumentace při dodržení veškerých technologických postupů, které budou na stavbě uplatněny.

Nepříznivé klimatické vlivy jsou zohledněny v odst. 3.1.2 Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace (Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy).

„3.1.2 *Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, **toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně.***“

V Brně dne 17. 8. 2016

.....
Ing. Anna Kroulíková, v plné moci
DEA Energetická agentura, s.r.o.