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MĚSTO TÁBOR 
odbor investic a strukturálních fondů 

Žižkovo náměstí č. p. 2, 390 15 Tábor 
                                                                                 
V Táboře dne 12. května 2015                                                            Počet stran textu: 5 

 

 

Odůvodnění veřejné zakázky 
č.j. S-META 9542/2015 OI/4 

 
 dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen („zákon“)  
a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné 

zakázky (dále jen „vyhláška“), uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 508725, s názvem  
 

„Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru  

(bývalá Sokolská plovárna v Táboře) - II. etapa“ 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny 
 
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) v popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele, 
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky  
 
oproti skutečnosti uvedené podle § 1 vyhlášky. 

Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení, 

uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 

zakázky 508725, které se nemění:  

a) účelem obnovy areálu bývalé Sokolské plovárny v Táboře 
je dokončit znovuzpřístupnění plovárny veřejnosti k 
volnočasovým aktivitám zejména v letních měsících; 
b) předmětem veřejné zakázky s názvem „Obnova sportovně 
rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská 
plovárna v Táboře) – II. etapa“ je realizace souboru staveb 
podle projektové dokumentace. 
Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru v 
rámci své II. etapy zahrnuje zejména: 
- řešení dopravy a parkování v areálu plovárny, 
- propojení plovárny s venkovními plochami areálu 
plaveckého bazénu vč. řešení společného užívání sportovišť, 
- rozšíření Stadionu Míru o atletickou tréninkovou 
rozcvičovací plochu s běžeckými dráhami a doskočištěm vč. 
přístřešků pro sportovce, opěrného zdiva pod valem stadionu a 
úpravy „brány borců“, 
- inženýrské sítě související s obnovou plovárny, 
- oplocení areálu, 
- mobiliář, 
- sadové úpravy. 
Předmět plnění veřejné zakázky tvoří jedno dílo, ale z důvodu 
rozdílného financování je rozdělen na 3 části (pozn. nejedná se 
o rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 zákona), 
na které budou uzavřeny samostatné smlouvy s jedním 
vybraným dodavatelem.;  
c) cílem je realizací schváleného návrhu stavby obnovit 
provoz areálu plovárny s rozšířenou funkčností a ve vyšší 
kvalitativní úrovni, což bude splněno dokončením obnovy 
bývalé Sokolské plovárny a navazujících staveb v rámci této 
II. etapy; 
d) zadavatel předpokládá realizaci od 08/ 2015 do 11/ 2015. 
Skutečnosti uvedené v předběžném oznámení, které se 
mění: žádné 
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Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 
veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení 
dalších finančních nákladů. 

Zadavatel nepředpokládá nerealizaci plnění veřejné zakázky, 
prodlení s plněním, snížení kvality plnění ani vynaložení 
dalších finančních nákladů. Riziko prodlení s plněním a/nebo 
nedodržení kvality plnění je minimalizováno ujednáními o 
smluvních pokutách ve smlouvě. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

- 

Zadavatel může uvést další informace odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky. 

- 

 

 

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 

stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky. 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 
stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že 
finanční hodnota uvedených stavebních prací je 
v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.) 

Zadavatel nepožaduje vyšší finanční hodnotu v souhrnu všech 
významných stavebních prací, než stanoví vyhláška. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků nebo technických útvarů. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než tří techniků nebo 
technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v odborném postavení a osob 
odpovědných za vedení realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud osvědčení o 
odborné kvalifikaci delší než pět let.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele 
nebo jiných osob podílejících se na  plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v odborném 
postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky.  
Veřejný zadavatel je dle § 156 odst. 1 písm. c) zákona povinen odůvodnit vymezení obchodních podmínek veřejné 

zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, přičemž podrobnosti odůvodnění stanoví vyhláška. Vyhláška 

stanoví podrobnosti odůvodnění vymezení obchodních podmínek pouze pro veřejné zakázky na dodávky a služby (viz § 

4 odst. 1 a 2 vyhlášky), přičemž vymezuje-li veřejný zadavatel obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 

práce, nepostupuje dle § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky. Zadavatel tedy tímto s ohledem na povinnost danou ustanovením § 

156 odst. 1 písm. c) zákona odůvodňuje vymezení obchodních podmínek obecně a s přiměřeným použitím ustanovení 

§ 4 odst. 1 a 2 vyhlášky. 

 

Obchodní podmínka 

 

Odůvodnění obchodní podmínky 
 

délka splatnosti faktur a platební podmínky 
obecně (u VZ na dodávky a služby požadováno 
odůvodnění splatnosti v délce více než 30 
kalendářních dnů)  

Zadavatel nepožaduje splatnost faktur delší než 30 dnů. 
Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě 
soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 
90 % ceny díla, 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění 
případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a 
rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně 
způsobené zhotovitelem. 
Způsob úhrady ceny díla vychází z obvyklých platebních 

podmínek pro stavební práce, přičemž za účelem ověření 

oprávněnosti fakturace je požadován soupis provedených prací 

potvrzený objednatelem a za účelem provedení díla bez vad a 

nedodělků, popř. rychlého odstranění vad a nedodělků, je 

požadována pozastávka. 

Předmět plnění díla bude spolufinancován ze dvou dotačních 
programů (IOP a MŠMT) a dále financován městem Tábor, 
faktury budou vystavovány pro každého investora samostatně. 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetím osobám (u VZ na dodávky a 
služby požadováno odůvodnění pojištění 
přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty 
zakázky) 

Zadavatel nepožaduje pojištění přesahující dvojnásobek 
předpokládané hodnoty zakázky. 
 

bankovní záruka (u VZ na dodávky a služby 
požadováno odůvodnění bankovní záruky vyšší než 
je 5 % z ceny veřejné zakázky) 

Zadavatel nepožaduje. 

záruční doba a záruční podmínky 
(u VZ na dodávky a služby požadováno 
odůvodnění záruční doby delší než je 24 měsíců) 

Zadavatel požaduje délku záruční doby na provedení 
sjednaných prací záruku 60 měsíců, což je standardní délka 

záruky odpovídající charakteru stavebních prací a délce 

zákonné odpovědnosti za vady stanovené zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a 
výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců, tj. zadavatel nepožaduje 
záruční dobu delší, než stanoví vyhláška a občanský zákoník. 

smluvní pokuty za prodlení či porušení 
povinnosti zhotovitele (u VZ na dodávky a služby 
požadováno odůvodnění smluvní pokuty vyšší než 
0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za 
každý den prodlení) 

Zadavatel požaduje následující smluvní pokuty: 
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého ve smlouvě z 
viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši min. 50.000,- Kč 
za každý kalendářní den prodlení. 
Zadavatel stanovil sankční podmínky na základě zkušeností s 

obdobným plněním, přičemž s ohledem na nezbytnost včasného 

zpřístupnění dotčeného veřejného prostoru je pro zadavatele 

podstatná smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení 
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díla a tato je tedy nejvyšší požadovanou smluvní pokutou. Tato 

smluvní pokuta však bezesporu není požadována v nepřiměřené 

výši, v případě stavebních prací jsou obvyklé i vyšší smluvní 

pokuty; 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně 
dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným 
zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele 
a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
Za účelem včasného a předem odsouhlaseného dokončení 

stavebních prací zadavatel vymezil smluvní pokutu za 

nesplnění dílčích termínů a to v přiměřené výši;  

- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle smlouvy, a to 
byť i z části, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení; 
Za účelem řádného vyklizení staveniště zadavatel vymezil 

smluvní pokutu pro případ nesplnění tohoto závazku 

zhotovitele, a to v přiměřené výši; 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v 
přejímacím řízení a v záruční době dle smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý den prodlení. 
Smluvní pokuty vztahující se k odstraňování vad se jeví podle 

obecných zkušeností jako nezbytné opatření k řádnému a 

včasnému plnění povinností zhotovitelem v rámci vymáhání 

záruk za kvalitu díla, přičemž jejich výše je zadavatelem 

stanovena přiměřeně a v souladu s obvyklou stavební praxí; 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli 
ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši 10.000,- Kč 
za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi. 
S ohledem na význam subdodavatele při plnění stavebních 

prací zadavatel požaduje předložit ke schválení každou změnu 

subdodavatele, přičemž nedodržení této povinnosti je 

sankcionováno. Co se týče povinnosti zhotovitele předložit 

zadavateli seznam subdodavatelů, tato povinnost zhotovitele 

vychází z ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona; 

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli 
seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, a to v 
případě uložení pokuty objednateli za nesplnění povinnosti 
uveřejnění dle § 120 zákona, ve výši odpovídající této pokutě. 
Povinnost předložit seznam subdodavatelů a výše pokuty za 

správní delikt je daná zákonem; 

- smluvní pokuta za neodstranění vad podle připomínek 
objednatele z provedených kontrolních prohlídek stavu nových 
výsadeb po dobu 36 měsíců od výsadby v rámci povýsadbové 
údržby, a to ve výši 5.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu 
zapsanou v zápisu o kontrolní prohlídce stavu nových výsadeb. 
Smluvní pokuty vztahující se k odstraňování vad se jeví podle 

obecných zkušeností jako nezbytné k řádnému a včasnému 

plnění povinností zhotovitelem v rámci vymáhání záruk za 

kvalitu díla, přičemž jejich výše je zadavatelem stanovena 

přiměřeně a v souladu s obvyklou stavební praxí. 

smluvní pokuty za prodlení či porušení 
povinnosti zadavatele (u VZ na dodávky a služby 
požadováno odůvodnění smluvní pokuta za 
prodlení s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z před. 

S ohledem na dodržení přiměřenosti smluvních pokut obou 
smluvních stran a jejich výše, je i na straně objednatele 
stanovena smluvní pokuta objednatele za prodlení s termínem 
splatnosti jednotlivé faktury, a to úrok z prodlení ve výši max. 
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hodnoty VZ / každý den prodlení) 3.000,- Kč z neuhrazené částky za každý kalendářní den 
prodlení. 

odůvodnění vymezení dalších obchodních 

podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a 
rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Zadavatel konstatuje, že veškeré obchodní podmínky vycházejí 
z jeho zkušeností s realizací staveb a z příslušných právních 
ustanovení, byly vymezeny přiměřeně s ohledem na předmět 
plnění veřejné zakázky a v dobré víře zadavatele s cílem 
realizovat transparentní a nediskriminační zadávací řízení a 
následně zajistit řádnou realizaci veřejné zakázky - díla.  

 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

 Nový sportovní povrch včetně příslušenství bude 
mít platnou certifikaci IAAF (Mezinárodní 
asociace atletických federací). 
 
Obecně technické podmínky zadavatele jako 
souhrn všech technických popisů vymezující 
technické charakteristiky a požadavky na stavební 
práce ve smyslu § 45 odst. 2 zákona jsou součástí 
zadávacích podmínek veřejné zakázky, přičemž 
základní vymezení je obsaženo ve vzorovém 
návrhu smlouvy o dílo a dále jsou podrobně 
specifikovány v projektové dokumentaci tvořící 
přílohu zadávací dokumentace. 
 

Technická podmínka je určena projektovou dokumentací s 
ohledem na sportovní využití areálu též k pořádání oficiálních 
atletických soutěží různých úrovní. 
 
Technické podmínky vychází z obecně závazných právních 
předpisů a norem - stavební  práce budou prováděny v souladu 
s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, 
technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a 
ustanoveními ČSN.  
Technické podmínky zadavatele jsou v souladu se zákonem 
vymezeny příslušnou projektovou dokumentací zpracovanou v 
podrobnostech, které specifikují předmět veřejné zakázky v 
rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, a v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nejnižší nabídková cena.  Je jediné hodnotící kritérium a reflektuje cíl zadavatele uhradit 
za vymezené plnění co nejnižší cenu. 

 
 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Odůvodnění 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 
25.600.000,- Kč bez DPH.   

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 
základě rozpočtu projektanta, který zpracoval projektovou 
dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení veřejné 
zakázky.  
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