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Smlouva o dílo  

„Obec Horoušany – zahrada MŠ v Horoušánkách II.“ 

 

Smluvní strany 

 

Název:    Obec Horoušany     

Sídlo:    Baumanova 12, 250 82 Horoušany 

IČO:    00240206                                                             

Zastoupená:   Taťánou Kmentovou, starostkou obce 

Číslo účtu:   9729201/0100 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Název:    ProByt Praha s.r.o. 

Sídlo:    Imrychova 884/11, Kamýk, 143 00 Praha 4 

IČO:    28325036 

DIČ:    CZ28325036  

Údaj o zápisu do OR:  C 150568 vedená u Městského soudu v Praze 

Zastoupený:   Petr Pešek, jednatel 

Číslo účtu:   403113309/0800 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo „Obec Horoušany – zahrada MŠ v Horoušánkách II.“ (dále jen „smlouva“): 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky s názvem „Obec Horoušany – zahrada MŠ 

v Horoušánkách II.“, datum uveřejnění výzvy na profilu zadavatele 27. 6. 2025 (dále jen 

„Zakázka“), která byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“).  

2. Zhotovitel předložil v souladu se zadávacími podmínkami nabídku na realizaci veřejné 

zakázky, jež byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a na jejímž základě je uzavírána tato 

smlouva. 

 

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku 

a objednatel se zavazuje k zaplacení celkové ceny za dílo uvedené v čl. VI. této smlouvy 

za jeho provedení. 

2. Dílem dle této smlouvy je provedení zahrady MŠ v Horoušánkách (dále jen „Dílo“).  

3. Předmět díla je podrobně specifikován v technické zprávě – návrhu zahrady MŠ 

v Horoušánkách, DPS, 04/2025, zpracovatel Land05 s. r. o., která tvoří přílohu č. 3 

zadávací dokumentace Zakázky a přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová 

dokumentace“) a v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen 

„položkový rozpočet“). 

 

III. Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známa projektová dokumentace a položkový rozpočet, a že 

se detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil projektovou 

dokumentaci a položkový rozpočet a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a ve 
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lhůtách stanovených touto smlouvou provést Dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky 

na Dílo i na zhotovitele kladené touto smlouvou.  

2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil 

s rozsahem a povahou Díla i místem provádění Díla, a že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými 

personálními, strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k provedení Díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné 

zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení Díla.   

 

IV. Zahájení provádění Díla a doba provedení Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu 

této smlouvy a Dílo dokončit a předat řádně provedené nejpozději do 14 týdnů ode dne 

podpisu této smlouvy.  

 

V. Cena Díla a její splatnost 

1. Cena za Dílo činí: 

Cena v Kč bez DPH DPH v Kč  Cena v Kč vč. DPH 

4.888.000 Kč 1.026.480 Kč 5.914.480 Kč 

(cena za Dílo uvedená v tabulce výše je dále v této smlouvě uváděna také jen jako „celková 

cena za Dílo“). 

2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za Dílo včetně DPH. 

3. Celková cena za Dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit jen na základě změny rozsahu 

Díla v souladu s touto smlouvou. Celková cena za Dílo obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele na provedení Díla a také ostatní náklady související s plněním této smlouvy. 

Na celkovou cenu za Dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po 

dobu provádění Díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových 

vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za Dílo.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených 

prací na základě měsíčních přehledů provedených prací předložených zhotovitelem 

objednateli a objednatelem odsouhlasených. 

5. Cena za Dílo bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur vystavených 

zhotovitelem k datu zdanitelného plnění a doručených objednateli do 3 pracovních dnů od 

vystavení. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený měsíční přehled provedených 

prací. Nebude-li obsahovat daňový doklad veškeré obsahové náležitosti dle příslušných 

platných právních předpisů či sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn daňový 

doklad ve lhůtě jeho splatnosti bez zaplacení vrátit zpět zhotoviteli s vytknutím vad 

daňového dokladu. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vystavit daňový 

doklad nový, přičemž vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti, 

kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení objednateli opraveného nebo 

nově vystaveného daňového dokladu.  

6. V případě prodlení se zaplacením celkové ceny za Dílo či jakékoliv její části má zhotovitel 

právo na zákonný úrok z prodlení. Zhotovitel je oprávněn požadovat zákonný úrok 

z prodlení pouze pokud objednateli marně uplyne zhotovitelem dodatečně poskytnutá lhůta 

k plnění v délce 7 dnů plynoucí ode dne následujícího po doručení objednateli písemného 

upozornění na prodlení. 

 

VI. Místo provádění Díla 

1. Místem provádění Díla se rozumí pozemky určené projektovou dokumentací. 

2. Objednatel předá místo provádění Díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této 

smlouvy, nejpozději však do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel se 

zavazuje předat zhotoviteli místo provádění Díla v rozsahu předpokládaném projektovou 

dokumentací a zhotovitel se zavazuje místo provádění Díla převzít. O předání zhotoviteli 

bude sepsán písemný předávací protokol. 
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3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady řádné vytýčení, zařízení (např. toalety, sklady) 

a zabezpečení místa provádění Díla.  

4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zhotovitel se 

zavazuje na vlastní náklady provádět i úklid veřejných ploch a nese i veškerou odpovědnost 

za škody způsobené svou činností spojenou se záborem veřejných ploch. Veškeré případné 

poplatky a úhrady se záborem veřejných ploch spojené s prováděním Díla nese zhotovitel 

na své náklady a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

5. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí řádně provedeného Díla či po odstranění všech 

vad a nedodělků z předání Díla případně vzešlých je zhotovitel povinen vyklidit místo 

provádění Díla a upravit ho do řádného stavu. Stejně tak je povinen postupovat i při 

odstoupení od této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel dle dohody 

obou smluvních stran oprávněn provést vyklizení místa provádění Díla na náklady 

zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to opět na náklady 

zhotovitele. 

 

VII. Provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, 

s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení Díla tak, aby bylo Dílo 

v souladu s touto smlouvou, v souladu s projektovou dokumentací a položkovým 

rozpočtem, s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich 

informativních částí a s právními a jinými předpisy.  

2. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne zahájení provádění Díla vypracovat a objednateli 

předat harmonogram provádění Díla tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění Díla 

průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu Díla, včetně průběhu plnění. O každé změně 

tohoto harmonogramu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy 

alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele. 

3. Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými 

a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů 

státní správy anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele 

nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo znalostmi zhotovitele, zhotovitel 

objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí včetně náležitého zdůvodnění a požádá 

objednatele o jejich přehodnocení. 

4. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit zhotovitel na své náklady, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné 

předpisy související s realizací Díla tak, aby místo provádění Díla a jeho okolí nebylo 

nepřiměřeně rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou. Zhotovitel přebírá v plném 

rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení provádění Díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se v místě provádění 

Díla z pokynu zhotovitele, včetně fyzických osob podzhotovitelů, budou označeni logem 

zhotovitele. Neoznačené fyzické osoby jsou povinny na vyzvání objednatele místo 

provádění Díla okamžitě opustit.     

6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré technické a technologické 

normy včetně ČSN a jejich informativních částí a bezpečnostní předpisy, jakož i veškeré 

zákony a jejich prováděcí předpisy, a i další právní a jiné předpisy, které se týkají Díla i 

jeho činnosti. Dále je zhotovitel povinen udržovat na předmětu Díla čistotu a pořádek a 

průběžně odstraňovat na své náklady z místa provádění Díla odpady a nečistoty vznikající 

při provádění Díla a zajistit neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených 

prováděním Díla od nečistot a odpadů vzniklých prováděním Díla, přičemž v době 
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provádění zemních prací a/nebo kdykoliv to bude stav znečištění přilehlých komunikací 

vyžadovat, je zhotovitel povinen zajistit úklid těchto komunikací ručně nebo čistícím či 

kropícím vozem. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele neprovede odstranění 

znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady zhotovitele a za pomoci třetích 

osob objednatel.  

7. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat zejména příslušná ustanovení zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech (se závazkem zhotovitele, že bude minimalizovat množství 

odpadů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, zákona č. 309/2006 Sb., o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vše ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších právních předpisů, které se na provádění Díla vztahují či v době 

provádění Díla budou vztahovat. 

8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či 

životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci nezbytnou k řádnému provedení Díla. 

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umisťovat 

v místě provádění Díla jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů 

apod.   

 

VIII. Kontrola provádění Díla objednatelem 

1. Objednatel, případně jím pověřený zástupce, stejně tak jako autorský dozor, jsou oprávněni 

průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, jsou oprávněni požadovat nápravu. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

U vad vytknutých v průběhu provádění Díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit 

nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a 

zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti 

zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném místě vytknuté vady žádné další 

navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude 

zhotovitelem řádně odstraněna. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci a autorskému 

dozoru v každou dobu, kdy je prováděna v místě provádění Díla jakákoliv práce přístup, a 

to za účelem kontroly postupu prací a provádění Díla. 

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-

mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně zhotovitel 

s objednatelem jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti 

objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných 

prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. 

Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 

a následným zakrytím zhotovitel. 

4. Kontrola Díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele, a případně 

také autorského dozoru, na místě provádění Díla v pravidelných kontrolních dnech, které 

se budou konat zpravidla jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný 

protokol.  

5. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit výkon autorského dozoru, případně výkon činnosti 
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koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní 

předpisy.  

 

IX. Podzhotovitelé a povinnost koordinace 

1. Při provádění části Díla jinou osobou – poddodavatelem (v této smlouvě jako 

„podzhotovitel“), má zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – podzhotovitele k dodržování obdobných 

povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel zavazuje 

dodržovat veškeré své povinnosti k podzhotovitelům, k nimž se zavázal, a to včetně 

povinností a podmínek platebních. 

3. Změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 

Zakázku splnění kvalifikace a jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení na Zakázku. Objednatel se zavazuje neodepřít svůj 

souhlas bez závažného důvodu. 

 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa provádění Díla o provádění Díla stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 

smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně 

odstranění těchto vad a nedodělků. 

2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, 

že se zápisem souhlasí. 

3. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných 

zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto zápisech 

dozvěděl. 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy. 

 

XI. Předání Díla 

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude 

Dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dílo je považováno za provedené jeho řádným 

ukončením a předáním předmětu Díla objednateli. Objednatel je povinen převzít Dílo jen 

pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky a pokud tyto vykazuje, pak je povinen převzít 

Dílo jen pokud takové vady a nedodělky nebrání užívání Díla. O tom, zda se jedná o vady 

a nedodělky Díla, které nebrání užívání Díla, rozhoduje při předání Díla výlučně 

objednatel. 

2. Dílo je převzato objednatelem umístěním jeho podpisu na zápisu o předání a převzetí Díla 

(předávacím protokolu).  

3. Zhotovitel je povinen připravit a předat u předání a převzetí Díla zejména tyto doklady: 

a) dokumenty, které jsou nezbytné k užívání Díla (prohlášení, certifikáty, návody 

k použití a údržbě, atd.), 

b) originál stavebního deníku, 

c) doklady o likvidaci veškerého odpadu vzniklého prováděním Díla dle zákona 

o odpadech, 

d) dokumentaci skutečného provedení Díla, 

dále dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Bez předání těchto dokladů 

nelze považovat Dílo za provedené a dokončené. 

4. V předávacím protokolu se mimo jiné uvede prohlášení o převzetí/nepřevzetí Díla a soupis 



6 / 9 

 

vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje. Pokud odmítá objednatel Dílo převzít je povinen 

uvést do předávacího protokolu důvody nepřevzetí Díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, nejpozději však vždy do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze 

písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických 

důvodů a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele.  

 

XII. Záruky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla i prací a dodávek třetích osob – svých 

podzhotovitelů, a to v délce 36 měsíců.  Pokud výrobce (např. herního prvku) poskytuje 

na výrobek delší záruku na jakost, než je záruční lhůta uvedená v předchozí větě, pak 

zhotovitel poskytuje záruku za jakost dle výrobce (minimálně však 36 měsíců), přičemž 

zhotovitel je povinen objednatele o záruce za jakost dle výrobce informovat.  

2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí bezvadného Díla objednatelem.  

3. Záruční doba na část Díla, u které byla uplatněna reklamace, neběží ode dne uplatnění 

reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy 

objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

 

XIII. Vady Díla při předání Díla a v záruční době 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel 

v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení Díla vzniklé běžným užíváním 

Díla. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a 

objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel 

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

3. Vady, jež má Dílo v době jeho předání a vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost 

zhotovitele za vady, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy 

vzniklé vady. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad nejpozději do 15 dnů ode 

dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou 

dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po 

zdůvodněné žádosti zhotovitele.   

4. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou 

tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel 

povinen nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném 

odstranění vad nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení) vad. Pokud tak 

neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu, a to na náklady 

zhotovitele.  

5. Nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění vytčené vady ve lhůtách stanovených v odst. 3 a 

4 této smlouvy je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednateli zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen 

nárok objednatele na náhradu vzniklé škody.  

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou). V reklamaci musí být vady 

popsány a dále uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu.  

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává) a musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín 
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nesmí být delší než 15 dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín 

odstranění vad, pak platí lhůta 15 dnů od obdržení reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit 

pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických 

důvodů a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele.    

8. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9. Povinnost odstranit vady má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované 

vady, kdy zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy 

zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, a to až do 

pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady.  

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn., že 

za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje 

záruka zhotovitele, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla objednatel je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, 

vzniklé náklady. 

 

XIV. Odpovědnost za škody 

1. Zhotovitel nese, od doby předání místa provádění Díla objednatelem a po celou dobu 

provádění Díla až do převzetí Díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad 

a nedodělků vzešlých z předání Díla, respektive až do předání místa provádění Díla 

objednateli a následně při odstraňování vad, odpovědnost za škody způsobené svojí 

činností, činností svých zaměstnanců, podzhotovitelů či dalších osob, které použije 

k provádění Díla či k odstraňování vad.  

2. Zhotovitel je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady 

či nahradit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich vzniku, nebude-li v tom kterém 

případě dohodnuto jinak. 

3. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození Díla, 

materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo 

jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo 

nedostatku zkušeností apod. 

 

XV. Smluvní pokuty 

1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit Dílo v době 

uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní 

pokuta se nijak nedotýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.  

2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost započít s odstraňováním vady nejpozději 

do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, 

sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i 

započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na 

náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost nastoupit, zahájit práce a bez přerušení 

pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 48 hod. po obdržení 

reklamace vad způsobující havarijní stav, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní 

pokutu ve výši 4.000 Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní 

pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

 

XVI. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to vždy za podmínky, že objednatel 

zhotovitele na porušení příslušného smluvního ustanovení písemně upozornil a stanovil mu 

přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy a zhotovitel tak ani přesto neučinil nebo zhotovitel 

porušil povinnost znovu po písemném upozornění objednatelem.  
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2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud se zhotovitel ocitne v prodlení 

s provedením Díla o více než 30 dní. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel přeruší, bez udání 

důvodu, práce na provádění Díla, a to na dobu delší než 14 dnů, nebo v případě, že 

zhotovované Dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití. 

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel ocitne 

v likvidaci, nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku. 

5. Odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele vzniká 

objednateli nárok a náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení Díla se třetí 

osobou či třetími osobami a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby provedení Díla.  

6. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva 

a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

7. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční 

vypořádání. Vypořádání bude provedeno v jednotkových cenách dle Položkového 

rozpočtu, přičemž do doby vyčíslených oprávněných nároků smluvních stran a do 

okamžiku uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků včetně případné škody 

objednatele, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli splatné části celkové ceny za Dílo. 

 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje 

k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s realizací Díla 

dle platných právních předpisů. Zhotovitel se rovněž zavazuje poskytovat Objednateli 

veškerou součinnost nezbytnou k řádnému dodržování veškerých pravidel dotačních 

programů, pokud budou využity. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem. Jiné zápisy, a to včetně zápisů do 

stavebního deníku, se za změnu této smlouvy nepovažují.  

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 

uzavření obdrží objednatel jedno vyhotovení této smlouvy a zhotovitel jedno vyhotovení 

této smlouvy. 

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v takovém případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 

ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému právnímu 

či ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do doby dohody platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

5. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

a) Příloha č. 1 Projektová dokumentace  

b) Příloha č. 2 Položkový rozpočet  

c) Příloha č. 3 Seznam podzhotovitelů 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto smlouvou, že 

je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jejím rozsahu, že si tuto smlouvu řádně 

přečetly a že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, 

že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu 

jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě 

nebo zmařit její účel. 

 

V Horoušanech, dne 3. 9. 2025 

 

 

……………………………………… 

Taťána Kmentová, starostka 

obec Horoušany 

V Praze, dne 3. 9. 2025 

 

 

………………………………………… 

Petr Pešek, jednatel 

ProByt Praha s.r.o. 
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Příloha č. 1 Projektová dokumentace  

 

Identifikace technické specifikace: Technická zpráva – Návrh zahrady MŠ v Horoušánkách 

Stupeň: DPS 

Datum zhotovení: 04/2025 

Zpracovatel: Land05 s. r. o. 

 

Tvoří volnou přílohu této smlouvy. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 Položkový rozpočet  

 

Přílohu této smlouvy je položkový rozpočet předložený zhotovitelem v nabídce ze dne 

10. 7. 2025 na realizaci Zakázky. 

 

Tvoří volnou přílohu této smlouvy. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 - Seznam podzhotovitelů 

 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu žádnou část Zakázky plnit 

prostřednictvím podzhotovitele ve smyslu čl. IX. odst. 3 této smlouvy ve spojení s výzvou 

k podání nabídky - zadávací dokumentací ze dne 27. 6. 2025. 
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