



Příloha ZD č. 5 - Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Bludov

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Jana Žižky 195, 789 61 Bludov

00302368 / CZ00302368

Bc. Roman Holinka, starosta obce

Eva Kösslerová, stavební agenda

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

+420 725 413 686

holinka@ou.bludov.cz

a

2. Zhotovitel:

EKOZIS spol. s r. o.

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

410 31 024/ CZ41031024

Ing. Petr Blažek, jednatel

Jiří Vaňourek, stavbyvedoucí

registrace:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

KS Ostrava, sp. zn. C 2061

Komerční banka, a.s., č. ú. 418449841/0100

583 411 084

ekozis@ekozis.cz

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „**Veřejné prostranství u hasičárny**“.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
 - i. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
 - ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
 - iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
 - i. nabídka zhotovitele ze dne **4.4.2025** (dále jen „**Nabídka**“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „**Veřejné prostranství u hasičárny**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“) a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 v znění platném k datu vyhlášení zadávacího řízení (dále jen „**Metodický pokyn**“). Zadavatel je povinen postupy upravenými v **Metodickém pokynu** zadat zakázky, které nezadávají v některém ze zadávacích řízení dle § 3 Zákona.

ii. **zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace:**

1. **„Bludov – veřejné prostranství u hasičárny“:**

Ing. arch. Dvořák František

M. R. Štefánika 947/11, 787 01 Šumperk

IČ: 41076915

Tel.: +420 737 801 041

Email: saap.dvorak@seznam.cz.

(dále jen „Projektová dokumentace“). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady.

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

2. Místem provedení díla je **Olomoucký kraj, Obec Bludov**. (dále jen „Stavba“).

3. Tato smlouva byla schválena usnesením **rady obce Bludov** ze dne 28.4.2025, č. usnesení 1139/R/25.

III.

Dílo – předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
 - i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které bude respektovat,
 - ii. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za dočasné záборы staveniště,
 - iii. zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence,
 - iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací),
 - v. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,
 - vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
 - vii. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
 - viii. zhotovitel zajistí dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
 - ix. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce a fotodokumentaci celé stavby v jejím průběhu i po ukončení.
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). Tyto dodatečné práce budou zadány v souladu se **Metodickým pokynem**.
8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních prací potažmo díla a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v této smlouvě a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, a rovněž dodatečné práce, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu díla. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.
9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr

zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.

10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit. Omezení rozsahu díla musí být v souladu s **Metodickým pokynem**.
11. Zhotovitel je povinen provést i takové práce a materiál, které sice projektová dokumentace opomenula či nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení díla jsou nezbytné, i když původně sjednaný rozsah a specifikace díla s nimi nepočítaly.
12. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem díla tak, aby mohl dílo provést v souladu s touto smlouvou, jakož i při dodržení všech obecně závazných i touto smlouvou sjednaných norem a předpisů.

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **3 435 500,00 Kč (slovy třímiliónyčtyřístatčicetpěťtisícpětset korun českých) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III. odst. 10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadaných zhotoviteli v souladu s **Metodickým pokynem**, a to tak, že v případě, že se bude jednat o **položky vyskytující se ve výkazu výměr** (tzv. existující položky, např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry), který je součástí nabídky zhotovitele (viz. **Příloha č. 4 – Výkaz výměr** (závazný dokument), a tvoří **Přílohu č. 1 této smlouvy** (dále jen „**výkaz výměr**“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr.
V případě, že se bude jednat o položky tzv. nové, **nevyskytující se ve výkazu výměr**, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společnostmi RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „**Příslušná cenová soustava**“), v její aktuální **cenové úrovni ke dni podání nabídky**. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění důvodů.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „**Zjišťovací protokol**“).
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na **třicet dnů** od data vystavení. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do **3 pracovních dnů** od data vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - popis obsahu účetního dokladu,
 - datum vystavení,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,
 - výši ceny bez daně celkem,
 - sazbu daně,

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně daně,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - název stavby,
 - název projektu "Veřejné prostranství u hasičárny" a registrační číslo projektu "CZ.06.05.01/00/23_073/0006767"
 - název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,
 - kód a název rozpočtové položky projektu,
 - přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDI.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nesouvisí s jeho ekonomickou činností a při fakturaci stavebních prací tudíž nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

VI. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - i. termín předání a převzetí staveniště do: **10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,**
 - ii. termín zahájení prací do: **15-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla**
 - iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: **3 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,**
 - iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10-ti kalendářních dnů ode dne dokončení a předání díla.**

Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Harmonogram prací bude tvořit přílohu č. 2

2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.
5. V případě víceprací sjednaných v souladu s **Metodickým pokynem** může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

VII. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,

případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabránění veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatel.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII.

Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatel povinen doložit.
4. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatel a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
5. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla (potažmo projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel respektovat. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
9. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatel a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatel na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů

objednatel nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušением provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatel. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.

11. Pokud zhotovitel neupozornil objednatel včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatel, jakož i za škody tím vzniklé.
12. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
13. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. Na kontrolním dni sepiší strany také Zjišťovací protokol (viz čl. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu za příslušné období. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dnů od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
14. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.8. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen přizvat objednatel ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrývaných prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
16. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrývaných prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
17. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatel nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatel nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
18. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace částí díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli. Pro případ porušení jakéhokoli závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí či dokumentů deklarujících jejich úhradu. Pro případ porušení jakéhokoli závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
20. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Pro případ porušení jakéhokoli závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.

21. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
22. Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce (na rozdíl od možnosti hlášení dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.
23. Objednatel na dílo byla schválena žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Na předmět plnění je tedy nutné nahlížet z pohledu dotované zakázky. Úspěšné čerpání dotace je podmíněno splněním požadavku IROP na dodržení zásad DNSH (zásada „významně nepoškozovat“ environmentální cíle“ – do not significant harm – dále jen „DNSH“) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada „významně nepoškozovat“. Zásady DNSH jsou následující a objednatel má povinnost dodržet jejich naplnění a dohlížet na jejich plnění jak u zhotovitele, tak i u jeho poddodavatelů, kteří jsou povinni se těmito zásadami řídit při plnění veřejné zakázky:

Nakládání s odpady:

- Zhotovitel zajistí, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- Součástí (viz. **Přílohy č. 4 – Výkaz výměr** (závazný dokument), která tvoří Přílohu č. 1 této je soupis jednotlivých druhů odpadů vzniklých při výstavbě i při provozu a jejich způsobů likvidace. S veškerými odpady, které budou vznikat při výstavbě a následně i při provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech. Odpady budou shromažďovány v k tomu určených a předepsaných nádobách a budou zhotovitelem předávány ke zneškodnění oprávněné osobě na základě uzavřených smluvních vztahů.

Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí během výstavby:

- Zhotovitel zajistí pravidelné čištění komunikace, minimalizuje prašnost a hluk a dodržuje hygienické normy výstavby. Práce nesmí narušovat noční klid.
- Zhotovitel je povinen využívat technologické postupy, které co nejvíce omezí nadměrnou prašnost, hlučnost a další negativní vlivy na životní prostředí.
- V případě porušení těchto podmínek ponese zhotovitel odpovědnost za zajištění nápravných opatření a případných vzniklých škod.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3 materiálu nebo prvku.

S ohledem na výše uvedené je objednatel oprávněn vyžádat si po zhotoviteli předložení relevantních podkladů, ze kterých bude zřejmé naplnění zásad DNSH při plnění díla např. v podobě technických listů nabízených výrobků, informací týkajících se opětovného použití, recyklace stavebního odpadu, stavební certifikací, stávajícím štítkem výroby v EU apod. Více informací k podkladům, které je nutno doložit k závěrečné monitorovací zprávě viz.: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://irop.gov.cz/getmedia/c6c750f1-4059-4606-a2fe-c4ddf972d325/DNSH-Doporučení-k-vyplnění-ZoR.pdf.aspx?ext=.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://irop.gov.cz/getmedia/c6c750f1-4059-4606-a2fe-c4ddf972d325/DNSH-Doporučení-k-vyplnění-ZoR.pdf.aspx?ext=.pdf).

Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.

24. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla nebude obchodovat se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a takového zboží nebude při plnění díla nabízet. V případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.
25. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění díla, přímo ani nepřímo nezpřístupí fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve

znění pozdějších aktualizací)¹. V případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.

26. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije při plnění díla poddodavatele či jakoukoliv jinou z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, který by naplnil níže uvedená písmena a) až c), pokud by plnil více než 10% hodnoty zakázky a byl by:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b)².

V případě změny uvedeného bude zhotovitel neprodleně objednatele informovat. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto ustanovení smlouvy, objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.2.xiv této smlouvy.

IX.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně alespoň 7 dní předem. Objednatel přijme k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:
 - i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), a
 - protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a
 - doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,
 - originál stavebního deníku,
 - fotodokumentace celé stavby v jejím průběhu i po ukončení.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
5. O předání a převzetí díla sepíší strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
 - i. popis předávaného díla,
 - ii. datum a čas zahájení přejímacího řízení,
 - iii. datum a čas ukončení přejímacího řízení,
 - iv. zhodnocení kvality díla,
 - v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
 - vi. způsob a odstranění vady a nedodělků,
 - vii. termín pro odstranění vad a nedodělků,
 - viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
 - ix. termín pro dodání chybějících dokladů,
 - x. výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
 - xi. podpisy zástupců stran.

¹ Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden i na <https://www.sanctionsmap.eu/>.

² V případě, že se na zadavatele nevztahují povinnosti vyplývající z čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších změn, může žadatel / příjemce prostředků tento bod z čestného prohlášení vynechat.

6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání díla. Záruka na výrobky a zařízení, které jsou součástí díla, odpovídá záruční době poskytované jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však činí **48 měsíců** ode dne předání díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatелеm.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **30 dní** po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Zhotovitel je povinen:
 - i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
 - ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatелеm, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
 - v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatелеm. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
8. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XIV.

Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.
3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.

XV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.(i) až XI.6 (iii) této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
7. V případě porušení čl. VIII.12. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.14. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě porušení čl. VIII.15. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
10. V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení. V případě porušení čl. VIII.17. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
11. V případě porušení čl. XIII.1. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení. Objednatel je oprávněn prominout smluvní pokutu související s prodlením zhotovitele s předáním bankovní záruky objednateli.
13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu iv. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu v. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívání díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
15. Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč bez DPH za každé porušení takto utvrzené povinnosti.
16. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho poddodavatelé.
17. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
18. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě.
19. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
20. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.
21. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

XVI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
 - i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.
 - ii. bankovní záruku za kvalitu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do **20-ti pracovních dnů** ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 20-ti pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.
3. Nejpozději do **20-ti pracovních dnů** ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 20-ti pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.

XVII.

Pojištění

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně odpovídající výši 1,0 násobku ceny za provedení díla bez DPH. Pojištění bude sjednáno v pojistné smlouvě se spoluúčastí nepřesahující výši 10% z pojistné částky**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší

okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a smluvní pokutu.

2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,
 - ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,
 - iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní,
 - iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní,
 - v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,
 - vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
 - vii. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy a poddodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli,
 - viii. pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch,
 - ix. v případě, že v plnění této smlouvy není možno pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v **Metodickém pokynu**,
 - x. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - xi. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky (před podpisem této smlouvy) předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele,
 - xii. v případě, že zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie,
 - xiii. v případě, že zjistí, že zhotovitelem byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje,
 - xiv. v případě, že zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a Zákona.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,
 - ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
 - iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
 - i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
 - ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
 - iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní.
5. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého nebo části projektu, resp. této smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud zhotovitel řádně nesplní předmět plnění Veřejné zakázky v termínu stanoveném v čl. VI.1.iii této smlouvy a objednatel tak na úhradu ceny plnění nebude moci čerpat finanční prostředky z veřejných prostředků. V případě odstoupení nemá zhotovitel nárok na odstupné. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Při odstoupení od smlouvy z důvodu nesplnění termínu dodávky je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu.
6. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepiší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na

plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XX.

Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.
2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenu třetím dnem po jejím odeslání.

XXI.

Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XXII.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR objednateli.
3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – výkaz výměr
- Příloha č. 2 – harmonogram stavby

V Bludově, dne

V Zábřeze, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Bc. Roman Holinka, starosta obce

Ing. Petr Blažek, jednatel

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky		Zakázka	
Veřejné prostranství u hasičárny v Bludově			
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	23.10.2024
Rok	2024	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 001	SO 001 - Příprava staveniště - bourání		
SO 101	SO 101 - Pojížděné dlažby		
SO 102	SO 102 - Mlatový povrch		
SO 801	SO 801 - Sadové úpravy		
SO 301	SO 301 - Připojka vody - pítko		
SO 302	SO 302 - Odvodnění ploch		
SO 103	SO 103 - Mobiliář		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
ON	Ostatní náklady		
SO 401	Veřejné osvětlení		
		Celkem (bez DPH) 3 435 500,00	
		DPH 21% 721 455,00	
		DPH 21 % ze základny: 3 435 500 721 455,00	
		Celkem (včetně DPH) 4 156 955,00	
Za zhotovitele EKOZIS spol. s r. o. Jméno : Ing. Petr Blažek, jednatel Datum : 4.4.2025 Podpis:		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis:	

Zakázka:

Veřejné prostranství u hasičárny v Bludově

Popis	Cena
S: Stavba	3 435 500,00
SSO 000: Objekty přípravy staveniště	376 698,50
SO 001: SO 001 - Příprava staveniště - bourání	376 698,50
001: Zemní práce	96 501,79
009: Ostatní konstrukce a práce	280 196,71
SSO 100: Objekty pozemních komunikací	2 312 775,53
SO 101: SO 101 - Pojízdné dlažby	1 533 197,30
001: Zemní práce	173 827,70
005: Komunikace	1 232 348,15
009: Ostatní konstrukce a práce	13 193,48
099: Přesun hmot HSV	113 827,97
SO 102: SO 102 - Mlatový povrch	495 248,23
001: Zemní práce	44 906,16
002: Základy	43 282,51
003: Svislé konstrukce	266 623,00
005: Komunikace	77 799,69
009: Ostatní konstrukce a práce	46 009,55
099: Přesun hmot HSV	16 627,32
SO 103: SO 103 - Mobiliář	284 330,00
009: Ostatní konstrukce a práce	284 330,00
SSO 300: Vodohospodářské objekty	305 885,79
SO 301: SO 301 - Přípojka vody - pítka	57 659,90
001: Zemní práce	11 620,97
004: Vodorovné konstrukce	585,00
008: Trubní vedení	36 624,00
099: Přesun hmot HSV	8 829,93
SO 302: SO 302 - Odvodnění ploch	248 225,90
001: Zemní práce	103 159,38
004: Vodorovné konstrukce	6 306,38
008: Trubní vedení	40 315,53
009: Ostatní konstrukce a práce	31 420,80
099: Přesun hmot HSV	67 023,81
SSO 400: Objekty elektromontáží	180 000,00
SO 401: Veřejné osvětlení	180 000,00
001: Zemní práce	180 000,00
SSO 800: Objekty sadových úprav	73 140,17
SO 801: SO 801 - Sadové úpravy	73 140,17
001: Zemní práce	60 802,23
099: Přesun hmot HSV	12 337,94
VRN, ON: VRN, ON	187 000,00
ON: Ostatní náklady	136 000,00
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	62 000,00
V04: Inženýrská činnost	62 000,00
V07: Provozní vlivy	12 000,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	51 000,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	51 000,00
Celkem (bez DPH)	3 435 500,00
DPH	721 455,00
DPH 21 % ze základny: 3 435 500	721 455,00
Celkem (včetně DPH)	4 156 955,00

Zakázka:

Veřejné prostranství u hasičárny v Bludově

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba							3 435 500,00
SSO 000: Objekty přípravy staveniště							376 698,50
SO 001: SO 001 - Příprava staveniště - bourání							376 698,50
001: Zemní práce							96 501,79
1.	SP	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	292,710	108,00	31 612,68
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár							
Výkaz výměr: 292,71;rozebrání zámk dlažby					292,710		
2.	SP	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	292,710	48,00	14 050,08
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní pros							
Výkaz výměr: odstranění - podklad zamk dlažby;292,71					292,710		
3.	SP	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	285,250	55,00	15 688,75
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní pros							
Výkaz výměr: odstranění - šterková plocha;285,25					285,250		
4.	SP	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,790	325,00	8 056,75
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostřed							
Výkaz výměr: odstranění - beton plocha;24,79					24,790		
5.	SP	119003141	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	30,000	99,00	2 970,00
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zařízení							
Výkaz výměr: odhad;30					30,000		
6.	SP	119003142	Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000	53,00	1 590,00
Plný popis: Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění							
7.	SP	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	142,940	72,00	10 291,68
Plný popis: Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm							
Výkaz výměr: 142,94;sejmutí ornice					142,940		
8.	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	42,882	78,00	3 344,80
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a							
Výkaz výměr: sejmutá ornice na meziskládku;142,94*0,3					42,882		
9.	SP	171251101	Uložení sypání do násypů nezhuťných strojně	m3	42,882	74,00	3 173,27
Plný popis: Uložení sypání do násypů strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti							
Výkaz výměr: sejmutá ornice na meziskládku;142,94*0,3					42,882		
10.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	42,882	95,00	4 073,79
Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění							
Výkaz výměr: sejmutá ornice na meziskládku;142,94*0,3					42,882		
11.	SP	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000	550,00	1 650,00
Plný popis: Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm							
009: Ostatní konstrukce a práce							280 196,71
12.	SP	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	273,822	200,00	54 764,40
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: podkladní vrstvy;111,23+162,592					273,822		
13.	SP	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	126,143	200,00	25 228,60
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
Výkaz výměr: zamk dlažba;86,349					86,349		
beton plocha, lože žlabu;15,494+24,3					39,794		
14.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	399,965	165,00	65 994,23
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti							
15.	SP	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	399,965	188,00	75 193,42
Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km							
Výkaz výměr: zamk dlažba;86,349					86,349		
beton plocha, lože žlabu;15,494+24,3					39,794		
podkladní vrstvy;111,23+162,592					273,822		
16.	SP	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	3 599,604	15,00	53 994,06
Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km							
Výkaz výměr: skládka celkem 10km;9*399,956					3 599,604		
17.	SP	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	27,000	186,00	5 022,00
Plný popis: Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betono							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Výkaz výměr: vybourání žlabu s roštem;27					27,000		
SSO 100: Objekty pozemních komunikací							2 312 775,53
SO 101: SO 101 - Pojižděné dlažby							1 533 197,30
001: Zemní práce							173 827,70
18.	SP	122351304	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	156,200	360,00	56 232,00
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3							
Výkaz výměr: odkop na kotu -0,700 pro MONUME;(0,7-0,3)*355*1,1					156,200		
19.	SP	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	156,200	266,00	41 549,20
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy t							
Výkaz výměr: přebytek zeminy;156,2					156,200		
20.	SP	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	396,290	50,00	19 814,50
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním							
Výkaz výměr: Velkoformátová dlažba;355*1,1					390,500		
silniční obrubník;19,3*0,3					5,790		
21.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281,160	200,00	56 232,00
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: zemina 1,8t/m3;1,8*156,2					281,160		
005: Komunikace							1 232 348,15
22.	H	59246024	dlažba velkoformátová betonová plochy přes 1m2 tl 160mm přírodní	m2	362,100	2 099,00	760 047,90
Plný popis:							
Výkaz výměr: velkoformátová mrazuvzdorná tryskaná tl. 160mm (355)*1,02					362,100		
23.	SP	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	355,000	49,00	17 395,00
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm							
Výkaz výměr: velkoformátová mrazuvzdorná tryskaná tl 160mm;355					355,000		
24.	SP	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	390,500	265,00	103 482,50
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm							
Výkaz výměr: velkoformátová mrazuvzdorná tryskaná tl 160mm;(355)*1,1					390,500		
25.	SP	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	372,750	265,00	98 778,75
Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm							
Výkaz výměr: velkoformátová mrazuvzdorná tryskaná tl 160mm;(355)*1,05					372,750		
26.	SP	596811911	Příplatek k cenám kladení velkoformátové dlažby za prvky různých tvarů	m2	355,000	58,00	20 590,00
Plný popis: Kladení velkoformátové dlažby Příplatek k cenám za dlažbu z prvků různých tvarů							
Výkaz výměr: velkoformátová mrazuvzdorná tryskaná tl 160mm;355					355,000		
27.	SP	596811531	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 200 mm velikosti přes 1 m2 pl do 300 m2	m2	355,000	575,00	204 125,00
Plný popis: Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením							
Výkaz výměr: velkoformátová mrazuvzdorná tryskaná tl 160mm;355					355,000		
28.	SP	596811921	Příplatek k cenám kladení velkoformátové dlažby za prvky různých barev	m2	355,000	47,00	16 685,00
Plný popis: Kladení velkoformátové dlažby Příplatek k cenám za dlažbu z prvků různých barev							
29.	SP	596991115	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 200 mm	m	18,740	600,00	11 244,00
Plný popis: Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 150 do 200 mm							
Výkaz výměr: podium;10,9					10,900		
beton sedáky;2,33+2,03+1,44+2,04					7,840		
009: Ostatní konstrukce a práce							13 193,48
30.	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	20,265	192,00	3 890,88
Plný popis: obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm							
Výkaz výměr: 19,3*1,05					20,265		
31.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,300	295,00	5 693,50
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože							
32.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,062	3 400,00	3 609,10
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého							
Výkaz výměr: silniční obrubník 0,055m3/m;19,3*0,055					1,062		
099: Přesun hmot HSV							113 827,97
33.	SP	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	602,264	189,00	113 827,97

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m							
SO 102: SO 102 - Mlatový povrch							495 248,23
001: Zemní práce							44 906,16
34.	SP	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	33,501	386,00	12 931,51
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3							
Výkaz výměr: mlatový povrch;155*(0,45-0,3)					23,250		
žul. kostka do betonu;3,68*1,1*0,15					0,607		
zídka gabiony;17*0,2*1,1*1					3,740		
zahradní zídka S55;27*0,3*1,1*0,6					5,346		
palisáda mrazuvzdorná impregnovaná imitace dřeva;10,25*0,11*1,1*0,45					0,558		
35.	SP	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	33,501	266,00	8 911,27
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy t							
Výkaz výměr: přebytek zeminy;33,501					33,501		
36.	SP	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	220,061	50,00	11 003,03
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním							
Výkaz výměr: mlat povrch;155*1,1					170,500		
žul. kostka do betonu;3,68*1,1					4,048		
zídka gabiony;17*0,4*1,1					7,480		
dvojřádek žul kostka;60*0,3*1,1					19,800		
zahradní zídka S55;27*0,5*1,1					14,850		
palisáda mrazuvzdorná impregnovaná imitace dřeva;10,25*0,3*1,1					3,383		
37.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	60,302	200,00	12 060,36
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: zemina 1,8t/m3;1,8*33,501					60,302		
002: Základy							43 282,51
38.	SP	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	5,440	3 250,00	17 680,00
Plný popis: Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20							
Výkaz výměr: základ pro gabion zídku;17*0,4*0,8					5,440		
39.	SP	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného	m3	2,700	1 300,00	3 510,00
Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku netříděného							
Výkaz výměr: zahradní zídka S55;27*0,5*0,2					2,700		
40.	SP	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	2,700	3 400,00	9 180,00
Plný popis: Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20							
Výkaz výměr: podkladní beton - zahradní zídka S55;27*0,5*0,2					2,700		
41.	SP	274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,293	44 000,00	12 912,51
Plný popis: Výztuž základů pasů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500							
Výkaz výměr: "fousy" R18 á 250mm nechat trčet 1m nad základ - kotvení gabionu (17/0,25)*(0,8+1)*1,998*1,2/1000					0,293		
003: Svislé konstrukce							266 623,00
42.	H	59228409	palisáda betonová imregnovaná imitace dřeva 140x110x450mm	kus	98,000	194,00	19 012,00
Plný popis: palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X60 cm							
Výkaz výměr: 10,25/0,11*1,05=97,841					98		
43.					339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	3 895,00
Plný popis: Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm							
Výkaz výměr: palisáda betonová imregnovaná imitace dřeva;10,25					10,250		
44.	SP	348215112	Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	6,800	17 770,00	120 836,00
Plný popis: Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na suchu ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galva							
Výkaz výměr: tl. 200mm;17*2*0,2					6,800		
45.	SP	327212912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na suchu za oboustranné lícování zdiva	m3	6,800	2 500,00	17 000,00
Plný popis: Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na suchu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné							
46.	SP	327122111	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 600 mm	m	26,000	3 880,00	100 880,00
Plný popis: Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 600 mm							
Výkaz výměr: 27-(2*0,5)					26,000		
47.	SP	327122211	Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 600 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
Plný popis: Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 600 mm							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
005: Komunikace							77 799,69
48.	H	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	3,754	700,00	2 627,52
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: 3,68*1,02					3,754		
49.	SP	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	3,680	840,00	3 091,20
<i>Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kame</i>							
Výkaz výměr: žul. kostka do betonu;3,68					3,680		
50.	SP	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	170,500	143,00	24 381,50
<i>Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm</i>							
Výkaz výměr: mlat povrch;155*1,1					170,500		
51.	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	162,750	265,00	43 128,75
<i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm</i>							
Výkaz výměr: mlat povrch;155*1,05					162,750		
52.	SP	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	17,248	265,00	4 570,72
<i>Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm</i>							
Výkaz výměr: žul. kostka do betonu;3,68*1,1					4,048		
dvojřádek žul kostka;60*0,2*1,1					13,200		
009: Ostatní konstrukce a práce							46 009,55
53.	H	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	12,600	700,00	8 820,00
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: dvojřádek žul kostka;60*0,2*1,05					12,600		
54.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,056	3 400,00	13 789,55
<i>Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého</i>							
Výkaz výměr: dvojřádek žul kostka 0,05m3/m;(120/2)*0,05					3,000		
palisády 0,103m/m;0,103*10,25					1,056		
55.	SP	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	195,00	23 400,00
<i>Plný popis: Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s bočí</i>							
Výkaz výměr: dvojřádek žul kostka;60*2					120,000		
099: Přesun hmot HSV							16 627,32
56.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	224,693	74,00	16 627,32
<i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>							
SO 103: SO 103 - Mobiliář							284 330,00
009: Ostatní konstrukce a práce							284 330,00
57.	H	74910114	betonový sedák obloukový 2000x400x400mm	kus	3,000	6 850,00	20 550,00
<i>Plný popis:</i>							
58.	H	74910107	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	6,000	12 200,00	73 200,00
<i>Plný popis: lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo</i>							
59.	H	74910195	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina kruhové otvory 18mm/1500x1500/x500mm	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
<i>Plný popis: mříže ke stromům bez rámu, tvárná litina kruhové otvory 1,8 cm /150 x 150/ x 50 cm</i>							
60.	H	551456810R	D+M, Pítka nerezové automatické	kus	1,000	81 000,00	81 000,00
<i>Plný popis: parková pitná fontánka</i>							
61.	H	74910133	koš odpadkový litina, ocel v 1005mm D 470mm obsah 50L	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
<i>Plný popis: koš odpadkový (litina, ocel), výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l</i>							
62.	H	56245041	fasádní mřížkový panel pro popínavé rostliny 580x580x75mm	m2	30,000	1 600,00	48 000,00
<i>Plný popis:</i>							
Výkaz výměr: odhad;30					30,000		
63.	SP	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	950,00	950,00
<i>Plný popis: Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby</i>							
64.	SP	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	3,000	660,00	1 980,00
<i>Plný popis: Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t</i>							
Výkaz výměr: betonový sedák;3					3,000		
65.	SP	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	6,000	1 100,00	6 600,00
<i>Plný popis: Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny</i>							
Výkaz výměr: lavička parková s opěradlem;6					6,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
66.	SP	936941114	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti nad 50 do 100 kg	kg	350,000	53,00	18 550,00
Plný popis: Osazování doplňkových ocelových součástí hmotnosti přes 50 do 100 kg							
Výkaz výměr: mříž ke stromu;150					150,000		
odhad - sítě na poínavé rostliny;200					200,000		
SSO 300: Vodohospodářské objekty							305 885,79
SO 301: SO 301 - Přípojka vody - pitko							57 659,90
001: Zemní práce							11 620,97
67.	H	58344197	šterkodrtí frakce 0/63	t	7,938	360,00	2 857,68
Plný popis: šterkodrtí frakce 0/63							
Výkaz výměr: 0-63 zásyp+obsyp;1,96*(0,996+3,054)					7,938		
68.	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hor 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,500	980,00	4 410,00
Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Výkaz výměr: napojení pítká, VŠ;3*1*1,5					4,500		
69.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	3,000	53,00	159,00
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním							
Výkaz výměr: napojení pítká, VŠ;3*1					3,000		
70.	SP	175111101	Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,996	512,00	509,95
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho							
Výkaz výměr: napojení pítká, VŠ;3*1*(0,032+0,3)					0,996		
71.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,054	284,00	867,34
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Výkaz výměr: 4,5-0,996-0,45					3,054		
72.	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,500	266,00	1 197,00
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy t							
Výkaz výměr: přebytek zeminy;4,5					4,500		
73.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,100	200,00	1 620,00
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: zemina 1,8t/m3;1,8*4,5					8,100		
004: Vodorovné konstrukce							585,00
74.	SP	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,450	1 300,00	585,00
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm							
Výkaz výměr: napojení pítká, VŠ;3*1*0,15					0,450		
008: Trubní vedení							36 624,00
75.	H	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	3,150	80,00	252,00
Plný popis: potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12 m							
Výkaz výměr: 3*1,05					3,150		
76.	H	42291053R	souprava zemní pro navrtávací odbočkový ventil teleskop 1,1-1,8m	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
Plný popis: souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m							
77.	H	56230631	poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	1,000	780,00	780,00
Plný popis: poklop uliční ventilkový kulatý plastový PA s litinovým víkem							
78.	H	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	1,000	350,00	350,00
Plný popis: deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového							
79.	H	28614074	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-32mm	kus	1,000	6 100,00	6 100,00
Plný popis: tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, d 90-32							
80.	H	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	2,000	120,00	240,00
Plný popis: elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32							
81.	H	56230555	šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6 m	kus	1,000	19 000,00	19 000,00
Plný popis: šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6 m							
82.	H	42290102	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 3/4"-3/4"	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
Plný popis: souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 3/4"-3/4"							
83.	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	3,000	57,00	171,00
Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm							
84.	SP	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	3,000	15,00	45,00
Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
85.	SP	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	3,000	88,00	264,00
Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm							
86.	SP	877241126	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360 st. otočnou odboč							
87.	SP	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,000	29,00	87,00
Plný popis: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70							
88.	SP	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	395,00	395,00
Plný popis: Osazení poklopů litinových ventilových							
89.	SP	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000	200,00	400,00
Plný popis: Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32							
90.	SP	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000	150,00	150,00
Plný popis: Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů							
91.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	3,000	19,00	57,00
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80							
92.	SP	891142211	Montáž závitového vodoměru G 1/2 v šachtě	kus	1,000	333,00	333,00
Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1/2							
93.	SP	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
Plný popis: Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m							
099: Přesun hmot HSV							8 829,93
94.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,246	955,00	8 829,93
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenec							
SO 302: SO 302 - Odvodnění ploch							248 225,90
001: Zemní práce							103 159,38
95.	H	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	58,874	360,00	21 194,81
Plný popis: šterkodrt frakce 0/63							
Výkaz výměr: 0-63 zásyp+obsyp;1,96*(17,957+9+3,081)					58,874		
96.	SP	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3	m3	30,000	980,00	29 400,00
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20							
Výkaz výměr: dešťová kanalizace;25*0,8*1,5					30,000		
97.	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,375	266,00	8 877,75
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy t							
Výkaz výměr: 30+3,375					33,375		
98.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,957	284,00	5 099,79
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Výkaz výměr: (30+3,375)-9-3-0,337-3,081					17,957		
99.	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,000	512,00	4 608,00
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hl							
Výkaz výměr: dešťová kanalizace;25*0,8*(0,15+0,3)					9,000		
100.	SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	22,250	53,00	1 179,25
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním							
Výkaz výměr: dešťová kanalizace;25*0,8 uliční vpust;1,5*1,5					20,000		
					2,250		
101.	SP	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	75,000	133,00	9 975,00
Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m							
Výkaz výměr: dešťová kanalizace;25*2*1,5					75,000		
102.	SP	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	75,000	79,00	5 925,00
Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m							
103.	SP	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,375	980,00	3 307,50
Plný popis: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Výkaz výměr: uliční vpust;1,5*1,5*1,5					3,375		
104.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	60,075	200,00	12 015,00
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Výkaz výměr: zemina 1,8t/m3;1,8*33,375					60,075		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
105.	SP	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,081	512,00	1 577,28
Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu							
Výkaz výměr: uliční vpust;1,5*1,5*1,5)-(3,14*(0,25*0,25)*1,5)					3,081		
004: Vodorovné konstrukce							6 306,38
106.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,000	1 300,00	3 900,00
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm							
Výkaz výměr: dešťová kanalizace;25*0,8*0,15					3,000		
107.	SP	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,698	3 450,00	2 406,38
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15							
Výkaz výměr: uliční vpust;1,5*1,5*0,15					0,338		
štěrbin žlab;8*0,3*0,15					0,360		
008: Trubní vedení							40 315,53
108.	H	28617019	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10	m	26,250	655,00	17 193,75
Plný popis: trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000 mm SN 10							
Výkaz výměr: 25*1,05					26,250		
109.	H	28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
Plný popis: odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150							
110.	H	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	3,000	283,00	849,00
Plný popis: koleno kanalizační PP SN 16 45° DN 150							
111.	H	59223862	skruž pro uliční vpust středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000	570,00	570,00
Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust středová 45 x 29,5 x 5 cm							
112.	H	59223850	dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	800,00	800,00
Plný popis: dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x33x5 cm							
113.	H	59223857	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x295x50mm	kus	1,000	430,00	430,00
Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 29,5 x 5 cm							
114.	H	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	750,00	750,00
Plný popis:							
115.	H	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
Plný popis: mříž vtoková litinová plochá 500x500mm							
116.	SP	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	25,000	15,00	375,00
Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm							
117.	SP	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	25,000	165,00	4 125,00
Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150							
118.	SP	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	518,00	518,00
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250							
119.	SP	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	259,00	777,00
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150							
120.	SP	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	25,000	27,00	675,00
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200							
121.	SP	850365121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 250	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
Plný popis: Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 250							
122.	SP	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50							
123.	SP	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 152,78	1 152,78
Plný popis: Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600							
009: Ostatní konstrukce a práce							31 420,80
124.	SP	935114112	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	8,000	3 540,00	28 320,00
Plný popis: Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %							
125.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,912	3 400,00	3 100,80
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého							
Výkaz výměr: štěrbin žlab 0,114m3/m;8*0,114					0,912		
099: Přesun hmot HSV							67 023,81
126.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	70,182	955,00	67 023,81

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost							
SSO 400: Objekty elektromontáží							180 000,00
SO 401: Veřejné osvětlení							180 000,00
001: Zemní práce							180 000,00
127.	B	SO401VO	D+M, Parková lampa VO 5m 40w bez výlož, vč. napojení a zemních prací	kus	2,000	90 000,00	180 000,00
Plný popis:							
SSO 800: Objekty sadových úprav							73 140,17
SO 801: SO 801 - Sadové úpravy							73 140,17
001: Zemní práce							60 802,23
128.	H	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	12,232	180,00	2 201,76
Plný popis: osivo směs travní parková okrasná							
Výkaz výměr: 244,64*0,05					12,232		
129.	H	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	10,883	550,00	5 985,54
Plný popis: zemina pro terénní úpravy - ornice							
Výkaz výměr: je potřeba;(244,64*0,2)*1,8					88,070		
sejmutá ornice;-42,882*1,8					- 77,188		
130.	H	02650300	Dodávka popínávacích rostlin - dle výběru investora	kus	50,000	110,00	5 500,00
Plný popis: Javor mléč /Acer platanoides/ 26-35cm PK							
131.	SP	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	244,640	31,00	7 583,84
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2							
132.	SP	181912111	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	244,640	28,00	6 849,92
Plný popis: Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění							
Výkaz výměr: nová zeleň;244,64					244,640		
133.	SP	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	244,640	58,00	14 189,12
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm							
Výkaz výměr: nová zeleň;244,64					244,640		
134.	SP	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,882	74,00	3 173,27
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a							
Výkaz výměr: sejmutá ornice z meziskládky;142,94*0,3					42,882		
135.	SP	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	42,882	112,00	4 802,78
Plný popis: Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění							
Výkaz výměr: sejmutá ornice z meziskládky;142,94*0,3					42,882		
136.	SP	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,000	133,00	266,00
Plný popis: Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2							
137.	SP	184211121	Výsadba rostlin bez balu do prefabrikátů s vyplněním otvorů ornici ve svahu přes 1:1	kus	50,000	205,00	10 250,00
Plný popis: Výsadba rostlin na svahy zpevněné prefabrikáty nebo prkny do předem ornici nebo substrátem vyplněných otvorů nebo ploch mezi prkny na svahu přes 1:1 bez l							
099: Přesun hmot HSV							12 337,94
138.	SP	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	10,919	1 130,00	12 337,94
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m							
VRN, ON: VRN, ON							187 000,00
ON: Ostatní náklady							136 000,00
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							62 000,00
139.	ON	012103000	Vytýčení inž. sítí	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou							
140.	ON	012303000	Geodetické zaměření	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě							
141.	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby							
V04: Inženýrská činnost							62 000,00
142.	ON	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost							
143.	ON	043203000	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření ostatní měření, monitoring, rozborů bez rozlišení							
144.	ON	044002000	Revize	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
145.	ON	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové							
146.	ON	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky těsnosti							
V07: Provozní vlivy							12 000,00
147.	ON	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
Plný popis: Provozní vlivy provoz investora, třetích osob provoz dalšího subjektu							
148.	ON	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ztížený pohyb vozidel v centrech měst							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							51 000,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							51 000,00
149.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,500	34 000,00	51 000,00
Plný popis:							

HARMONOGRAM PRACÍ

Název zakázky: **„Veřejné prostranství u hasičárny“**

Objednatel: **Obec Bludov**

Jana Žižky 195, 789 61 Bludov

Uchazeč: **EKOZIS spol. s r. o.**

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

	Květen				Červen				Červenec			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SSO 000: Objekty přípravy staveniště	94 175	94 175	94 175	94 175								
SSO 100: Objekty pozemních komunikací		210 252	210 252	210 252	210 252	210 252	210 252	210 252	210 252	210 252	210 252	210 252
SSO 300: Vodohospodářské objekty		30 589	30 589	30 589	30 589	30 589	30 589	30 589	30 589	30 589	30 589	
SSO 400: Objekty elektromontáží							45 000	45 000	45 000	45 000		
SSO 800: Objekty sadových úprav									18 285	18 285	18 285	18 285
VRN, ON: VRN, ON	15 583	15 583	15 583	15 583	15 583	15 583	15 583	15 583	15 583	15 583	15 583	15 585
cena za měsíc v Kč	1 161 555				1 115 696				1 158 249			
cena celkem v Kč	3 435 500											

Termín realizace: 3 měsíce od písemné výzvy objednatele k zahájení prací

Ing. Petr Blažek, jednatel