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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2026/00465

Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 725191/0100
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanem Schulzem, starostou

zastoupený ve věcech technických:
jako objednatel

a

TELSIG – servis, spol. s.r.o.
se sídlem: U Jezera 767, 281 51 Velký Osek
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0429108399/0800
IČ: 49825771
DIČ: CZ49825771

zastoupený ve věcech smluvních: Františkem Neudörflem, jednatel
zastoupený ve věcech technických: Františkem Neudörflem, jednatel

jako zhotovitel

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na zakázku

s názvem: „Rekonstrukce místní komunikace v ul. Jahodová, Poděbrady“ (dále jen „zadávací řízení).
Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro
plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění a je
schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele.

I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy
této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou
v této smlouvě.
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II.
Předmět díla

Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem „Rekonstrukce místní komunikace v ul. Jahodová,
Poděbrady“. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívající v rekonstrukci místní
komunikace v ulici Jahodová v Poděbradech na pozemcích parc. č. 3984/14, 5112/1 a 5112/2 v katastrálním území
Poděbrady. Součástí plnění je zejména odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace, provedení nové
konstrukce vozovky, úprava podélných a příčných sklonů komunikace, zajištění odvodnění komunikace, výstavba
nových obrubníků, provedení dopravního značení a dokončovací práce včetně uvedení dotčených ploch do
původního stavu.

1. entaci zpracovanou

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, a

vymezen soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s
realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. V. této smlouvy, a to zejména

zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení
předmětu díla;

zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle příslušných právních
předpisů;

zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;

zajistit případná potřebná povolení a rozhodnutí související s realizací díla a zvláštním užíváním komunikací
a veřejných prostranství;

zajistit případné přechodné dopravní značení a dopravně-inženýrská opatření;

zajistit po celou dobu realizace díla bezpečný přístup a příjezd k přilehlým nemovitostem v maximálním
možném rozsahu odpovídajícím charakteru prováděných prací, případná omezení předem projednat s
objednatelem a dotčenými vlastníky nemovitostí;

zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochranu po dobu realizace stavby;

zajistit úklid staveniště a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;

zajistit čistotu v místě realizace a jeho okolí;

zajistit bezpečnou manipulaci s odpady, jejich odvoz a likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy;

zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla a její předání objednateli v digitální podobě;

přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti osob, majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě a další doklady vyžadované právními
předpisy a předat je objednateli;

zajistit vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS);

zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby;

zajistit zpracování a předání podkladů pro Digitální technickou mapu České republiky (DTM);

zajistit veškeré další činnosti nezbytné pro řádné dokončení a předání díla.
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3. Předmětem plnění této smlouvy není vyhotovení geometrického plánu, pokud potřeba jeho zpracování 
nevznikne v průběhu realizace díla na základě požadavku objednatele nebo příslušného správního orgánu. 

III. 
Místo plnění  

 
Místem plnění jsou pozemky parc. č. 3984/14, 5112/1 a 5112/2 v katastrálním území Poděbrady 
 

IV. 
Termíny plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje plnit smlouvu v těchto termínech:                              

      Termín zahájení plnění předmětu díla:  po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

       Termín předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele 

       Termín zahájení stavebních prací:              do 10 pracovních dnů od předání staveniště 

       Lhůta pro dokončení díla:              10 týdnů od zahájení stavebních prací   

       Lhůta pro vyklizení staveniště:  do 5 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí díla 

2. Termínem dokončení díla se rozumí dokončení všech stavebních prací, předání dokumentace skutečného 
provedení stavby, geodetického zaměření skutečného provedení stavby, podkladů pro DTM, vyklizení 
staveniště a předání všech dokladů potřebných k převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele, ze kterých vyplývají zejména následující 
omezení a požadavky: 

a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všední dny od 7.00 do 18.00. Mimo tuto vyhrazenou dobu a 
o víkendech a svátcích je možné provádět pouze nerušící práce (práce nehlučné a neprašné). 

b) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště 
nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce.  

4. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba změny předmětu díla, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný 
soupis víceprací, včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou 
změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Změna předmětu 
díla je možná pouze v případech, kdy   

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel 
je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako 
např. neodpovídající geologické údaje apod. 

5. Vícepráce práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, 
jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem oprávněného zástupce objednatele 
(jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).  
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V. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a 
Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními 
stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu 

ve výši:  1 585 145,91 Kč bez DPH. K této ceně bude účtováno DPH v zákonné sazbě platné ke dni 

zdanitelného plnění. 

3. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 
Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. 
činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla 
dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na 
výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, 
převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení 
o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

4. Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

5. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a to 

teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 

jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém 

rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě.  

7. Dojde-li ke změně rozsahu plnění, zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list, ve kterém popíše důvody a 

okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny a předloží návrh změny ceny díla k odsouhlasení 

objednateli. 

8. V případě více změn rozsahu plnění bude změnový list zpracován samostatně pro každou jednotlivou změnu. 

9. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel), 

b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno, 

c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace, 

d) popis příčin vzniku změny díla, 

e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací), 

f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění; 

g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a grafické znázornění navrhované změny, je-li to vzhledem 

k charakteru změny účelné. 
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10. Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne předložení 

změnového listu zhotovitelem. 

11. Po schválení změnového listu objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje 

navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu vyjádřit 

nejpozději do dvou pracovních dnů od jeho obdržení. 

12. Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Poděbrady v souladu s 

pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města.  

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2.  Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury 1x měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací. 
Soupis skutečně provedených prací bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka a bude nedílnou 
součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o 
předání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je zhotovitel 
oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou až po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla a v případě, že 
dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla 
jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. 

6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu 
o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

7. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace veřejné zakázky: „Rekonstrukce místní komunikace v ul. 
Jahodová, Poděbrady“ a číslo smlouvy objednatele. Zhotovitel je povinen akceptovat požadavky objednatele 
na další obsahové náležitosti faktury.   

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 
dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, 
a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

9. Objednatel je oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
bude práce provádět v rozporu se smlouvou, soupisem prací s výkazem výměr nebo pokyny objednatele, a to 
do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode 
dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 
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11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

12. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z plnění dle této 
smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není 
„nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění 
smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. 
Uplatněním a uhrazením smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. 

13. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné v „Registru plátců 
DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému 
režimu obchodní partner podléhá. 

14. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. o tom, že je 
„nespolehlivý plátce“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve 
smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb. 

 

VII. 

Povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími 
přílohami, zejména v rozsahu vymezeném Přílohou č. 1 této smlouvy – oceněným soupisem prací 
(výkazem výměr), který tvoří závazný podklad pro realizaci díla.   

2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za 
dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního 
prostředí. 

3. Všechny škody, které budou způsobeny při realizaci díla či v souvislosti s dílem zhotovitelem, ať už na 
staveništi či mimo něj, budou napraveny zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí 
všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. Technický 
dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor 
provádí sám objednatel. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 

pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 

osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 

prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán 

(státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím 

v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má 

objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 

za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do  14 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
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objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje v největší možné míře při plnění této smlouvy zajistit dodržování právních 

předpisů z oblasti práva životního prostředí využíváním zdrojů s udržitelnou spotřebou a výrobou, 

především zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel se při plnění povinností z této smlouvy zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, včetně 

povinnosti vést v souladu s tímto zákonem a v souladu s platnými prováděcími předpisy evidenci 

odpadů odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování. 

 
VIII.  

Povinnosti objednatele 
 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby plnění povinností 
zhotovitele podle této smlouvy může být spravedlivě požadována, zejména mu včas a řádně předávat potřebné 
doklady, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace 
potřebné pro řádné provádění díla. 

2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 
doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění této smlouvy, za podmínek v ní uvedených. 

3. Objednatel určí osobu nebo osoby Technického dozoru a oznámí Zhotoviteli nejpozději v den zahájení 
provádění Díla osobu Technického dozoru. Technický dozor nemůže provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená.   

4. Objednatel je oprávněn ve smyslu této smlouvy kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli pokyny ohledně 
jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Pro účely kontroly provádění díla organizuje 
objednatel, nebo technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jednou za čtrnáct dnů. Pokud to vyžadují okolnosti, má objednatel, nebo technický dozor právo 
stanovit vyšší četnost kontrolních dnů, nebo svolat mimořádný kontrolní den. 

 
IX. 

Staveniště  
 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu 
nejpozději do pěti kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. 

2. O předání a převzetí staveniště bude objednatelem vyhotoven datovaný písemný protokol, který obě smluvní 
strany podepíší. 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech 
ostatních inženýrských sítí a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
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4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami 
v množství, které vyžadují příslušné platné právní předpisy.   

5. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v 
ceně díla. 

X. 
Provádění díla  

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny objednatele, včetně pokynů Technického a Autorského dozoru, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

3. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu povinen, odpovídá za vady 
díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

4. Pro realizaci díla mohou být použity jen takové materiály, výrobky a konstrukce či technické vybavení, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na 
úsporu energie a ochranu tepla. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné konstrukce a materiál, potřebný z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory 
apod.). 

6. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání 
komunikací při provádění díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných 
orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na staveniště během 
provádění díla.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat při provádění díla na staveništi i v jeho okolí pořádek. Zhotovitel je povinen 
provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen 
neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební materiál a odpad, který se nahromadí během provádění 
prací zhotovitele. Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, v souladu 
s účinnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých 
konstrukcí, a to ihned poté, co toto poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé 
informace, nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy. 

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění 
vad a nedodělků z předávacího a přejímacího řízení nebo vydáním Kolaudačního souhlasu; rozhodující je 
okolnost, která nastane později. 
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10. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

11. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje: 
a) jména a příjmení pracovníků pracujících na Staveništi, 
b) klimatické podmínky na Staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, technologického a strojního zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři pracovní dny předem, a 
to zápisem ve stavebním deníku a zasláním písemné žádosti o kontrolu objednateli. 

13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků smlouvy. 

14. Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně deseti let ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší), případně ode dne dokončení stavby, 
pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje. 

 
XI. 

Poddodavatelé   
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále také „Poddodavatele“). Zhotovitel je 
oprávněn provádět části Díla pouze prostřednictvím poddodavatele, jejímž prostřednictvím splnil kvalifikační 
předpoklady v rámci veřejné zakázky nebo které uvedl v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 
zhotovitele v zadávacím řízení.   Poddodavatelé mohou vykonávat pouze práce, které zhotovitel uvedl 
v seznamu poddodavatelů.  

2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá schválení ze strany objednatele. Objednatel má právo odmítnout 
plnění části předmětu díla poddodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel 
prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

 
XII. 

Vlastnictví díla 
 

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel s tím, že vlastnické právo nabývá průběžně, jak je dílo prováděno, 
zároveň se zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení. Objednatel má 
rovněž vlastnické právo ke všem materiálům, dodaným výrobkům a technickému vybavení k provedení díla, 
které zhotovitel opatřil a dodal na staveniště.  

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, veškerých materiálech, výrobcích a technickém vybavení určených 
ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj, majetku objednatele a majetku smluvních partnerů objednatele, 
poskytujících plnění na staveništi, a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle 
této smlouvy, nese zhotovitel od termínu zahájení provádění díla do okamžiku předání a převzetí díla. Pokud 
však bude zhotovitel provádět jakékoliv práce na díle po předání a převzetí díla, ponese rovněž nebezpečí 
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škody na díle s tím související. 

XIII. 
Nebezpečí škody a pojištění zhotovitele a díla 

 
1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené platné pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám. 

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí krýt škody na věcech a na zdraví aspoň 
v tomto rozsahu: 

 způsobené provozní činností, 

 způsobené vadným výrobkem, 

 vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, 
včetně případných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na pojistnou částku ve výši odpovídající 
možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné 
částky nebude v žádném případě nižší, než 1.000.000,- Kč. 

3. Doklady o uzavření pojištění, řádných a včasných úhradách pojistného a trvání pojištění je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději při předání staveniště a následně kdykoli na vyžádání objednatele do pěti 
pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

4. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu, objednateli ani v dodatečné lhůtě deseti 
pracovních dnů je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

XIV.  
Předání a převzetí díla  

 
1. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně pět dnů před dokončením díla a 

současně jej vyzve k předání a převzetí Díla. Ve výzvě k předání a převzetí díla zhotovitel prohlásí, že splnil 
veškeré podmínky stanovené touto smlouvou k zahájení předávacího a přejímacího řízení. 

2. Před zahájením předávacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli 
předat, a to zejména: 

 dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS); 
 geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 

 podklady pro Digitální technickou mapu České republiky (DTM); 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, včetně všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a 
jiných dokladů; 

 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci; 

 originály stavebních deníků. 
 

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis (dále také „Protokol o předání a převzetí díla“). 
Povinným obsahem Protokolu o předání a převzetí díla jsou: 

 identifikační údaje o zhotoviteli a objednateli; 

 stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí; 

 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště; 
 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; 
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 seznam předaných dokladů; 

 zhodnocení jakosti díla nebo jeho části; 
 prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

 seznam (soupis) zjištěných vad a nedodělků; 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 

4. Objednatel je povinen k předávacímu řízení přizvat osobu vykonávající technický dozor a autorský dozor. 
 

5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. O odstranění vad a nedodělků, v průběhu nebo po uplynutí 
přiměřené lhůty k jejich odstranění, pořídí Objednatel zápis (dále také „Protokol o odstranění vad a 
nedodělků“). 

 
XV.  

Odpovědnost za vady díla  
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost díla). 

2. Poskytnutím záruky za jakost díla zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty odpovídat 
výsledku určenému v této smlouvě, a že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 
závaznými podklady pro provedení díla. 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. 

4. Nároky z vad díla se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani 
na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

5. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  

6. Záruční lhůta za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak 
i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci díla, počíná běžet dnem oboustranného podpisu 
Protokolu o předání a převzetí díla a v případě, že dílo při předání vykazovalo drobné vady a nedodělky, jenž 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pak po podpisu Protokolu o odstranění 
vad a nedodělků. 

7. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. 

8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční 
lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí dvanácti 
měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

9. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Nesplnění povinnosti objednatele reklamovat vady ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nemá 
vliv na práva objednatele z odpovědnosti za vady. 

10. V reklamaci (reklamačním protokolu) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
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11. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak 
odstranění vady dodáním náhradního plnění anebo přiměřenou slevou z ceny za dílo. Uplatní-li objednatel 
nárok na slevu z ceny za dílo, je oprávněn požadovat rovněž náhradu skutečné škody a zisku ušlého 
v důsledku nedostatku vlastnosti díla či jeho části, na něž se sleva vztahuje. 

12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad díla sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady Díla. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady díla, platí, že zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady díla ve lhůtě: 

 pěti pracovních dnů od oznámení vady díla u vad bránících řádnému užívání díla, 

 deset pracovních dnů od oznámení vady díla u vad nebránících řádnému užívání díla, 

 patnáct pracovních dnů od oznámení vady díla u drobných vad díla. 

13. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady díla i v případě, kdy podle jeho názoru za vady díla 
neodpovídá. 

XVI. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

1.  Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného touto smlouvou, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý 
den prodlení. 

1. Pokud zhotovitel nepředloží kteroukoliv pojistnou smlouvu dle článku XIII. této smlouvy při předání 
staveniště objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,-
Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Pokud kterákoliv pojistná smlouva dle článku XIII. této smlouvy v době trvání smlouvy pozbude platnosti či 
účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za 
každý den neplatnosti nebo neúčinnosti pojistné smlouvy.  

3. Pokud zhotovitel nedodrží povinnosti dle článku XI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnil vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. 

4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla, případně v jiném 
sjednaném a objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli upravený harmonogram ve lhůtách dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek. 

7. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
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vadu či nedodělek. 

8. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok 
z prodlení.  
 

9. Splatnost smluvní pokuty je nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení jejího uplatnění a vyúčtování. 
 

10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na 
náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné Smluvní strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, 
a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 
 

XVII. 
Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy 

 
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

Nebude-li Smlouva podepsána oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem 
podpisu pozdějšího. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností smluvních stran podle této smlouvy. 

3. Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených 
v této smlouvě a dále odstoupením.  

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy zhotovitelem za 
předpokladu, že zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil a ten takové podstatné 
porušení nenapravil ani v dodatečné lhůtě deseti pracovních dnů od obdržení takového upozornění. Nad rámec 
obecné úpravy dle platných předpisů se za podstatné porušení povinností podle této smlouvy považuje 
zejména, nikoliv výlučně: 

 dojde-li k porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou, označenému v textu této 
Smlouvy jako podstatné; 

 zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 10 dnů; 
 hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem 

upozorněn a nezjednal nápravu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě; 

 objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace této 
smlouvy, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé; 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
občanský zákoník a v případě, že: 

 Objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této 
smlouvy po dobu delší než šedesát dnů. 

6. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu, a to doručením 
písemného oznámení o odstoupení. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být uveden důvod, pro 
který smluvní strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení této smlouvy, které ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od této smlouvy neplatné. 
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7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok
na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl.
Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, vzniká
nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých
prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.

8. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

XVIII.
Závěrečná ujednání

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech platnosti originálů, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a
zhotovitel 2 výtisky nebo je podepsána elektronicky.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník).

4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru
smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí
objednatel. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv omezení či podmínek.

6. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy. Součástí této
smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 479/2026 ze dne 16. 9. 2026.

V Poděbradech dne: viz elektronický podpis Ve Velkém Oseku dne: viz elektronický podpis

………………………………………… ……………………………………….
Mgr. Roman Schulz František Neudörfl
starosta jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49825771
DIČ: CZ49825771

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 918 026,55

MUPODEBRADY
Stavební úpravy místní komunikace v ul. Jahodová, Poděbrady

TELSIG - servis, spol. s r.o.

1 585 145,91

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 585 145,91 332 880,6421,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MUPODEBRADY

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: TELSIG - servis, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

120 153,0099 300,002 vedlejší a ostatní náklady

1 585 145,91 1 918 026,55

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 797 873,551 485 845,911 zpevněné plochy

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Jahodová, Poděbrady

21. 3. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49825771
DIČ: CZ49825771

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 485 845,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 485 845,91 21,00% 312 027,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 797 873,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Jahodová, Poděbrady

1 - zpevněné plochy

TELSIG - servis, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: TELSIG - servis, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 485 845,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 485 845,91

    1 - Zemní práce 214 140,36

    2 - Zakládání 19 309,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 540,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 512,00

    5 - Komunikace pozemní 465 516,57

    8 - Trubní vedení 49 796,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 452 639,43

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 238 899,73

    998 - Přesun hmot 40 491,94

1 - zpevněné plochy

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Jahodová, Poděbrady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: TELSIG - servis, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 485 845,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 485 845,91

D 1 Zemní práce 214 140,36

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 93,000 118,00 10 974,00

VV "přeložení stávající dlažby" 93 93,000

2 K 113107161
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 93,000 47,00 4 371,00

VV "stáv.podklad pod dlažbu" 93 93,000

3 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 316,000 103,00 32 548,00

VV "stávající vrstvy" 297+19 316,000

4 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 316,000 229,00 72 364,00

VV "stávající vrstvy" 297+19 316,000

5 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 316,000 134,00 42 344,00

VV "stávající kryt" 297+19 316,000

6 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl do 50 m2

m2 37,500 173,00 6 487,50

VV "rýha pro žlab" 75*0,5 37,500

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 85,000 98,00 8 330,00
VV "stáv.obrubník" 85 85,000

8 K 132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 12,960 1 210,00 15 681,60

VV 18*0,6*1,2 12,960

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 5,940 336,00 1 995,84

VV 4,86+1,08 5,940

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 29,700 25,40 754,38

VV 5*5,94 29,700

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 10,989 388,00 4 263,73

VV 5,94*1,85 10,989

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,940 23,80 141,37
VV 5,94 5,940

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 7,020 170,00 1 193,40

VV 18*0,6*0,65 7,020

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,860 254,00 1 234,44

VV 18*0,6*0,45 4,860

15 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 vč. staveništního přesunu t 9,720 260,00 2 527,20
VV 4,86 4,860
VV 4,86*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,720

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 317,790 28,10 8 929,90

VV "asfaltová komunikace" 297*1,07 317,790

D 2 Zakládání 19 309,88

17 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m

m2 317,790 28,90 9 184,13

VV "asfaltová komunikace" 297*1,07 317,790

18 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 376,422 26,90 10 125,75

VV 317,79 317,790
VV 317,79*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 376,422

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Jahodová, Poděbrady

1 - zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 540,00
19 K 358215114 Bourání stávající uliční vpustě vč. likvidace kpl 3,000 1 180,00 3 540,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 512,00
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,080 1 400,00 1 512,00

VV 18*0,6*0,1 1,080

D 5 Komunikace pozemní 465 516,57

21 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 317,790 290,00 92 159,10

VV "asfaltová komunikace" 297*1,07 317,790

22 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 311,850 295,00 91 995,75

VV "asfaltová komunikace" 297*1,05 311,850

23 K 565155021
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 297,000 429,00 127 413,00

VV "asfaltová komunikace" 297 297,000

24 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 297,000 24,30 7 217,10

VV "asfaltová komunikace" 297 297,000

25 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 297,000 9,46 2 809,62

VV "asfaltová komunikace" 297 297,000

26 K 577133121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 tl 40 mm š přes 
3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 297,000 349,00 103 653,00

VV "asfaltová komunikace" 297 297,000

27 K 596211211
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 93,000 433,00 40 269,00

VV "přeložení stávající dlažby" 93 93,000

D 8 Trubní vedení 49 796,00

28 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 18,000 200,00 3 600,00

29 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12

m 18,000 1 220,00 21 960,00

VV 17,7339901477833*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

30 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 12,000 325,00 3 900,00

31 M 28617182 koleno kanalizační PP třívrstvé SN12 DN 150x45° kus 2,000 318,00 636,00

32 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 4,000 650,00 2 600,00

33 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 12,000 800,00 9 600,00

34 K 899992991 Napojení na stávající kanalizaci kpl 3,000 2 500,00 7 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 452 639,43
35 K 899901992 Posun stávající dopravní značky - komplet kus 2,000 2 400,00 4 800,00

36 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 85,000 385,00 32 725,00

37 M 59217070 obrubník silniční betonový 500x250x300mm m 88,434 601,00 53 148,83
VV 85*1,02 86,700
VV 86,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 88,434

38 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého XF1 C20/25

m3 9,550 4 670,00 44 598,50

VV "obrubník" 85*0,055 4,675
VV "žlab" 75*0,065 4,875
VV Součet 9,550

39 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 85,000 136,00 11 560,00

40 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 85,000 179,00 15 215,00

41 K 935114221
Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového 
žlabu 400x500 mm bez vnitřního spádu

m 35,000 1 080,00 37 800,00

42 M 59221034
trouba s přerušovanou štěrbinou a kolmými boky 
betonová CYKLO E600 bez vnitřního spádu 
400x500mm

m 35,000 2 080,00 72 800,00

43 K 935114222
Osazení štěrbinového odvodňovacího betonového 
žlabu 400x500 mm se spádem 0,5 %

m 35,000 1 090,00 38 150,00

44 M 59221035
trouba s přerušovanou štěrbinou a kolmými boky 
betonová  CYKLO E600 spád dna 0,5% 400x500mm

m 35,000 2 090,00 73 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 935114223
Osazení záslepky štěrbinového odvodňovacího 
betonového žlabu 400x500 mm

kus 2,000 90,00 180,00

46 M 59221668
záslepka pro štěrbinovou troubu s kolmými boky 
400x500x120mm

kus 2,000 366,00 732,00

47 K 935114224
Osazení čisticího kusu štěrbinového odvodňovacího 
betonového žlabu 400x500 mm

kus 2,000 1 100,00 2 200,00

48 M 59221053
kus čisticí pro štěrbinovou troubu s kolmými boky 
CYKLO E600 400x500x1000mm

kus 2,000 10 400,00 20 800,00

49 K 935114225
Osazení vpusťového kompletu štěrbinového 
odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm

kus 3,000 1 660,00 4 980,00

50 M 59223313
vpusťový komplet pro štěrbinovou troubu s kolmými 
boky CYKLO E600 400x500x1000mm

kus 3,000 10 300,00 30 900,00

51 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 93,000 95,70 8 900,10

VV "přeložení stávající dlažby" 93 93,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 238 899,73

52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 176,600 55,90 9 871,94

VV 176,6 176,600

53 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 2 472,400 12,50 30 905,00

VV 14*176,6 2 472,400

54 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 227,206 62,60 14 223,10

VV 127,35+99,856 227,206

55 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 3 180,884 16,00 50 894,14

VV 14*227,206 3 180,884

56 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 127,350 189,00 24 069,15

VV 102,7+24,65 127,350

57 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 176,600 320,00 56 512,00

VV 15,81+139,04+21,75 176,600

58 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 99,856 525,00 52 424,40

VV 99,856 99,856

D 998 Přesun hmot 40 491,94

59 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 462,765 87,50 40 491,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49825771
DIČ: CZ49825771

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 300,00 21,00% 20 853,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 153,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Jahodová, Poděbrady

2 - vedlejší a ostatní náklady

TELSIG - servis, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: TELSIG - servis, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 300,00

HSV - Práce a dodávky HSV 99 300,00

    OST - VRN 99 300,00

2 - vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Jahodová, Poděbrady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: TELSIG - servis, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 300,00

D HSV Práce a dodávky HSV 99 300,00

D OST VRN 99 300,00
1 K 99911 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

2 K 99921 Přechodné dopravní opatření - DIO během výstavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 99931 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 99941 Geodetické práce - před zahájením stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 99942 Geodetické práce - v průběhu stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 99943
Geodetické práce - vytyčení, geodetická dokumentace 
skutečného provedení, geodetické zaměření

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K 99951 Zkoušky hutnění pláně - statická zkouška ks 3,000 6 500,00 19 500,00

8 K 99961
Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému předání 
stavby

kpl 1,000 12 300,00 12 300,00

9 K 99971 Fotodokumentace vč. zprávy o průběhu provádění díla kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K 99981 Dokumentace skutečného provedení díla kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Jahodová, Poděbrady

2 - vedlejší a ostatní náklady
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