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OBEC VELKÝ TÝNEC 

 

VYSVĚTLENÍ  ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE č .  2  
k podlimitní veřejné zakázce zadávané v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

Název veřejné zakázky: Velký Týnec – komunikace v ulici Sadová 

 

Systémové číslo zakázky: P23V00000007……… kvalifikační fáze 

  P23V00000007/2 ……… nabídková fáze 
Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/06b54a6f-9c24-4a5e-

af0d-27fc9514ecac 

 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel: Obec Velký Týnec 

Sídlo:  Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec 

IČ/DIČ: 00299669/ CZ00299669 

Oprávněný zástupce: PhDr. Petr Hanuška, Ph. D., starosta obce 

 

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ: 

Název zástupce zadavatele: Timoris Projekt a.s. 

Sídlo zástupce zadavatele: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc – Holice 

IČ zástupce zadavatele: 27826040 

Oprávněný zástupce: Ing. David Slouka, ředitel  

 

2. Vysvětlení zadávací dokumentace 

Zadavatel z vlastního podnětu vydává tímto v souladu s ustanovením kapitoly 6.4 zadávací dokumentace 

předmětné veřejné zakázky Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

 

(1) Dotaz účastníka ze dne 19.12.2023: 

Soupis prací je položka 565151211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu 

šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm a položka 577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2. 

Avšak dle Vzorového řezu a TZ se má provádět 40mm ACO 11+ a 80mm ACP 16+. Žádáme tedy zadavatele o 

vysvětlení rozporu. 

 

(1) ODPOVĚĎ ZADAVATELE: 

Na dotaz účastníka zadavatel sděluje, že správně je skladba uvedena v projektové dokumentaci, tedy 80mm 

ACP 16+ a 40mm ACO 11+. Zadavatel provedl příslušnou úpravu v Soupisu prací (slepém rozpočtu) a 

aktualizovanou verzi přílohy č. 4 ZD uveřejňuje společně s tímto vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň je 

připojen revidovaný výkres č. D.1.9 - VÝKAZ PLOCH A KUBATUR. 

 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/06b54a6f-9c24-4a5e-af0d-27fc9514ecac
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/06b54a6f-9c24-4a5e-af0d-27fc9514ecac
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(2) Dotaz účastníka ze dne 19.12.2023: 

Zadavatel v zadávací dokumentaci článek 10.2 uvádí požadavky na podpis dokladů nabídky, avšak dle 

novelizovaného ZZVZ § 211 odst. 7 se úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje a datové schránky 

se považuje za podepsaný. 

Vysvětlí zadavatel rozpor? 

 

(2) ODPOVĚĎ ZADAVATELE: 

Na dotaz účastníka zadavatel sděluje, že citované ustanovení ZZVZ se týká komunikace mezi dodavatelem a 

zadavatelem, kdy novelizace ZZVZ směřuje k vyššímu důrazu na používání elektronické komunikace z důvodu 

vyšší míry transparentnosti při dokladování procesu výběru dodavatele. Úkonem učiněným prostřednictvím 

elektronického nástroje nebo případně datovou schránkou se myslí odeslání zprávy či nabídky dodavatelem 

zadavateli. Dle názoru zadavatele nelze ustanovení § 211 odst. 7 přímo aplikovat na veškeré dokumenty, které 

jsou obsahem takto zaslané zprávy a mají tvořit obsah nabídky. Zatímco přístup do datové schránky či profilu 

dodavatele v elektronickém nástroji zadavatele může mít více pracovníků dodavatele, klíčové doklady 

z nabídky (např. návrh smlouvy) zakládající budoucí závazek dodavatele k plnění v rámci předmětné veřejné 

zakázky by měl stvrzovat vždy k tomu oprávněný zástupce dodavatele- myslí se tím statutární orgán či k tomuto 

kroku výslovně zmocněná třetí osoba. 

Zatímco nabídku podanou prostřednictvím elektronického nástroje skutečně (i v souladu s ustanovením § 211 

odst. 7 ZZVZ) není nutné opatřit elektronickým podpisem, tak požadavek na podpis částí nabídky, u nichž je to 

vyžadováno, zadavatel nebude měnit.  

 

 

(3) Dotaz účastníka ze dne 19.12.2023: 

Ve smlouvě je obsažen pouze orientační termín předání staveniště, který však již uplynul (11/2023). Konkrétní 

termín má být stanoven na základě dokončení zadávacího řízení a obdržení rozhodnutí o dotační podpoře. 

Zhotovitel má být pak vyzván k předání staveniště nejpozději 7 dnů před tímto termínem a nejpozději do 1 

týdne od předání staveniště má objednatel učinit výzvu k zahájení plnění. 

a) Chápe uchazeč správně, že předání staveniště bude opravdu bezprostředně po ukončení zadávacího 

řízení? Dnes by se dalo předpokládat 2Q/2024? 

b) Pokud by se práce měli posunout do roku 2025 doplní zadavatel valorizační doložku? 

c) Současně je smlouva postavená tak, že nejpozději do 14 dnů (7dnů + 1 týden) musí dodavatel zahájit 

stavební práce. Avšak pro vyřízení dopravně inženýrských opatření je zákonná lhůta 30 dnů a navíc je 

třeba opatření navrhnout, zpracovat a projednat. Proto zadavatele žádáme o úpravu bodu 5 Smlouvy tak, 

že Zhotovitel bude vyzván k převzatí staveniště nejdříve 45 dnů od podpisu smlouvy.? 

 

(3) ODPOVĚĎ ZADAVATELE: 

Na dotaz účastníka zadavatel sděluje k jednotlivým bodu následující: 

a) zadávací podmínky skutečně stanovují předpokládané protokolární převzetí a předání staveniště 

v 11/2023, což již pochopitelně není možné zrealizovat. Po dokončení zadávacího řízení, které dodavatel 

(pokud nenastanou mimořádné okolnosti) nyní předpokládá koncem 01/2024, a uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem zhodnotí reálné podmínky pro předání staveniště, když nejpozději do 1 týdne 

od tohoto převzetí musí vybraný dodavatel zahájit plnění zakázky. K převzetí staveniště bude tento 

dodavatel vyzván 7 dní před tímto uvažovaným termínem. Předání/převzetí staveniště zadavatel 

předpokládá ještě v 1.Q/2024. Celková doba realizace zakázky až po její úplné dokončení tak v souladu se 

smluvními podmínkami činí 20 kalendářních týdnů. Předpoklad reálného dokončení plnění je dle 

uvažovaného harmonogramu nejpozději v 3.Q/2024; 

b) zadavatel i s ohledem na výše uvedené nepředpokládá plnění předmětu zakázky také v roce 2025, proto 

nebude valorizační doložku doplňovat; 

c) z výše uvedeného vyplývá, že vybraný dodavatel bude mít dostatečný časový prostor od podpisu smlouvy 

k přípravě, projednání a realizaci dopravně inženýrských opatření. Pokud by k termínu předání staveniště 

ještě nebyl tento proces ukončen, zahájí vybraný dodavatel realizaci stavby přípravnými pracemi (např. 
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zaměření, vytýčení IS apod.), které lze provádět ještě před realizací DIO. Zadavatel nebude proto 

upravovat termínové nastavení realizace veřejné zakázky ve smlouvě. 

 

 

3. Úprava lhůty k podání nabídek 

Provedené vysvětlení zadávací dokumentace v detailech upřesňuje a doplňuje již známé informace ze 

zadávacích podmínek zakázky, zejména pak opravuje 2 položky ve slepém rozpočtu- výkazu výměr - nejedná 

se však o změnu, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení či jinak zásadně mění předmět 

plnění veřejné zakázky, neboť veškeré doplněné činnosti již byly zahrnuty i v původním rozsahu plnění veřejné 

zakázky. S ohledem na výše uvedené rozhodl zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ o přiměřeném 

prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:  

Původní lhůta pro podání nabídek: do 10:00 hod. dne 03.01.2024 

Nová lhůta pro podání nabídek: do 10:00 hod. dne 04.01.2024 

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.  

 

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jakým byla 

uveřejněna Zadávací dokumentace a související části zadávacích podmínek veřejné zakázky.  

 

Účastníci nesou sami odpovědnost za to, že se při přípravě žádostí o účast/ nabídek budou řídit aktuálně 

platnou verzí zadávacích podmínek včetně jejich vysvětlení či doplnění. 

 

 

 

V Olomouci dne 20.12.2023 

  

Jménem zadavatele:  Ing. David Slouka, Timoris Projekt a.s.  ………………………………………………….. 

  zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ 
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