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Identifikační  údaje stavby:
1.1. Stavba
název  stavby:

Vizovice – oprava chodníku sídliště Růžová


druh  stavby:

oprava chodníku

délka úpravy

441,00 bm

1.2. Objednatel
Město  Vizovice 

Masarykovo nám. 1007 

763 12 Vizovice
IČO
00284653
1.3. Zhotovitel dokumentace



Ing. Jiří  Škrabal






Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

                             

IČO  48476684, 
DIČ  CZ6306012031





ČKAIT č. 1301231

1.a. charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění



stručný popis návrhu stavby


Předmětem stavby je oprava stávajících chodníků na sídlišti Růžová.

V prostoru sídliště se nachází 4 základní větvě chodníků CH1 – CH4 s přístupovými 
chodníky k jednotlivým vstupům do bytových domů.  





Jednotlivé délky páteřních chodníků:



-
chodník CH1
dl. 69,60 m



-
chodník CH2
dl. 68,50 m



-
chodník CH3
dl. 118,30 m 



-
chodník CH4
dl. 96,80 m



Přístupové chodníky mají proměnlivou délku a jejich délka je dána vzdáleností  vstupů 
od páteřních chodníků. Délky těchto chodníků se pohybují v rozmezí  od 4,35 m do 
10,70 m. Celková délka všech chodníků je 441,00 m.



Stávající hlavní chodníky jsou šířky 2,20 m, přístupové chodníky jsou šířky 2,50 m, 
povrch je z asfaltového betonu.



V rámci stavby je navrženo celková obnova chodníků, tj. výměna 
záhonových 
chodníku, rozebrání stávajících chodníků, nová konstrukce chodníků s úpravou pláně a 
nový povrch z betonové zámkové dlažby.



Součástí stavby jsou i zpevněné plochy pro kontejnery na TDO  a hrací plochy.



Zpevněné plochy na TDO budou mít povrch z betonové zámkové dlažby, plochy 
budou ohraničeny  nízkými gabionovými zídkami.



U hracích ploch budou stávající nevhodné a zničené povrchy z LA vybourány a 
nahrazeny pružným a bezpečným povrchem z pryžových desek. 


Uspořádání staveniště a odvodnění

Staveniště je určeno rozsahem stavebních prací na plochách v zastavěné části města,  



které jsou veřejně přístupné. 


Odvodnění staveniště je zajištěno vyspádováním terénu  a stékáním srážkových vod 
do 

Zatravněného terénu se zasakováním. Stavbou  nedochází k narušení stávajících 



odtokových poměrů.

1.b.    stanovení obvodu staveniště, její zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, které 


      
 zajišťuje stavebník

Obvod staveniště je určen rozsahem zpevněných ploch, které jsou předmětem 



stavby.  Jedná se o veřejně přístupné plochy. 

 
Stavba  je umístěna na pozemku v k.ú. Vizovice  

Pozemek p.č.  235/1  je ve  vlastnictví investora, tj. města Vizovice,  Masarykovo nám. 
1007, 76312 Vizovice
LV 10001, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 

Plocha 10 916 m2
1.c. 
Zásady návrhu zařízení staveniště
Nezbytné sociální a provozní zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím mobilních buněk nebo maringotek s možností umístění na pozemcích ve vlastnictví investora.  Hygienické zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím mobilních chemických WC.

1.d.
návrh postupu a provádění výstavby

Stavební práce budou probíhat tak, aby na sebe plynule navazovaly a aby byl  vždy zachovaný volný průjezd na místní komunikaci (ulice Růžová). Přesný harmonogram bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby na základě dohody s investorem. 

Předpokládaný průběh výstavby :

· rozebrání stávajících konstrukcí v místě chodníků a zpevněných ploch 

· zemní práce pro konstrukci chodníků a dalších zpevněných ploch

· gabionové zídky

· osazení nových obrubníků

· konstrukce chodníků a zpevněných ploch

· terénní a sadové úpravy

1.e. 
objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu ( předčasné užívání)

Není nutné
1.f.
možné napojení na zdroje ( vod,. elektrická energie, plyn, telekomunikace..)

a) Zdroje elektrické energie

Pro zabezpečení potřeb stavby budou využity mobilní zdroje el. energie

b) Zdroje vody

Voda bude do prostoru stavby dovážena. Místo a způsob odběru technologické vody zabezpečí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. Možnost odměru vody určí příslušný správce vodovodu. Dodávka mobilnímu cisternami.

Zabezpečení potřeby pitné vody pro potřeby pracovníků stavby se předpokládá nákupem v PET lahvích.

c) Napojení na kanalizaci, odvodnění staveniště

Splaškové vody budou odváženy do čistíren odpadních vod.

Zbývající vody budou svedeny do stávající kanalizační stoky
d) Napojení na telefon

Předpokládá se využití mobilních telefonů.
1.g. 
možnosti nakládání s odpady z výstavby 


Při realizaci stavby  vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  a vyhl. MŽP 
č. 
381/2001


Katalog   č.                         druh  odpadu                             kategorie  odpadu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


170101


Beton                                       
O


170301


Asfalt s obsahem dehtu

N


170504                     

Zemina  a   kameny                    
O


Generální  dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin  N.  S odpady, 
vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 
Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Odpady budou druhotně využity, recyklovány 
nebo předány oprávněné osobě podle § 12 odst.3 zákona 
č.185/2001Sb.,o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů


Dodavatel musí zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních  mechanismu s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 
možno provést dekontaminaci vapexem.


Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 
likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci 
stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.


Odpady z realizace stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů v průběhu provádění 
stavebních prací, odpady budou přednostně  předány k využití.


Přebytečná zemina a dále nepoužitelné materiály budou  dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech předány oprávněné osobě (firmě) k dalšímu využití.


Oprávněné zařízení podle § 12 odst.3 zákona č185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších. předpisů je zařízení, které má platný souhlas podle § 14 odst.1 zákona o 
odpadech příslušného krajského úřadu popř. je provozováno podle integrovaného 
povolení, které na základě § 82 odst.2 zákona o odpadech souhlas podle § 14 odst.1 
zákona o odpadech, nahrazuje.



Vybourané betonové obrubníky, betonové desky budou odvezeny na 
meziskládku investora (stavební dvůr Služby města Vizovice)   – uložení bez 
poplatku, předpokládá se další využití, případně recyklace. 


Dále nepoužitelné materiály z konstrukce chodníků (zahliněné štěrky, směsi 
kameniva s hlínou, přebytečná zemina….) budou dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech předány oprávněné osobě (firmě).

Nebezpečný odpad (litý asfalt) bude předán dle §12 odst.3 zákona o 
odpadech 
oprávněné osobě (firmě), která má oprávnění s tímto druhem materiálu nakládat.

Stavba nemá dopad na splaškové vody.

1.h.
přístupy na staveniště

Stavební pozemek bude po dobu výstavby přístupný z místní komunikace v ulici Růžové, z Masarykova náměstí. 

1.i.
požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Jedná se o stavební úpravy  veřejných ploch, které budou i během stavby 
přístupné. 
Veškeré výkopy a nebezpečná místa budou zabezpečena proti vstupu 
nepovolaných 
osob a zvlášť dětí. 
Výškové rozdíly budou překonány 
lávkami a 
šikmými dřevěnými 
plošinami se 
zábradlím. 

1.j.
zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření  

Zvláštní požadavky nejsou.

1.k.
návrh řešení dopravy během výstavby

Oprava  chodníku  bude probíhat bez zásahu do silniční dopravy. Vlastní výstavba chodníku bude probíhat mimo vozovku, na které budou stát pouze  stavební mechanismy a bude zde probíhat nakládka a vykládka stavebního materiálu. 

S objízdnými trasami a s výlukou dopravy není počítáno.

Výstavba chodníku  bude probíhat za částečného omezení dopravy na ulici Růžové, kdy v době nakládky a vykládky materiálů  bude doprava řízena svislými dopravními značkami. Délka pracovních úseků do 50,0 m, vždy bude zachována minimální průjezdní šířka 3,00 m. 


Přechodné dopravní značení, délky jednotlivých  etap výstavby  odsouhlasí vybraný 
zhotovitel stavby s DI Policie ČR ve Zlíně  a odborem dopravy MÚ ve 
Vizovicích  
nejméně jeden měsíc před 
zahájením stavebních prací.

1.l.
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

a)
Požární bezpečnost


Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky..


Stavbou budou zachovány veškeré stávající přístupy k nemovitostem.

b)
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí


Na tuto venkovní stavbu se nevztahují žádné speciální požadavky. 



Nepředpokládá se ani zvýšení emisí a hladiny hluku z provozu vozidel. Stavba se 
svým charakterem nijak nedotkne okolní krajiny a nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí v dané lokalitě.

Při výstavbě se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako autojeřábů, nakladačů a těžkých nákladních aut. Pohyb mechanismů bude  po   silnicích 
s živičný povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a 
tím i eliminovat hlučnost. 


Vibrace :


Potencionálním zdrojem vibrací je činnost těžkých stavebních strojů a provoz těžkých 
nákladních vozidel. Výraznější projev vibrací lze obecně očekávat do vzdálenosti 
řádově jednotek metrů. Dopad na okolí v období výstavby nebude významný. 
Podle nařízení vlády č. 272 ze dne 24.08. 2011 O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací jsou stanoveny nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku 
a vibrací na pracovištích, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru. 


Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí komunikace a výstavbou chodníků nedochází ke 
zhoršení stávajícího stavu ve venkovním prostoru obce, nelze předpokládat zvuky, 
které mohou být škodlivé pro zdraví, nebo mohou být jinak nebezpečné. 

c) bezpečnost práce

Při provádění prací musí být dodrženy veškeré zákony a předpisy, zejména zákon, 
kterým se upravují další požadavky, bezpečnosti a ochrany při práci 309/2006/Sb. a 
s ním související předpisy 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  a 378/2006 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.


Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činnost podle nařízení 
vlády č. 176/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci ve 
znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.


Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení a 
dopravních prostředků na staveništi byly dodržovány požadavky právního předpisu 
č.379/2001 Sb.
Želechovice nad Dřevnicí

únor  2016







Vypracoval Ing. Škrabal
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