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[bookmark: _Toc29902184]SEZNAM ZKRATEK 
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.
	Zkratka 	
	Zkratka

	
	

	
	

	DSP
	dokumentace pro stavební povolení

	DÚ
	Drážní úřad

	DUR
	dokumentace pro územní rozhodnutí

	DUSP
	dokumentace pro vydání společného povolení

	JŽM
	jednotná železniční mapa

	OP
	obchodní podmínky

	PDPS
	dokumentace pro provádění stavby

	PS
	provozní soubor

	RDS
	realizační dokumentace stavby

	SO
	stavební objekt

	SZZ
	staniční zabezpečovací zařízení

	SŽDC
	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

	SŽDC
	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

	TEN-T
	Trans-European Transport Networks (transevropská dopravní síť)

	TK
	traťový kabel

	TSI
	technické specifikace pro interoperabilitu

	TSI CCS
	technické specifikace pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení

	TSI ENE
	technické specifikace pro interoperabilitu subsystém energie

	TSI INF
	technické specifikace pro interoperabilitu subsystému infrastruktura

	TSI PRM
	technická specifikace pro interoperabilitu týkající se osob se sníženou schopností pohybu a orientace

	TTP
	tabulky traťových poměrů

	TÚ
	traťový úsek

	TÚDÚ
	definiční úsek

	TZZ
	traťové zabezpečovací zařízení

	VMP
	volný mostní průřez

	VTP
	všeobecné technické podmínky

	ZTP
	zvláštní technické podmínky

	ŽBP
	železničního bodového pole





[bookmark: _Toc29902185][bookmark: _Toc389559699][bookmark: _Toc397429847][bookmark: _Ref433028040][bookmark: _Toc1048197]SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
[bookmark: _Toc29902186]Účel a rozsah předmětu díla
Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Blansko, ulice Rožmitálova a Komenského – náhrada přejezdu P6801 v km 179.826 trati Brno – Česká Třebová“
Cílem díla je zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu odstraněním stávajícího železničního přejezdu a jeho nahrazení podchodem.
 
Rozsah díla „Blansko, ulice Rožmitálova a Komenského – náhrada přejezdu P6801 v km 179.826 trati Brno – Česká Třebová“ „“ je:
Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS:
Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu.
Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace, zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu.
Nejdříve bude zpracován stupeň DUSP a po vydání společného povolení bude dopracován stupeň PDPS. 
Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 499/2006 Sb. budou v Dokladové části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/12/19 části J a K.
Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic, státní organizace (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).
Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k návrhu technického řešení.  
[bookmark: _Toc29902187]Umístění stavby
Stavba bude probíhat na trati Brno – Česká Třebová
Jihomoravský kraj
Okres Blansko
TUDU 200210
 
	Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb.
	celostátní

	Kategorie dráhy podle TSI INF
	P3-P5-F1

	Součást sítě TEN-T
	ano

	Číslo trati podle Prohlášení o dráze
	740

	Číslo trati podle nákresného jízdního řádu
	326/501a

	Číslo trati podle knižního jízdního řádu
	260

	Číslo traťového a definičního úseku
	2002 10

	Traťová třída zatížení
	D4

	Kategorie železničních tratí z hlediska mostů
	2.třída

	Maximální traťová rychlost
	120 km/h (úsek Brno-Židenice – Blansko)

	Trakční soustava
	střídavá trakční soustava 25 kV/50 Hz

	Počet traťových kolejí
	2



[bookmark: _Toc29902188]PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
[bookmark: _Toc29902189]Dokumentace
viz přílohy zadávací dokumentace 1 až 8
[bookmark: _Toc29902190]Související dokumentace
Neobsazeno
[bookmark: _Toc29902191]KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. 
Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC
Adamov – Blansko, BC
Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová
DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)
Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov
Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000
Uvedené stavby jsou ve stupni přípravy a jejich investorem je SŽDC.
Dále pak se stavbou „III/379 37 Blansko, přemostění“ (dále jen „přemostění“) na niž probíhá řízení o umístění stavby. Vzájemná časová podmíněnost zejména spočívá ve skutečnosti, že práce na realizaci odstranění přejezdu P6801 mohou začít nejdříve po uvedení přemostění do užívání. Investorem přemostění je Jihomoravský kraj a město Blansko.

[bookmark: _Toc29902192]ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA
[bookmark: _Toc29902193]Všeobecně
Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu. 
Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.
Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.
Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond geotechnického a stavebně-technického průzkumu včetně označení. 
K připomínkovému řízení PDPS bude odevzdána kompletní dokumentace vč. soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 169/2016 Sb. Soupisy prací k připomínkovému řízení budou odevzdány vždy v oceněné variantě jak ve formátu *.XML - datový předpis XDC, tak ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20). Po ukončení připomínkového řízení a vyhotovení protokolu o vypořádání připomínek bude Objednateli předána konečná verze soupisů prací s výkazy výměr, které budou použity pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zhotovení stavby. Odevzdání proběhne v oceněné variantě ve formátu *.XML - datový předpis XDC a ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20).
V případě, že z dotazů uchazečů veřejné zakázky na realizaci stavby položených v rámci soutěže vzejde potřeba upravit soupisy prací, budou tyto soupisy Objednateli odevzdány vždy v oceněné variantě ve formátu *.XML - datový předpis XDC a ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20).
1.1 [bookmark: _Toc15649873][bookmark: _Toc29902194]Dopravní technologie
Dopravní technologii a potřebné kolejové výluky je třeba navrhnout dle platných předpisů SŽDC.
1.2 [bookmark: _Toc15649875][bookmark: _Toc29902195]Zabezpečovací zařízení
1.2.1 Popis stávajícího stavu 
1.2.1.1 Žst. Blansko je vybaveno staničním zabezpečovacím zařízením typu ETB z roku 1997. Světelná návěstidla jsou typu AŽD 70. Volnost kolejí je zjišťována pomocí KO typu RT 4300 o frekvenci 275Hz s přijímači DSŠ 12S. Kódování pro vlakový zabezpečovač je frekvencí 75Hz. Měniče pro KO typu BZS1 R96. Napájení je z rozvodu 6kV/50Hz. Zabezpečovací zařízení je doplněno diagnostickým zařízením. Ve stanici se nachází balízy ETCS. Vnitřní technologie je umístěna ve stavědlové ústředně a zařízení PZS v reléové místnosti v budově zast. Blansko – město. Přejezdové zabezpečovací zařízení je typu PZZ-EA z roku 1997. V roce 2017 provedena výměna výstražníků a pohonů závor
1.2.2 Požadavky na nový stav 
V rámci rekonstrukce dojde k demontáži přejezdového zabezpečovacího zařízení. Bude provedena nutná úprava SZZ, výměna SW. Zrušení přejezdu si vyžádá i úpravu evropského zabezpečovače ETCS. Budou provedeny nutné přeložky kabelových tras a ochrana kabelů dotčených stavbou (oprava povrchových tras).
1.3 [bookmark: _Toc15649876][bookmark: _Toc29902196]Sdělovací zařízení
1.3.1 [bookmark: _Toc15649877]Popis stávajícího stavu 
Žst. Blansko a zastávka Blansko město jsou vybaveny akustickým informačním zařízením. V roce 2018 byla provedena výměna rozhlasové ústředny na typ  RRU-U-3M LAN.
Přejezdové zabezpečovací zařízení je vybaveno venkovním telefonním objektem typu AMB – EXT-S-VE a kamerovým systémem s úložištěm záznamu a kamerou typu DS-2CD5A46G0-IZS(2,8-12mm), toto zařízení je z roku 2019.
1.3.2 Požadavky na nový stav 
V rámci rekonstrukce dojde k demontáži venkovního telefonního objektu a kamerového systému na přejezdovém zařízení. Budou provedeny nutné přeložky kabelových tras a ochrana kabelů dotčených stavbou.
1.4 [bookmark: _Toc29902197]Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení
1.4.1 Popis stávajícího stavu 
El. napájení železniční zast. Blansko město je zajištěno z el. rozvodu žst. Blansko v napěťové úrovni nn. Kabelová přípojka byla vybudovaná při výstavbě koridorové trati v roce 1997. Osvětlení zastávky bylo rekonstruováno v roce 2019. 
Osvětlení zastávky je složeno z 23ks svítidel LED umístěných na stožárcích a 12 ks LED svítidel přisazených na přístřešku. Ovládání osvětlení je řešeno systémem DOOZ, který ovládá výpravčí v nejbližší žst.
Kabelové rozvody napájení zast, DOÚO a napájení zab.  zař. (6kV/50Hz) je vedeno v místě stávajícího přejezdu po obou stranách. Přesná lokalizace kabelových tras je možná pouze na základě vytýčení.
Stávající podchod je osvětlen z veřejného osvětlení města. Údržbu a opravy provádí město Blansko.
Traťový úsek Blansko – Rájec Jestřebí je elektrifikovaný jednofázovou trakční proudovou soustavou 25kV, 50Hz. Obě traťové koleje jsou zatrolejovány hlavní plně kompenzovanou sestavou se stálým tahem v TD a NL 10kN svislým řetězovkovým vedením dle vzorové sestavy „S“. Výstavba TV byla dokončena v roce 1998.
1.4.2 Požadavky na nový stav 
Projektová dokumentace musí řešit napájení i ovládání osvětlení podchodu, včetně přístupu dle platných technických norem ČSN. Napájení a udržování el. zařízení v podchodu zůstane v majetku a údržbě města Blansko. V případě řešení přístupu do podchodu eskalátory, je nutné řešit napájení těchto zařízení rovněž z el. rozvodu podchodu.

V rámci stavby je nutné zpracovat projekt přeložek stávajících kabelových tras dotčených stavbou (napájení zastávky, osvětlení, kabel DOÚO (ovládání TV a kabel 6kV). 
1.5 [bookmark: _Toc15649878][bookmark: _Toc29902198]Ostatní technologická zařízení
1.5.1 [bookmark: _Toc15649879]Popis stávajícího stavu 
1.5.1.1 Neobsazeno, oblastní ředitelství Brno zde další zařízení nemá.
1.5.2 Požadavky na nový stav 
1.5.2.1 Neobsazeno
1.6 [bookmark: _Toc29902199]Železniční svršek a spodek
1.6.1 [bookmark: _Toc15649880]Popis stávajícího stavu 
1.6.1.1 Kolej číslo 1 ve tvaru UIC 60 vložena jako nová 17. 11. 1997, uložena na betonových pražcích B91S rok výroby 1997. Upevnění bezpodkladnicové pružné, bezstyková kolej svařena.
1.6.1.2 Kolej číslo 2 ve tvaru UIC 60 vložena jako nová 15. 07. 1997. uložena na betonových pražcích B91S rok výroby 1997. Upevnění bezpodkladnicové pružné, bezstyková kolej svařena. 
1.6.2 Požadavky na nový stav 
1.6.2.1 Jako náhradu za stávající přejezd požadujeme nový železniční svršek v odpovídajícím tvaru kolejnic, kolejnicových podpor a upevnění, vevařený do bezstykové koleje. 
1.7 [bookmark: _Toc29902200]Nástupiště
1.7.1  Popis stávajícího stavu
1.7.1.1 V zastávce jsou vybudována dvě vnější nástupiště. Nástupiště u koleje č. 1 je v délce 191m s výškou hrany 300mm nad temenem kolejnice a je částečně zastřešeno. Nástupiště u koleje č. 2 je v délce 190m s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice a je vybaveno 2 přístřešky pro cestující. Přístup na obě nástupiště je z veřejné komunikace šikmými chodníky od železničního přejezdu.
1.7.2 Požadavky na nový stav
Z důvodu rušení přejezdu požadujeme řešení přístupu na nástupiště z veřejné komunikace. Zásah do nástupiště bude v nezbytném rozsahu.
1.8 [bookmark: _Toc15649881][bookmark: _Toc29902201]Železniční přejezdy
1.8.1 Popis stávajícího stavu 
1.8.1.1 Přejezd P6801 v km 179,826. Jedná se o dvoukolejný přejezd, s kategorií zabezpečení PZS 3ZBI. Konstrukce je pryžová typu STRAIL.
1.8.2 [bookmark: _Toc15649882]Požadavky na nový stav 
Přejezd bude v rámci stavby zrušen a nahrazen podchodem pro chodce.

1.9 [bookmark: _Toc29902202]Mosty, propustky, zdi
1.9.1 Popis stávajícího stavu 
V dotčeném území se nachází železniční most ev km 179,816 TÚ2002 – který je v nevyhovujícím stavu. Mostním otvorem je vedena veřejná komunikace pro pěší ve správě a majetku města Blanska. (Most byl původně vybudován pro vodní tok.) Tuto komunikaci lze použít i pro mimoúrovňový přístup na zast. Blansko město.  Most by vybudován v roce 1848. Vzhledem k dodatečným úpravám je most obtížně revidovatelný, zásadní rekonstrukci neprošel.


1.9.2 Požadavky na nový stav 
2. Stávající podchod pro chodce (most v km 179,816) bude nahrazen novým dle platné legislativy Řešení bude odpovídat legislativě vč. bezbariérovosti a interoperability. 
1.9.2.1 U všech mostních objektů musí být prokázána přechodnost traťové třídy D4/120
1.9.2.2 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 2. třídy tratí
Návrh řešení úprav přemosťované pozemní komunikace, bude splňovat požadavky na bezbariérovost.
Prostorové uspořádání na mostě bude umožňovat položení další traťové koleje (viz související stavby, DOZ) 

1.10 [bookmark: _Toc15649883][bookmark: _Toc29902203]Železniční tunely
[bookmark: _Toc15649884]Stavba se nedotýká tunelů
1.11 [bookmark: _Toc29902204]Ostatní objekty
Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace. 
1.12 [bookmark: _Toc15649885][bookmark: _Toc29902205]Pozemní stavební objekty
1.12.1 [bookmark: _Toc15649886]Popis stávajícího stavu 
1. V zastávce Blansko město a v žst Blansko se nachází objekty ve správě SPS Brno. Jsou to přístřešky pro cestující, objekt čekárny, objekt výpravní budovy a objekty sloužící k zabezpečení provozu dráhy a drážní dopravy včetně příslušné infrastruktury (inž sítí). 
	inv.č.
	název
	km

	IC5000308273
	BLANSKO - strážní domek č.p.245/č.o.14, BJ
	178,305

	IC6000384544
	BLANSKO - objekt na st.p. 275/1
	178,673

	IC5000330389
	BLANSKO - budova RZZ
	178,690

	IC6000325957
	BLANSKO - garáž PREFA, sklad
	178,730

	IC6000330020
	BLANSKO - garáž prefa, sklad
	178,735

	IC6000385557
	BLANSKO - výpravní budova, BJ
	178,773

	IC5000327538
	BLANSKO - přístřešek nástupiště (vlašt.)
	178,845

	IC5000308502
	BLANSKO MĚSTO - čekárna, BJ
	179,819

	IC7000023381
	BLANSKO MĚSTO - přístřešek pro cestující směr Svitavy 2ks
	179,915

	IC5000308557
	BLANSKO MĚSTO - krytý přistřešek pro cestující směr Brno
	179,945

	IC5000331697
	BLANSKO - releový domek (km 181,350)
	181,350



12. Požadavky na nový stav 
1.12.2.1 V závislosti na projektovém řešení náhrady přejezdu P6801 budou objekty přizpůsobeny plánovanému stavu (navazující investice SSV) Řešení bude odpovídat legislativě vč. bezbariérovosti  a interoperability.
[bookmark: _Toc29902206]Zásady organizace výstavby
V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).
Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně a optimálně navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých stavebních postupů s maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, vzájemně na sebe navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 12 hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu projektant prověří možnost souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby výstavby a možnost provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční práce budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou práce provádět.  V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, která bude zahrnovat seznam činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti na kritické cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že jejich celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv na konečné datum dokončení stavby.
Neobsazeno.
1.13 [bookmark: _Toc29902207]Geodetická dokumentace
1.13.1 Bude součástí dokumentace
1.14 [bookmark: _Toc15649887][bookmark: _Toc29902208]Životní prostředí
1.14.1 Popis požadavků nad rámec všeobecných technických podmínek.
1.14.2 Most (podchod) je osamoceným prvkem v daném úseku a jeho konstrukce není zdrojem hluku.  Pořizování hlukové studie pouze pro tento objekt se nepředpokládá, nelze ji však vyloučit.

[bookmark: _Toc29902209]SPECIFICKÉ POŽADAVKY
Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:
Dopravní technologii a potřebné kolejové výluky je třeba navrhnout dle platných předpisů ČD a  Správy železnic, státní organizace v koordinaci s ostatními připravovanými stavbami
[bookmark: _Toc29902210]SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:
Správa železnic, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty, 
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz v sekci dokumenty nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“
[bookmark: _Toc29902211]PŘÍLOHY
Neobsazeno
Neobsazeno
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