
 

SMLOUVA O DÍLO 

    

Obec Bolatice  

IČO:    00299847   

DIČ:    CZ00299847  

se sídlem:    Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice   

zastoupený:    Mgr. Herbertem Paverou, starostou   

e-mail:     bolatice@bolatice.cz   

tel.:     +420 553 654 990  

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 

číslo účtu:    43-7019400217/0100 

 (dále jen "objednatel") 

na straně jedné  
a 
 

  
obchodní firma:  Dortechnik s.r.o. 
se sídlem:    U Hliníka 1260, 69602 Ratíškovice 
IČO:    27710815 
DIČ:      CZ27710815 
jednající:    Ing. Zdeněk Gajdík, jednatel 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53758 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
číslo účtu:    35-7781320227/0100 
odpovědný zástupce  
ve věcech smluvních:  Ing. Zdeněk Gajdík 
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Gajdík 
(dále také jako „zhotovitel“) 
na straně druhé 
 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ či jednotlivé jako „smluvní strana“)  

 

Preambule 

Na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Automatické 

otevírání dveří v DSS Sv. Kateřiny“, realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ve výběrovém 

řízení mimo režim zákona, nicméně dle zásad uvedených v § 6 zákona (dále jen „veřejná zakázka“), 

v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže 

uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník v platném znění tuto:  

S m l o u v u   o   d í l o : 

(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, 

a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které jsou předmětem 

plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 

pro provedení stavebních prací za cenu vymezenou v článku III. této smlouvy. Zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném 
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touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část 

díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí dílo spočívající v instalaci pohonů pro automatizovaného otevírání dveří v domově 

sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích, dle rozsahu v rámci předloženého stavebního rozpočtu 

a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za 

podmínek vymezených v této smlouvě. 

2. Dílo bude realizováno na adrese: Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích, ul. Družstevní 

1058/15, 747 23 Bolatice 

3. Objednatel upozorňuje, že dílo bude prováděno za plného provozu zařízení, zhotovitel tak musí 

počítat s nutnou koordinací prací s provozem zařízení. 

4. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých 

stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, vč. 

jejích příloh, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či 

příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých 

stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, 

které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, provedení všech 

předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace 

skutečného provedení díla. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním 

stavby, a případně požadované orgány státní správy. 

6. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z prostředků 

Ministerstva práce a sociálních věcí, v rámci programu 01331 – Rozvoj a obnova materiálně-
technické základny sociálních služeb. 

7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy dále na vědomí, že v době realizace díla je nutné zajistit 

přístup k okolním nemovitostem. 

 

III. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel 

zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 

Cena celkem bez DPH                                     906580,- Kč 
(slovy: devět set šest tisíc pět set osmdesát korun českých bez daně z přidané hodnoty) 
DPH 12%                                                             108789,60 Kč 
Cena celkem včetně DPH                                    1015369,00- Kč  

(dále jen „cena díla“).  

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých 

dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“). 

3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 

stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu 

ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

Cena díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, 

předání a užívání díla. Nedojde-li ke změně rozsahu díla, není zhotovitel oprávněn po objednateli 

požadovat žádné úhrady nad rámec ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy. 
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5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy formou 

písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí 

být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny 

díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v 

položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena 

na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních 

stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem na základě požadavků 

objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží. 

6. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 

rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud 

zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel 

se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě 

stanovené objednatelem. 

 

IV.  

Fakturace a platební podmínky  

1.  Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli za skutečně provedené práce, 

výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňového dokladu (faktury), a na 

základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který 

bude (alespoň v kopii) nedílnou přílohou faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu 

skutečně provedených prací je faktura neúplná. 

2.  Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků, resp. po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 

převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 

objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuto jinak. 

3.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 30 kalendářních dnů od 

data uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován 

poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

4.  Lhůta splatnosti faktury je do 30 kalendářních dnů od její doručení objednateli. 

5.  Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem 

na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu – faktuře.  

6.  Okamžikem zaplacení faktury se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura 

vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7.  Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této 

smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu (vč. data uskutečnění zdanitelného plnění, 

kterým bude poslední kalendářní den příslušného měsíce) podle platných právních předpisů a 

náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh.  

8.  Nebude-li faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či 

podle této smlouvy vč. příloh nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 

vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti. V takovém případě doba splatnosti počne běžet 

doručením řádně opravené faktury objednateli. 

9.  Součástí textu vystavené faktury budou uvedeny údaje o realizace projektu, a to v rozsahu: Název 
projektu „ Automatické otevírání dveří v DSS Sv. Kateřiny “ 

10. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení 

§ 2611 občanského zákoníku. 

 

V. 
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Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:                                

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném  termínu; 

termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 10 pracovních dnů předem, nebude-li 

mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, dle předpokladu v prosinec 2024.  

Zahájení prací na díle: nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

Termín dokončení díla: nejpozději do 60 kalednářních dnů ode dne předání staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději v den předání díla bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této 

smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  

4. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou  

mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují  vyvinout veškeré úsilí a 

poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou 

mít vliv na termín provedení díla. 

5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 

doby plnění jednotlivých prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na 

pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1 tohoto 

článku se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by 

nebylo možné termíny prodloužit pouze podle předchozí věty, ale i s ohledem na klimatické 

podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění 

a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé  klimatické podmínky provést. 

V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle 

této smlouvy postupováno obdobně. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 

zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, 

které mu vzniknou v důsledku pozastavební prací. 

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky, 

či jiné okolnosti, znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při 

vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení 

provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení 

provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách 

a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na 

prodloužení termínu pro dokončení a předání díla a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud 

tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny 

prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce 

provést.  

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje především: 

- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem, resp. s požadavky objednatele a ve shodě s platnými 

předpisy, nezbytné pro provedení díla a zajistit jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 

díla, 

- zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady 

s těmito odběry spojené, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy 

- vyklidit a uvést staveniště do náležitého stavu nejpozději v den předání díla bez vad a 

nedodělků, nebude-li dodatečně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 

- práce bude probíhat za plného provozu zařízení, při provádění prací je nutné koordinace prací 



5 

s provozem tak, aby nedocházelo k jeho výraznému omezení a zároveň byla dodržena 

bezpečnost pro osoby užívající zařízení i ostatní personál. 

3. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do doby 

předání díla bezplatně.  

4. Použije-li zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese 

veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či 

jiné techniky). 

5. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro 

provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního 

stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele a jsou 

zahnuty v ceně díla dle čl. III této smlouvy. 

 

VII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně 

v rozsahu stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 

převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem, je-li dílo převzato objednatelem s vadami 

a/nebo nedodělky, pak odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 

převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 

objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuto jinak. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce 

zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 

zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem 

výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve 

stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí 

zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.  

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy. 

5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli. 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Na plnění díla se dále budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 smlouvy, a to 

v uvedeném rozsahu.  

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli 

provedeny v souladu se všemi podmínkami této smlouvy. 

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně 

oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. 

2. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 

související s prováděním díla sám zhotovitel. 

3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele 

či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla.  

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče, 

podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a 

postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy 

(či jeho dílčí částí), které objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob.  
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5. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, 

případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli 

v průběhu provedení díla zjistí. 

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 

předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případné 

dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 

zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.  

7. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení 

obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která 

osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na 

staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, 

zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele. 

9. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které 

budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele 

ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady 

odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že 

kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

10. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 

atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy k znemožnění jejich 

budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené 

dokumenty ohledně těchto částí díla.  

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým 

způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, 

přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla.  

12. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to 

relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude 

dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za 

splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních 

a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení 

těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 

uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na 

opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek 

stanovených správci sítí. 

13. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny 

objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje 

zhotovitel při provádění díla samostatně. 

 

IX. 

Kvalitativní podmínky díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným 

právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále 

zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude 

provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně 

uznávanému standardu. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním 

zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 



7 

předpisů. 

3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace 

podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 

ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, 

názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných 

stavebních prací.  

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být uznávaným 

způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály 

proti napadení škůdci. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

objednateli. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a 

k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, 

prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách 

předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly od 

strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam zařízení, 

které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, 

zaškolení obsluhy), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady o 

likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 

požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení, bude-li se lišit konečný stav od 

původního projektu. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín, ve 

kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. Objednatel se v takovém případě zavazuje 

zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 

objednatele, případně také autorského dozoru projektanta. 

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 

dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 

zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.  

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a 

převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli 

zhotovitelem při předání díla. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak 

vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. 

V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li 

dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou 

dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. 

V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením 

důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla 

dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. V případě, že se smluvní strany 

nedomluví, platí, že náhradní termín bude 14 dnů od podpisu zápisu dle tohoto odstavce. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, 

a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. 

Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li 

objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající 

z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit 

bezodkladně, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem. 

9. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla. 
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XI. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, 

plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat 

požadavkům uvedeným této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se 

vyskytnou v záruční době.  

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za dílo v délce 60 měsíců, (dále jen 

„záruka“). Záruční doba počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou 

zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému 

užívání. 

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 

2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro 

účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému 

předmětu díla.  

4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně 

písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na 

odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzení rozumí i potvrzení 

elektronicky nebo faxem. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily 

v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 5 

kalendářních dnů, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný 

objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 

vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen 

uhradit objednateli takové náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování 

objednatelem. 

7. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném 

rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

8. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

 

 XII.  

Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit. 

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na 

pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

 

XIII. 

Pojištění a certifikace 

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu o 

pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 

hodnoty předmětné zakázky včetně DPH.  

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 

1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného 

pojistného plnění. 
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3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení 

vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel 

prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

 

XIV. 

Smluvní sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, nebo s vyklizením staveniště si smluvní 

strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den 

prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si smluvní strany 

sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené 

v článku III odst. 1 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 

řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní 

pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si 

smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i 

započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel poruší ujednání čl. XIII. této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 50. 000,- Kč za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti. 

6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených čl. VIII odst. 1 této smlouvy je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro případ každé jednotlivého 

poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil. 

7. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

8. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní 

stranou. 

9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli 

pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části. 

 

XV. 

Technický dozor objednatele (TDS) 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále 

jen „TDS“), který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších 

předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních 

orgánů. 

2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 

zhotoviteli pokyny. 

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 

bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 

nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis 

do stavebního deníku. 

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály.  I v tomto 

případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i 

lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné 

nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že 

vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu. 

6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

7. Zhotovitel se tímto zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, 

autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 

 

XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních 

předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 15 kalendářních dnů, 

b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště), nebo 

dokončením díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, 

platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 

nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 

objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 10 kalendářních dnů, nebo  

e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví 

opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne 

nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo 

f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v této smlouvě, budou trvat 

déle než 60 kalendářních dnů, nebo 

g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro 

nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo 

i) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy nebo se 

zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů: 

Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této 

smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze 

smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k 

nápravě, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od 

zhotovitele obdrží. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní 

straně.  

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených 

zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již 

dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této 

smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.  

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno 

jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a 

dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn 

odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a 

takové dodávky zhotoviteli vrátí. 

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
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prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím 

k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních 

dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena 

určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku 

nese zhotovitel.  

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 

oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku 

dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto 

smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že se důvod, pro 

který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 

smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce 

a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

10. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2. 

 

 

XVIII. 

Další ujednání 

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména 

nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit 

pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.  

2. Kontrolní dny jsou stanoveny samostatnou dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být 

rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s 

iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. O průběhu a závěrech kontrolního dne 

se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci 

obou stran.  

3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 

povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

4. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla. 

5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. poskytnout 

kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 

výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 

Splnění výše uvedené povinnosti je zhotovitel povinen požadovat rovněž i po svých 

poddodavatelích.   

6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně 

účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení plnění dle této smlouvy a umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto 

dokladů. Pokud je v českých právních předpisem stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen 

uchovávat veškerou dokumentace související s plněním této smlouvy po dobu určenou v českých 

právních předpisech. 

 

XIX. 

Odpovědnost za škody a vyšší moc 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout 

maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů. 
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3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), 

jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany 

s jejím vlastním plněním. 

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 

povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za 

vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění 

její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně 

předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a 

dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost 

jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve 

v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla z jejích 

hospodářských poměrů. 

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 

vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně 

s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla. 

8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 

povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně. 

9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta strana, 

u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této 

smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se 

k předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením 

pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu 

se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 

veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve 

vztahu k ostatním účastníkům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel 

prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí 

ani po uzavření smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.  

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke změně 

kteréhokoli poddodavatele uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. 

7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném 

znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy. 

8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného 

obecného soudu v ČR. 
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9.  Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - projektová dokumentace“ (nepřikládá se) 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení. 

11. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na 

důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

12. Smlouva o dílo byla schválena na 54. jednání Rady obce Bolatice dne 25. 11. 2024 pod č. usn. 

6/54R/2024. 

 

       

 

V Bolaticích dne __________________                 V Hodoníně dne   16.12.2024 

                

                                                                                                 

objednatel                                                            zhotovitel 

 

 

 

…………………………………………………..… 

Mgr. Herbert Pavera, starosta obce 

 

……………………………………………………… 

Ing. Zdeněk Gajdík, jednatel 
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