



Smlouva o dílo č.
na dodávky a provedení prací v rámci akce
„FVE V OBCI BOHUTÍN“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Obec Bohutín
 Zastoupený: Ladislav Turek, starosta
 Sídlo Vysoká Pec 140 262 41 Bohutín
 IČO: 00241946
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č. účtu: 876870297/0100
 (dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: Enado s.r.o.
 Zastoupený: Ing. Jiří Šizling, jednatel
 Sídlo: Revoluční 464, 351 37 Luby
 IČO: 14041936
 DIČ: CZ14041936
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
 č. ú. 6304467002/5500
 v obch. rejstříku zapsán u: Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 41560
 (dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
 za objednatele: Josef Šimánek tel.
 tel. kontakt: +420 602699206
 za zhotovitele: Bc. Josef Vnouček, hlavní technik
 tel. kontakt: +420 601 549 614
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:
 za objednatele: Ladislav Turek, starosta
 tel. kontakt: +420 318 676 224
 za zhotovitele: Ing. Jiří Šizling, jednatel
 tel. kontakt: +420 603 581 802



II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

Název plnění: FVE V OBCI BOHUTÍN

Místo plnění: Obec Bohutín

Investor: Obec Nový Bohutín

Vlastník: Obec Nový Bohutín

2.2 Smlouva se uzavírá v rámci podlimitní veřejné zakázky vyhlášené objednatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v úplném znění, dále též „ZoZVZ“.

2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie, prostřednictvím Modernizačního fondu Výzva: “2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) č. 3/2022 (obce do 3000 obyv.)”, název projektu: **FVE V OBCI BOHUTÍN**, reg. č. 7221300934.

III.

Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „**FVE V OBCI BOHUTÍN**“. Předmětem veřejné zakázky je výkon dodavatele dodávek a služeb, pro investiční akci s názvem – FVE V OBCI BOHUTÍN.

Předmětem zakázky je:

- FVE o výkonu min 35.000 kWp na objekt ZŠ Bohutín;
 - ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny;
 - FVE o výkonu min. 30.00 kWp na objekt školní jídelny Bohutín;
- který zahrnuje realizaci FVE, realizaci bateriové akumulace a vynucené investice do renovací střech a modernizace elektroinstalace v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, zejména dle specifikace v technické části zadávací dokumentace, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Plnění bude probíhat v těchto etapách:

1. FVE o výkonu min. 30.00 kWp na objekt školní jídelny Bohutín / ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny
2. Instalace FVE zakončené revizními zprávami zhotovitele;
3. Zkušební provoz v délce 90 dnů;
4. Vyhodnocení zkušebního provozu zakončený revizními zprávami zadavatele.

Nabídka dodavatele musí zahrnovat kompletní dodávku formou dodávky „na klíč“, zahrnující např.:

- zhotovení nezbytné další dokumentace jako např. pro zajištění a kontrolu jakosti, pro zpracování SW, pro obsluhu a údržbu apod.
- uvedení do provozu, zkoušky, garanční testy, zaškolení obsluhy a údržby, aj.



- účast na zkušebním provozu v délce min. 90 dní
- součinnost při vyhodnocení zkušebního provozu
- odstranění rozporů mezi revizní zprávou zhotovitele a revizní zprávou objednatele

Před realizací FVE objednatel požaduje zpracování podrobné dílenské dokumentace, která bude odsouhlasena zhotovitelem (autorem) projektové dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v digitální podobě.

Zakázka bude realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s podmínkami provádění díla, stanovenými v zadávací dokumentaci, s projektovou dokumentací a technickou specifikací poskytnutou objednatelem, a poskytnutí práv a služeb specifikovaných uvedených v zadávací dokumentaci a v odst. 3. 5. tohoto článku smlouvy, to vše dále jako „Předmět smlouvy“ nebo „Dílo“. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat v souladu s podmínkami provádění Díla tak, jak jsou tyto stanoveny v zadávací dokumentaci.

- 3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.
- 3.5 Kromě vlastního provádění Díla dle odstavce 3.1 tohoto článku, tvoří Dílo i všechny výrobky, materiály a poskytnutí všech softwarových licencí, provádění revizí, umožnění užívání systému a jeho aplikací.

IV.

Doba plnění

4.1 Termín zahájení realizace plnění zakázky:

- FVE o výkonu min 35.000 kWp na objekt ZŠ Bohutín; ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny: do 15 měsíců od zahájení realizace zakázky dle odst. 4.2.
- FVE o výkonu min. 30.00 kWp na objekt školní jídelny Bohutín: do 15 měsíců od zahájení realizace zakázky dle odst. 4.2.



- 4.2 Zahájení realizace proběhne do 7 dní od písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
- 4.3 Dílo specifikované v čl. III. zhotovitel dodá, nainstaluje, uvede do provozu, provede montáž a dílo předá objednateli nejpozději do 15 měsíců od zahájení realizace zakázky. V případě, že dojde k prodlení s plněním a předáním díla, zaviněním zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré náklady objednatele, které objednateli v souvislosti s prodlením zhotovitele vznikly, a to v lhůtě stanovené ve výzvě objednatele, kde objednatel tyto náklady vyčíslí a doloží. Tímto ujednáním není dotčen nárok na úhradu smluvní pokuty, která je sjednána pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla.
- 4.4 Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo i v dřívějším termínu, než je uveden v čl. 4.3 této smlouvy.
- 4.5 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání Díla do zkušebního provozu, který bude v délce 90 dnů. V rámci zkušebního provozu dodavatel optimalizuje nastavení FVE. Objednatel bude v rámci zkušebního provozu provádět měření a shromažďovat připomínky. Dodavatel je povinen na konci zkušebního provozu provést jednorázové a konečné nastavení FVE.
- 4.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této smlouvy. Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel od objednatele převzal.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 pracovních dnů od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a



nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla.

- 4.8 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými.
- 4.9 Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.7.
- 4.10 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín ukončení plnění.

V. Cena

- 5.1 Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:
4 140 265,31 Kč bez DPH,
869 455,72 DPH (21 %)
5 009 721,03 Kč vč. DPH
- V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.
- Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.
- 5.2 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu Díla a předán objednateli v jednom vyhotovení.
- 5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel. To bude realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel. Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZozVZ“).



- 5.5 Zhotovitel je povinen objednatelům písemně požadované dodatečné dodávky či práce provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.
- 5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby oprávněné schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po ukončení Díla a ukončení zkušebního provozu, soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
- 6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově.
- 6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení a předání Díla a ukončení zkušebního provozu, a na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.
- 6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.



- 6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty musí faktury obsahovat název projektu a registrační číslo projektu
projekt: „Fotovoltaické elektrárny s akumulátorovým úložištěm v obci Bohutín“
reg. číslo 7241300441.
Faktura bude označena příslušným názvem projektu a číslem projektu. Faktura bez řádného označení nebude objednatelem proplacena.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII.

Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku na celé plnění díla se stanovuje v délce trvání 60 měsíců od konce zkušebního provozu, který bude v délce 1 měsíce od podpisu zápisu o předání a převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
Výjimky ze záruky:
Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
Produktové záruky na FVE panely je požadována nejméně 20 let od jejich dodání.
Záruka výrobce či dodavatele na bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu hybridního střídače v případě jeho poruchy či poškození je stanovena na minimálně 15 let od jeho dodání.
- 7.6 Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.



- 7.7 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady Díla neprodleně po uplatnění oprávněné písemné reklamace (formou e-mailu) objednatelem, nejpozději však do 48 hodin od doručení reklamace dodavateli. V případě, že vada Díla brání provozu, zahájí dodavatel práce na odstranění vady nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady. V případě havarijního stavu, zahájí dodavatel práce na odstranění havarijního stavu nejpozději do 8 hodin od nahlášení. Zahájením práce se rozumí zahájení diagnostiky závady na místě této závady, tzn. na adrese objednatele, vyjma případů, kdy bude vada Díla odstraněna v uvedeném termínu pomocí vzdáleného servisního přístupu. V případě neopravitelných závad Díla bude oprava provedena výměnou zařízení za stejný nebo objednatelem odsouhlasený ekvivalentní typ.
- 7.8 Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.9 Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis a to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle ČSN 331500), a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let zhotovitel garantuje dodání náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Nejdéle do 7 dní od písemné výzvy objednatele zhotoviteli zahájí zhotovitel práce. O zahájení prací bude pořízen zápis.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění Díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení Díla.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení Díla tím však není dotčena.
- 8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle



předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána.
- 9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, a to ve výši 2.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení.
- 9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- 9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou.
- 10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 40 dní.



- 10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech.

XI.

Ostatní ujednání

- 11.1 Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy.
- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.
- 11.4. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných dokumentů seznámit.
- 11.5. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření - Pravidel publicity Národního plánu obnovy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt „**FVE V OBCI BOHUTÍN, reg. č. projektu 7221300934**“ a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na vyžádání.
- 11.6. Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje



se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční částky, na kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.2 Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.3 Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění usnesením ZO dne 30.6.2025, č. usn. č. 5/2025
- 12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
- 12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna dle legislativy platné pro obce a dle pokynů pro žadatele a příjemce v Národním plánu obnovy.
- 12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
- 12.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Zastupitelstvem obce Bohutín č. 5/2025 dne 30.6.2025. Obec Bohutín prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.



V Bohutíně, dne

Ve Staňkově dne: viz elektronický podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele: Ing. Jiří Šizling, jednatel

.....

.....

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů

- bude doplněno vítězným uchazečem do čistopisu smlouvy

Příloha č. 2 – Položkové rozpočty (oceněné Výkazy výměr)

Příloha č. 3 – Technická specifikace

- bude doplněno vítězným uchazečem do čistopisu smlouvy

Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací v členění na kalendářní týdny

Příloha č. 5 – Pojištění odpovědnosti

- min. 10 mil. Kč

Příloha č. 6 – Pojištění stavebně-montážních rizik

- min. 50 mil. Kč

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky	FVE v obci Bohutín
Druh veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele	Obec Bohutín
IČ	00241946
Sídlo	Vysoká Pec 140 262 41 Bohutín
Identifikační údaje účastníka	
Obchodní firma nebo název	Enado s.r.o.
Sídlo	Revoluční 464, 351 37 Luby
IČ	14041936
Osoba oprávněná jednat za účastníka	Ing. Jiří Šizling, jednatel

	Obchodní firma / název / jméno a příjmení poddodavatele:	Identifikační číslo:	Sídlo / Místo podnikání:	Část Zakázky, která bude plněna poddodavatelem:
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Ve Staňkově
Datum viz elektronický podpis

.....
Ing. Jiří Šizling, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

343/2024

Stavba:

ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

ZŠ Bohutín

CC-CZ:

Datum:

27.11.2024

Zadavatel:

Obec Bohutín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Enado s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Čestmír Kabátník

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 188 104,96
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 188 104,96	Výše daně 459 502,04
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 647 607,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	343/2024		
Stavba:	ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny		
Místo:	ZŠ Bohutín	Datum:	27.11.2024
Zadavatel:	Obec Bohutín	Projektant:	Ing. Čestmír Kabátník
Zhotovitel:	Enado s.r.o.	Zpracovatel:	Jan Petr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 188 104,96	2 647 607,00
343-2024	ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny	2 188 104,96	2 647 607,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny
 Objekt:
 343-2024 - ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 27.11.2024
Zadavatel:	IČ:
Obec Bohutín	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 14041936
Enado s.r.o.	DIČ: CZ14041936
Projektant:	IČ:
Ing. Čestmír Kabátník	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Jan Petr	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH 2 188 104,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 188 104,96	21,00%	459 502,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 647 607,00

Projektant
 Zpracovatel

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

Objednavatel
 Zhotovitel

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny
Objekt: 343-2024 - ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny

Místo:		Datum:	27.11.2024
Zadavatel:	Obec Bohutín	Projektant:	Ing. Cestmír Kahátník
Zhotovitel:	Enado s.r.o.	Zpracovatel:	Jan Petr

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 188 104,96
HSV - Práce a dodávky HSV	794 034,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	336 458,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	327 485,00
997 - Přesun sutě	128 565,68
38 - Různé kompletní konstrukce - rozvodna	84 000,00
998 - Přesun hmot	1 525,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 346 820,56
741 - Elektroinstalace - silnoproud	50 490,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 501,53
762 - Konstrukce tesařské	202 382,53
764 - Konstrukce klempířské	871 282,69
765 - Krytina skládaná	100 683,74
767 - Konstrukce zámečnické	57 185,25
783 - Dokončovací práce - nátěry	59 294,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 560,00
VRN6 - Územní vlivy	4 345,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 345,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny

Objekt: 343-2024 - ZŠ Bohutín - hlavní budova, výměna střešní krytiny

Místo: Datum: 27.11.2024

Zadavatel: Obec Bohutín Projektant: Ing. Cestmír Kahátník

Zhotovitel: Enado s.r.o. Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 188 104,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				794 034,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				336 458,22
1	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	3,163	49 140,00	155 429,82
	VV		"délka 9,3" 83,7*0,016		1,339		
	VV		"délka 9,5" 114*0,016		1,824		
	VV		Součet		3,163		
2	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	1,915	50 400,00	96 516,00
	VV		1,824*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,915		
	VV		Součet		1,915		
3	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	1,406	50 400,00	70 862,40
	VV		1,339*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,406		
	VV		Součet		1,406		
4	K	413R001	Dodávka a montáž spojovacích prostředků pro spojení válc. nosníků s prvky stropní konstrukce	soubor	1,000	13 650,00	13 650,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				327 485,00
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 150,000	69,20	79 580,00
6	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	103 500,000	1,26	130 410,00
	VV		1150*90 "Přepočtené koeficientem množství		103 500,000		
	VV		Součet		103 500,000		
7	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	3,000	1 575,00	4 725,00
	VV		"periodická prohlídka každý měsíc" 3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
8	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	1 150,000	50,40	57 960,00
9	K	945231111	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m	den	90,000	525,00	47 250,00
	VV		"nájem staveništního výtahu pro transport materiálu na střechu" 90		90,000		
	VV		Součet		90,000		
10	K	952901119	Úklid stavby	m2	400,000	18,90	7 560,00
D	997		Přesun sutě				128 565,68
11	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	7,585	913,50	6 928,90
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	151,700	12,90	1 956,93
	VV		7,585*20 "Přepočtené koeficientem množství		151,700		
	VV		Součet		151,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,585	399,00	3 026,42
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	7,585	4 305,00	32 653,43
D 38			Různé kompletní konstrukce - rozvodna				84 000,00
15	K	38100.9R	Dodávka rozvodny pro FVE	kpl	1,000	84 000,00	84 000,00
	VV		"položka obsahuje kompletní dodávku, montáž a dopravu venkovní zateplené rozvodny pro osazení FVE baterií a FVE střídačů a FVE rozvaděčů"				
	VV		"rozměry rozvodny 4,0*2,5*2,5"				
	VV		"vč. základových patek"				
	VV		"vč. vstupních dveří, 1ks okna a rovné střechy"				
	VV		1		1,000		
D 998			Přesun hmot				1 525,50
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,375	452,00	1 525,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 346 820,56
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				50 490,00
17	K	741R001	Demontáž stávající hromosvodné soustavy	soubor	1,000	12 350,00	12 350,00
18	K	741R002	Zpětná montáž stávající hromosvodné soustavy	soubor	1,000	32 640,00	32 640,00
19	K	741R003	Revize stávající hromosvodné soustavy	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				5 501,53
20	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	3,000	1 323,00	3 969,00
21	M	31686011	stožár anténní kov zárovň zinek plastová záslepka průměr 35mm délka 1,5m	kus	3,000	504,00	1 512,00
22	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,005	4 105,00	20,53
D 762			Konstrukce tesařské				202 382,53
23	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,344	840,00	1 128,96
	VV		"výměna krokvi" 84*0,1*0,16		1,344		
	VV		Součet		1,344		
24	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	70,000	36,80	2 576,00
	VV		"výměna krokvi" 70		70,000		
	VV		Součet		70,000		
25	M	31197004	tyč závitová Pz 4.6 M12	m	21,000	71,40	1 499,40
	VV		70*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"		21,000		
	VV		Součet		21,000		
26	M	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	1,000	274,00	274,00
27	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	36,000	220,00	7 920,00
	VV		předpoklad výměny napadených částí krokvi				
	VV		0,6*60		36,000		
	VV		Součet		36,000		
28	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	84,000	598,50	50 274,00
	VV		předpoklad výměny napadených částí krokvi				
	VV		1,4*60		84,000		
	VV		Součet		84,000		
29	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	512,000	56,70	29 030,40
	VV		"nová skladba střešního pláště" 512		512,000		
	VV		Součet		512,000		
30	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,288	11 340,00	25 945,92
	VV		2,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,288		
	VV		Součet		2,288		
31	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	881,000	26,25	23 126,25
	VV		"nová skladba střešního pláště" 881		881,000		
	VV		Součet		881,000		
32	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,358	11 340,00	26 739,72
	VV		2,144*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,358		
	VV		Součet		2,358		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	512,000	31,50	16 128,00
	VV		"původní skladba střešního pláště" 512		512,000		
	VV		Součet		512,000		
34	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,990	1 617,00	9 685,83
	VV		"latě" 2,288		2,288		
	VV		"kontralatě" 2,358		2,358		
	VV		"výměna krokvi" 84*0,1*0,16		1,344		
	VV		Součet		5,990		
35	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,874	2 079,00	8 054,05
D 764			Konstrukce klempířské				871 282,69
36	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	512,000	126,00	64 512,00
	VV		"původní skladba střešního pláště" 512		512,000		
	VV		Součet		512,000		
37	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	45,000	65,00	2 925,00
38	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	512,000	1 270,00	650 240,00
	VV		"nová skladba střešního pláště" 512		512,000		
	VV		Součet		512,000		
39	K	764223452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu	kus	1,000	6 121,00	6 121,00
	VV		"výlez"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	K	764223455	Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný jednotrubkový	m	84,448	1 103,00	93 146,14
	VV		42,5-0,38-0,38+11,24+5,5+11,278+14,69		84,448		
	VV		Součet		84,448		
41	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	45,000	619,50	27 877,50
42	K	764R001	Provizorní napojení odvodu vody ze střechy po dobu rekonstrukce střešního pláště	soubor	1,000	18 060,00	18 060,00
43	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,810	2 205,00	8 401,05
D 765			Krytina skládaná				100 683,74
44	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	512,000	47,00	24 064,00
	VV		"nová skladba střešního pláště" 512		512,000		
	VV		Součet		512,000		
45	M	28329070	<i>fólie PU/PP nekontaktní, difuzně propustná, integrované samolepicí pásy, 120g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>563,200</i>	<i>54,60</i>	<i>30 750,72</i>
	VV		512*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		563,200		
	VV		Součet		563,200		
46	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	1 536,000	29,40	45 158,40
	VV		"nová skladba střešního pláště" 512		512,000		
	VV		Součet		512,000		
	VV		512*3 "Přepočtené koeficientem množství		1 536,000		
	VV		Součet		1 536,000		
47	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,467	1 521,66	710,62
D 767			Konstrukce zámečnické				57 185,25
48	K	767881132	Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se střešní krytinou falcovanou	kus	8,000	1 155,00	9 240,00
49	M	70921424	<i>kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>4 851,00</i>	<i>38 808,00</i>
50	K	767R001	Dodávka a montáž nerezového lana záchytného systému - specifikace a provedení zcela dle PD	m	30,000	147,00	4 410,00
51	K	767R002	Revize záchytného systému	kus	1,000	3 675,00	3 675,00
52	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,563	1 869,00	1 052,25
D 783			Dokončovací práce - nátěry				59 294,82
53	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	512,000	72,45	37 094,40
	VV		<i>uvažované ošetření stávajícího krovu po demontáži střechy</i>				
	VV		512		512,000		
	VV		Součet		512,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	106,887	50,40	5 387,10
	VV		nátěr válč. nosníků základovou bavou				
	VV		"délka 9,3" 83,7*0,611		51,141		
	VV		"délka 9,5" 114*0,489		55,746		
	VV		Součet		106,887		
55	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	106,887	5,30	566,50
	VV		nátěr válč. nosníků základovou bavou				
	VV		"délka 9,3" 83,7*0,611		51,141		
	VV		"délka 9,5" 114*0,489		55,746		
	VV		Součet		106,887		
56	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	106,887	152,00	16 246,82
	VV		nátěr válč. nosníků základovou bavou				
	VV		"délka 9,3" 83,7*0,611		51,141		
	VV		"délka 9,5" 114*0,489		55,746		
	VV		Součet		106,887		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				47 250,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				38 560,00
57	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	38 560,00	38 560,00
D	VRN6		Územní vlivy				4 345,00
58	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	4 345,00	4 345,00
D	VRN7		Provozní vlivy				4 345,00
59	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	4 345,00	4 345,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

akce: FVE o výkonu min. 30.00 kWp na objekt školní jídelny Bohutín město

část: FVE

Datum: 15.10.2024

Kód položky	Popis	Dodávka celkem bez DPH	Montáž celkem bez DPH	Cena celkem bez DPH
PSV 800-741+46-M+HZS	elektroinstalace nn	716 830,22 Kč	196 060,00 Kč	912 890,22 Kč
	doprava materiálu 3% z dodávky		21 504,91 Kč	21 504,91 Kč
	zařízení staveniště 3,5% z celkové ceny		31 951,16 Kč	31 951,16 Kč
	Celkem	716 830,22 Kč	249 516,06 Kč	966 346,28 Kč
	DPH 21%	150 534,35 Kč	52 398,37 Kč	202 932,72 Kč
	celkem včetně DPH	867 364,57 Kč	301 914,44 Kč	1 169 279,00 Kč

cenová úroveň - montáž ÚRS 2024 -1

P o z n á m k y:

Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.

Nedílnou součástí položkového rozpočtu je kompletní dokumentace projektu.

akce: FVE o výkonu min. 30.00 kWp na objekt školní jídelny Bohutín město
část: FVE

pozice	kód	popis	MJ	množství	materiál		cenová soustava
					jednotková cena	cena celkem	
rozvaděče							
FVE_1	35711661r	Rozvaděč pro FVE s jističi a 3f svodiči přepětí T1+T2 , dimenzace pro min. 30 kVA	kus	1	39 428	39 428	rozdílová položka
FVE_2	35711661r	RS - doplnění rozvaděče společné spotřeby	kus	1	3 944	3 944	rozdílová položka
FVE a její příslušenství							
FVE_3	35002037r	Monokrystalický panel 450-550Wp s účinností min. 20%. Plní normy IEC 61215, IEC 61730	kus	66	2 065	136 290	rozdílová položka
FVE_4	42412504	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely	kus	33	3 832	126 456	CS ÚRS 2024 01
FVE_5	35673001r	Třífázový střídač pro fotovoltaiku min. 20 kVA, hybridní , minimálně 2 MPP sledovače, účinnost min. 97%. Plní normy IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/ N 50549-2	kus	1	40 614	40 614	rozdílová položka
FVE_6	35671253r	Optimizér - systém rychlého vypnutí pro splnění vyhlášky 114/2023 Sb - požární bezpečnost	kus	66	1 081	71 346	CS ÚRS 2024 01
FVE_7	34641070r	Akumulátory LiFePO4, kapacita modulu 5-5.5 kWh	kus	5	43 192	215 960	rozdílová položka
úložný materiál							
FVE_8	34575493r	Kabelový žlab nerezový neděrovaný rozměru 100x125 mm. Kabelový žlab je vyroben z nerezové oceli AISI 304	m	80	180	14 400	rozdílová položka
FVE_9	34575003	Víko kabelového žlabu nerez včetně úchytů víka ke žlabu	m	80	93	7 440	CS ÚRS 2024 01
kabely a vodiče							
FVE_10	34111851	solární kabel H1Z2Z2-K 6 SW s průřezem vodiče 6mm² a vnějším průměrem 6,4mm	m	500	26	13 000	CS ÚRS 2024 01
FVE_11	34141029	Vodič CY 16 zž - PVC izolovaný jednožilový , UV odolný	m	100	58	5 800	CS ÚRS 2024 01
FVE_12	34113034	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY 5x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	20	166	3 320	CS ÚRS 2024 01
FVE_13	34111030	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	20	18	360	CS ÚRS 2024 01
FVE_14	34111531	Kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CHKE-V) Ø 3x1,5mm2	m	15	26	390	CS ÚRS 2024 01
spínače							
FVE_15	ADI.0035555 .URS	Požární vypínač pro objekty s FVE umístěný vně budovy IP65	kus	1	1 615	1 615	CS ÚRS 2024 01
stavební úpravy - vybudování samostatného požárního úseku pro technologii FVE							
FVE_16	-	Vybudování technické místnosti tvořící samostatný požární úsek, SDK s protipožární odolností EL60, protipožární dveře s odolností EW30DP3, protipožární větrací mřížky s protipožární odolností EL60	kus	1	36 467	36 467	-
materiál celkem bez DPH							
					716 830 Kč		

akce:
část:

FVE o výkonu min. 30.00 kWp na objekt školní jídelny Bohutín město
FVE

pozice	kód	popis	MJ	množství	materiál		cenová soustava
					jednotková cena	cena celkem	
rozvaděče							
FVE_17	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1	2 685	2 685	CS ÚRS 2024 01
FVE_18	HZS.001	Doplnění rozvaděče společné spotřeby	hod	8	480	3 840	HZS
FVE_19	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	20	23	460	CS ÚRS 2024 01
FVE a její příslušenství							
FVE_20	741721111r	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše	kus	66	142	9 372	CS ÚRS 2024 01
FVE_21	HZS.002	Montáž STRINGU	hod	12	480	5 760	HZS
FVE_22	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	hod	12	480	5 760	CS ÚRS 2024 01
FVE_23	741711011r	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše s gravitačním kotvením	kus	66	780	51 480	rozdílová položka
FVE_24	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 W	kus	1	1 845	1 845	CS ÚRS 2024 01
FVE_25	HZS.003	Montáž systému pro kompletní odpojení FVE	hod	6	480	2 880	HZS
FVE_26	HZS.004	Montáž materiálu pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v koordinaci s profesí silnoproudu	hod	16	480	7 680	HZS
úložný materiál							
FVE_27	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	80	120	9 600	CS ÚRS 2024 01
FVE_28	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	80	45	3 600	CS ÚRS 2024 01
protipožární přepážky							
FVE_29	741920051	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm	m2	1	4 560	4 560	CS ÚRS 2024 01
kabely a vodiče							
FVE_30	HZS.006	Montáž kabelu 6mm2, pro FV panely, dvouplášťový	hod	12	480	5 760	HZS
FVE_31	741120301	Montáž vodičů izolovaných pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	20	28	560	CS ÚRS 2024 01
FVE_32	741122123	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	20	38	760	CS ÚRS 2024 01
FVE_33	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	15	18	270	CS ÚRS 2024 01
spínače							
FVE_34	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříní se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus	1	684	684	CS ÚRS 2024 01
ukončení celoplastového kabelu							

FVE_35	HZS.008	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči	hod	6	480	2 880	HZS
ostatní							
FVE_36	HZS.007	Jeřábnické práce pro usazení FVE	hod	8	1 500	12 000	HZS
FVE_37	HZS.08	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	hod	4	520	2 080	HZS
FVE_38	HZS.09	Dokumentace skutečného provedení	hod	24	1 426	34 224	HZS
FVE_39	HZS.010	Práce nezahnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem	hod	24	320	7 680	HZS
FVE_40	HZS.011	Koordinace profesí	hod	8	480	3 840	HZS
FVE_41	HZS.012	Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)	hod	24	320	7 680	HZS
FVE_42	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč	kus	1	8 120	8 120	CS ÚRS 2024 01
montáž celkem bez DPH							
						196 060	Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

akce: FVE o výkonu min 35.000 kWp na objekt ZŠ Bohutín

část: FVE

Datum: 15.10.2024

Kód položky	Popis	Dodávka celkem bez DPH	Montáž celkem bez DPH	Cena celkem bez DPH
PSV 800-741+46-M+HZS	elektroinstalace nn	740 298,44 Kč	190 721,00 Kč	931 019,44 Kč
	doprava materiálu 3% z dodávky		22 208,95 Kč	22 208,95 Kč
	zařízení staveniště 3,5% z celkové ceny		32 585,68 Kč	32 585,68 Kč
	Celkem	740 298,44 Kč	245 515,63 Kč	985 814,07 Kč
	DPH 21%	155 462,67 Kč	51 558,28 Kč	207 020,96 Kč
	celkem včetně DPH	895 761,11 Kč	297 073,92 Kč	1 192 835,03 Kč

cenová úroveň - montáž ÚRS 2024 -1

P o z n á m k y:

Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.

Nedílnou součástí položkového rozpočtu je kompletní dokumentace projektu.

akce:	FVE o výkonu min 35.000 kWp na objekt ZŠ Bohutín
část:	FVE

pozice	kód	popis	MJ	množství	materiál		cenová soustava
					jednotková cena	cena celkem	
rozvaděče							
FVE_1	35711661r	Rozvaděč pro FVE s jističi a 3f svodiči přepětí T1+T2 , dimenzace pro 40 kVA	kus	1	41 773	41 773	rozdílová položka
FVE_2	35711661r	RS - doplnění rozvaděče společné spotřeby	kus	1	3 944	3 944	rozdílová položka
FVE a její příslušenství							
FVE_3	35002037r	Monokrystalický panel 450-550Wp s účinností min. 20%. Plní normy IEC 61215, IEC 61730	kus	74	2 065	152 810	rozdílová položka
FVE_4	42412501	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na ploché střechy, set pro 2 panely	kus	74	838	62 012	CS ÚRS 2024 01
FVE_5	35673001r	Třífázový střídače pro fotovoltaiku o celkovém výkonu min. 40 kVA, hybridní ,celkem minimálně 4 MPP sledovače, účinnost min. 97%. Plní normy IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/ N 50549-2	kus	1	81 228	81 228	rozdílová položka
FVE_6	35671253r	Optimizér - systém rychlého vypnutí pro splnění vyhlášky 114/2023 Sb - požární bezpečnost	kus	74	1 081	79 994	CS ÚRS 2024 01
FVE_7	34641070r	Akumulátory LiFePO4, kapacita modulu 5-5.5 kWh	kus	6	43 192	259 152	rozdílová položka
úložný materiál							
FVE_8	34575493r	Kabelový žlab nerezový neděrovaný rozměru 100x125 mm. Kabelový žlab je vyroben z nerezové oceli AISI 304	m	50	180	9 000	rozdílová položka
FVE_9	34575003	Víko kabelového žlabu nerez včetně úchytlů víka ke žlabu	m	50	93	4 650	CS ÚRS 2024 01
kabely a vodiče							
FVE_10	34111851	solární kabel H1Z2Z2-K 6 SW s průřezem vodiče 6mm² a vnějším průměrem 6,4mm	m	850	26	22 100	CS ÚRS 2024 01
FVE_11	34141029	Vodič CY 16 zž - PVC izolovaný jednožilový , UV odolný	m	250	58	14 500	CS ÚRS 2024 01
FVE_12	34113034	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY 5x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	40	166	6 640	CS ÚRS 2024 01
FVE_13	34111030	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	20	18	360	CS ÚRS 2024 01
FVE_14	34111531	Kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CHKE-V) O 3x1,5mm2	m	20	26	520	CS ÚRS 2024 01
spínače							
FVE_15	ADI.0035555_URS	Požární vypínač pro objekty s FVE umístěný vně budovy IP65	kus	1	1 615	1 615	CS ÚRS 2024 01
materiál celkem bez DPH							
					740 298 Kč		

akce: FVE o výkonu min 35.000 kWp na objekt ZŠ Bohutín
část: FVE

pozice	kód	popis	MJ	množství	materiál		cenová soustava
					jednotková cena	cena celkem	
rozvaděče							
FVE_16	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1	2 685	2 685	CS ÚRS 2024 01
FVE_17	HZS.001	Doplnění rozvaděče společné spotřeby	hod	8	480	3 840	HZS
FVE_18	741231014	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových	kus	20	23	460	CS ÚRS 2024 01
FVE a její příslušenství							
FVE_19	741721111r	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché střeše	kus	74	142	10 508	CS ÚRS 2024 01
FVE_20	HZS.002	Montáž STRINGU	hod	16	480	7 680	HZS
FVE_21	741130420	Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel	hod	14	480	6 720	CS ÚRS 2024 01
FVE_22	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině	kus	74	435	32 190	rozdílová položka
FVE_23	741730036	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 10000 W	kus	2	1 560	3 120	CS ÚRS 2024 01
FVE_24	HZS.003	Montáž systému pro kompletní odpojení FVE	hod	8	480	3 840	HZS
FVE_25	HZS.004	Montáž materiálu pro drobné úpravy a doplnění jímací soustavy v koordinaci s profesí silnoproudu	hod	16	480	7 680	HZS
úložný materiál							
FVE_26	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	50	120	6 000	CS ÚRS 2024 01
FVE_27	741910421	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem	m	50	45	2 250	CS ÚRS 2024 01
protipožární přepážky							
FVE_28	741920051	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm	m2	1	4 560	4 560	CS ÚRS 2024 01
kabely a vodiče							
FVE_29	HZS.006	Montáž kabelu 6mm2, pro FV panely, dvoupáštový	hod	12	480	5 760	HZS
FVE_30	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	40	28	1 120	CS ÚRS 2024 01
FVE_31	741122123	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	20	38	760	CS ÚRS 2024 01
FVE_32	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20	18	360	CS ÚRS 2024 01
spínače							
FVE_33	741330371	Montáž ovladačů tlačítkových ve skříní se zapojením vodičů 1 tlačítkových	kus	1	684	684	CS ÚRS 2024 01

ukončení celoplastového kabelu							
FVE_34	HZS.008	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo svorkovnici v rozvaděči	hod	6	480	2 880	HZS
ostatní							
FVE_35	HZS.007	Jeřábnické práce pro usazení FVE	hod	16	1 500	24 000	HZS
FVE_36	HZS.08	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	hod	4	520	2 080	HZS
FVE_37	HZS.09	Dokumentace skutečného provedení	hod	24	1 426	34 224	HZS
FVE_38	HZS.010	Práce nezahnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem	hod	24	320	7 680	HZS
FVE_39	HZS.011	Koordinace profesí	hod	8	480	3 840	HZS
FVE_40	HZS.012	Podíl prací jiných profesí než elektro (zednické, zámečnické...práce)	hod	24	320	7 680	HZS
FVE_41	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč	kus	1	8 120	8 120	CS ÚRS 2024 01
montáž celkem bez DPH						190 721 Kč	

Technické parametry dle výzvy Res +4/2024

Podporovány mohou být pouze výroby, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány¹² na základě níže uvedených souborů norem:

Technologie:	Soubory norem (je-li relevantní)
Fotovoltaické moduly	IEC 61215, IEC 61730
Měniče	IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2
Elektrické akumulátory	dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014)

Instalované fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:
Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách 13(STC):

- Minimální účinnost
 - 20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku,
 - 19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku
 - 20,0 % pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku,
 - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly
- Měniče
 - 97,0 % (Euro účinnost)

Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

Technologie	Požadované zajištění životnosti
Fotovoltaické moduly	- min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem - min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem
Měniče	záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození
Elektrické akumulátory	záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput)

k) Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní říditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výroby.

l) Podpora na vybudování systému bateriové akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze pro systémy s využitelnou kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE

m) V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnici Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro:

- NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd
- baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb.

Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace bateriového systému požadováno

HARMONOGRAM REALIZACE FVE v obci Bohutín

Podpis SoD a výzva Zadavatele

- 1. - 6. týden – převzetí staveniště, závoz materiálu, výměna střešní krytiny
- 7. - 8. týden – instalace nosných konstrukcí FVE
- 9. - 10. týden – instalace FV panelů
- 11. - 12. týden – instalace střídačů, baterií, propojení střídačů, baterií a kabeláž, úprava rozvaděčů
- 13. týden - regulace systému, projektová dokumentace, elektro revize
- 14. týden - předání díla, zaškolení obsluhy, vyklizení staveniště, podání žádosti o první paralelní připojení (PPP) u distribuce el. energie,
- 15. - 26. týden – zkušební provoz, protokol o prvním paralelním připojení, výměna elektroměru ČEZ Distribuce
- 27. týden – jednorázové a konečné nastavení FVE

HARMONOGRAM FAKTURACE FVE v obci Bohutín

Dle SoD:

Provedené plnění bude fakturováno po dokončení a předání Díla a ukončení zkušebního provozu, a na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.

Ve Staňkově, dne – viz elektronický podpis

Zhotovitel

Ing. Jiří Šizling, jednatel

POJISTNÁ SMLOUVA číslo: C555045188 - ZMĚNA

CISR1: 20154481

CISR2:

Kód DP:

Tarif: PP01 Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.

IČ: 471 15 971

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1815

DIČ: CZ699001236

Pojištěný: Enado s.r.o.

IČ(RČ): 14041936

Revoluční 464, 351 37, Luby

Pojištěný: Enado s.r.o.

IČ(RČ): 14041936

Revoluční 464, 351 37, Luby

Pojišťovací

Broker Teamas.

zprostředkovatel:

Reg. č. ČNB:

Vešelavova 35, Plzeň 1, 301 00

Místa pojištění:

Příloha č.1

Datum účinnosti změny:

26.04.2025

Datum počátku:

26.04.2022

Pojistné období:

1 rok

Počátek

pojištění:

Pojištění vzniká dnem počátku pojištění dohodnutým v pojistné smlouvě (čl. 6, odst. 1, písm. a), VPP-P 1/17)

Předmět

pojištění:

POJISTNÁ ČÁSTKA / LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

POJISTNÉ

1. Pojištění budov a vedlejších staveb

Budovy

nesjednáno

Vedlejší stavby

nesjednáno

2. Pojištění věcí movitých

10 300 000 Kč

24 301 Kč

3. Pojištění přerušení provozu

nesjednáno

4. Připojištění k pojištění budov a věcí movitých

viz přílohy

482 Kč

5. Připojištění skla

nesjednáno

6. Připojištění elektroniky

nesjednáno

7. Ostatní připojištění

nesjednáno

8. Pojištění strojů a zařízení

nesjednáno

9. Pojištění nákladu

nesjednáno

10. Pojištění odpovědnosti

viz přílohy

58 375 Kč

Běžné(roční) pojistné:

83 158 Kč

Frekvence placení:

roční

Splátka pojistného:

83 158 Kč

Celkem splátka pojistného:

83 158 Kč

Tato pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím

Broker Team a.s.

Poznámka:

Pojistné technická data k jednotlivým předmětům a místům pojištění jsou uvedena na samostatných přílohách. Zde je uveden součet hodnoty pojištěného majetku a pojistného pro všechna sjednaná místa pojištění.

Obecná

ustanovení:

Prohlášení pojistníka:

Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:

- příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů a zařízení ZPP-ST 1/17, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/17),

- záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se záznamem z jednání,

- informacemi o zpracování osobních údajů

- informačním dokumentem o pojistném produktu

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečím uvedenými v této smlouvě. V případě, že je pojistník odlišný od pojištěného, potvrzuje pojistník, že má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.

Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.

Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamířel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojistiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.

Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.

Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.

Co je nutné vědět o zpracování osobních údajů?

Správcem

osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě je pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů a dále na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju.Bankovní
spojení:

UniCredit Bank

Číslo účtu: 2727/2700

Variabilní symbol:


555045188

Konstantní symbol:

3 558

V Praze

22.04.2025



Podpis a razítko pojistníka

Allianz 

Podpis a razítko pojistitele

Digitálně podepsal

Eva Hajšmanová

Datum: 2025.04.22

11:55:16 +02'00'

Pojistitel může výši pojistného jednostranně upravit z důvodů daných zákonem, pokud se kvůli změně právních předpisů, rozhodovací praxi soudů, či jiných faktorů nezávislých na vůli pojistitele zvýší jeho náklady (např. na výplatu pojistného plnění v důsledku zvýšení cen zboží a služeb, na daně a povinné odvody) nebo pokud na této pojistné smlouvě došlo v předchozím období k pojistné události, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění. O úpravě pojistného informuje pojistitel pojistníka nejpozději 2 měsíce před účinností změny. Pokud pojistník se změnou nesouhlasí, informuje pojistitele do 1 měsíce ode dne, kdy se pojistník o nové výši pojistného dozvěděl. V tom případě pojištění zanikne uplynutím aktuálního pojistného období.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ – INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na škodu či právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s infekčním onemocněním, které je přenosné z člověka na člověka, z člověka na zvíře, ze zvířete na člověka nebo ze zvířete na zvíře, anebo se dá získat působením z vnějšího prostředí. Infekčním onemocněním se rozumí příznakové i bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho toxinu. Škody způsobené v důsledku salmonelózy ani listeriózy se však tímto nevylučují.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ – KONTAMINACE A ZNEČIŠTĚNÍ

Pokud je sjednáno pojištění elektroniky a/nebo pojištění strojů a zařízení, ujednává se, že se toto pojištění nevztahuje na škodu, která byla přímo či nepřímo zvýšena nebo způsobena kontaminací a znečištěním. Kontaminací a znečištěním se rozumí i napadení plísněmi, houbami, sporami nebo mikroorganismy jakéhokoli druhu a povahy, včetně jakékoliv látky, jejíž přítomnost představuje skutečné nebo potenciální ohrožení lidského zdraví. Tato výluka neplatí, pokud takováto škoda na pojištěné věci vznikla v důsledku některého ze sjednaných pojistných nebezpečí.

Pojištění movitých věcí

Místo pojištění:

Příloha č.1

Kód sazby:

005 04; 005 02

Provozovaná činnost:

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Kategorie:

M3

Pojištná částka :	v nové ceně	v časové ceně	Celkem :
1. Výrobní a provozní zařízení	300 000 Kč	0 Kč	300 000 Kč
2. Zásoby	10 000 000 Kč	0 Kč	10 000 000 Kč
3. Cizí věci (limit pojištného plnění)	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Pojištná částka celkem :			10 300 000 Kč

Pojištění nebezpečí

I. základní pojištění

Pojištěná nebezpečí	Limit pojištného plnění :	Spoluúčast :	Roční pojištné :
Požár a související nebezpečí	10 300 000 Kč	1 000 Kč	7 054 Kč
Voda z vodovodního zařízení	10 300 000 Kč	1 000 Kč	2 629 Kč
Vichřice, krupobití	10 300 000 Kč	1 000 Kč	1 183 Kč
Povodeň a záplava	10 300 000 Kč	10 000 Kč	8 937 Kč
Ostatní nebezpečí	10 300 000 Kč	1 000 Kč	1 380 Kč
Krádež vloupáním	2 000 000 Kč	1 000 Kč	3 118 Kč
Základní pojištné celkem :			24 301 Kč

II. připojištění

Předmět připojištění :

pojištěné movité věci (výrobní, provozní zařízení, zásoby a cizí věci), peníze tj. peníze ceniny, drahé kovy ... (čl. 10, odst. 2.2., písm. b) ZPP-MP 1/17) a denní tržba (čl. 10, odst. 2.2., písm. c) ZPP-MP 1/17)

Pojištěná nebezpečí:	Roční limit pojištného plnění :	Spoluúčast :	Roční pojištné :
loupež (čl. 8, odst. 2, ZPP-MP 1/17)	100 000 Kč	1 000 Kč	482 Kč
Celkem pojištné za připojištění:			482 Kč

Pojištné celkem za pojištění věcí movitých:

24 783 Kč

Příloha č.1 - seznam míst pojištění

Místo pojištění	
1	Tovární 270, 351 34 Skalná, Cheb
2	Náměstí T.G.Masaryka 7, 345 61 Staňkov, přízemí
3	Příborská 38 , 739 42 Zelinkovice, Frýdek Místek
4	Plzeňská 117, 345 61 Staňkov , přízemí
5	Náměstí T.G.Masaryka 8, 345 61 Staňkov , zvýšené přízemí + 1. patro

Pojištění odpovědnosti za škodu

Předmět pojištění:	Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku
Pojištěná činnost:	Kód sazby:
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (DOP 001)	005 04
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení	005 02

Limit pojistného plnění : 50 000 000 Kč
 Spoluúčast : 1 000 Kč

I. Základní pojištění odpovědnosti

Činnost:	Jednotka :	Počet jednotek :
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (DOP 001)	obchodní obrát (v tis. Kč)	167 000

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Základní pojistné : 55 937 Kč

II. Rozšíření pojištění odpovědnosti

Předmět rozšíření :	Spoluúčast:	Limit pojistného plnění :	Pojistné :
Náhrada čisté finanční škody, odchylně od čl. 16, odst. 1., písm. a) způsobené výrobkem, vykonanou prací nebo poskytnutou službou (DOP 098)	20 000 Kč	100 000 Kč	2 438 Kč

Rozšíření celkem : 2 438 Kč

Základní pojistné krytí zahrnuje:	Limit pojistného plnění:
Škoda způsobená na pronajaté nemovitosti (dle čl. 9, odst. 2, ZPP-OP 1/17)	50 000 000 Kč
Jiná újma na jmění (čl. 16, ZPP-OP 1/17)	20 000 000 Kč
Náhrada nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění (dle čl. 9, odst. 7, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na převzaté věci (dle čl. 9, odst. 8, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na věcech zaměstnanců (dle čl. 9, odst. 5, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč max. 10.000,- Kč / 1 zaměstnanec
Škody nebo újmy způsobené výkonem funkce člena statutárního orgánu společnosti vlastníků a/nebo při výkonu funkce statutárního orgánu družstva při správě pojištěného bytového domu (čl. 9, odst. 9, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda způsobená na věci užívané movité (čl. 13, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč
Škoda na odložené věci a vnesené věci (čl. 14, ZPP-OP 1/17)	1 000 000 Kč

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti 58 375 Kč