SMLOUVA O DILO

Park a détské hristé, Rybni ulice, Nova Bysttice

Clanek I.

1. Maésto Nova Bystiice

Sidlo:

ICO:

DIC:
zastoupené:
Kontaktni osoba:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

ID DS:

(dale jen ,,objednatel")

2. KOSTKA JH s.r.o.

se sidlem:
zastoupeny:

ICO:

DIC:

spisova znacka:
bankovni spojeni:

Smluvni strany

Mirové namésti 58, 378 33 Nova Bystfice

002 47 138

Cz002 47 138

Mgr. Jitim Zimolou, starostou

Bc. Hana Bartonova, DiS.

+420 384 397 065, bartonova@novabystrice.cz
Ceska spofritelna, a.s.

603137399 / 0800

aevbzz7

Ceska 772, 377 01 JindFichdv Hradec Il

Ing. Josefem Kostkou, Ing. Jaroslavem Kostkou, jednateli
63908701

CZ63908701

KS C.Budé&jovice, C/5865

KB a.s. JindfichQv Hradec

Cislo uctu: 19-0300260277/0100
e-mail: info@kostkajh.cz
datova schranka: cmugks9

osoba na pozici stavbyvedouciho  Ing. Josef Kostka
(dale jen ,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,, smluvni strany”)

Clanek II.
Zakladni ustanoveni

1.  Smluvnistrany se v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujici a ustanovenim § 2623 a nasledujici
zédkona ¢islo 89/2012 Shirky — Obcansky zédkonik v platném znéni, dohodly, Ze se rozsah a obsah
vzdjemnych prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy bude Fidit pfisluSnymi ustanovenimi
citovaného zékoniku a obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy platnymi na Gzemi Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené ve smlouvé a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych Udaji ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané. Strany déle prohlasuji, Ze osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

3.  Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu dila. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci,
v ujednaném case a obstara vse, co je k provedeni dila potfeba.

Clanek lll.
Pfedmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby Park a détské htisté, Rybni ulice, Nova Bystfice, a to dle
projektové dokumentace pro spole¢né povoleni zpracované spole¢nosti Na luka s.r.o., ICO 074
39 644, se sidlem Dolni Skrychov 10, 377 01 Jindfichliv Hradec, dale dle zadani objednatele a
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predloZzené nabidky zhotovitele ze dne 10. 2. 2026 definované rozpoctem — ocenénym vykazem

vymér PD, ktera tvofi pfilohu €. 1 smlouvy o dilo. Zhotovitel prohlasuje, Ze rozpocet je zaruceny,

obsahuje veskeré polozky a ceny, které jsou nutné k dokonceni dila.

2. Dodavkou stavby se rozumi Uplné a standardni provedeni vSech stavebnich a montaznich praci,
konstrukci, dodavek materiall, technickych a technologickych zafizeni, véetné vsech cinnosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu smlouvy do uzivani.

3. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy — dilo prevzit je-li dilo dokonceno, a je-li predvedena
jeho zpUsobilost slouZit svému ucelu.

4. Zhotovitel provede dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpeci.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vsech moznych dasledkd.

6. Mimo vsechny definované cinnosti patfi do dodavky dila i nasledujici prace a cinnosti (pokud
budou potrebné pro realizaci dila):

- zpracovani pripadného dalSiho stupné projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjsi
dokumentace (dilenska dokumentace, dokumentace upresnujici ndvaznosti technologickych
celkd nebo stavebnich detailt apod.) — pokud je to potieba;

- kontrola a pfipadné zajisténi vsech nezbytnych prizkum( a sond nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila;

- zajisténi aktualizace vyjadreni viech spravcl inZenyrskych siti;

- zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
radnému provedeni dila;

- zajisténi a vybudovani zafizeni stavenisté a deponie materiall tak, aby nevznikly Zadné Gjmy
na sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvedeni stavenisté do plvodniho stavu, véetné
Uhrady vsech naklad( spojenych s jeho zfizenim a provozem;

- zajisténi trasy mimo obvod stavenisté pro dopravu materidlu na stavbu a odvoz ze stavby
véetné jeji udrzby po dobu realizace dila a uloZeni materialu a vykopk( pro stavbu tak, aby
nevznikly Zadné ujmy na sousednich pozemcich;

- respektovani podminek vsech Ucastnik( stavebniho fizeni dle stavebné spravnich rozhodnuti;

- prabéiné vzorkovani vsech dodanych materidld a vyrobk(, véetné predloZeni vsech
technickych listd a jinych opravnéni technickému dozoru stavebnika, materidly a vyrobky
neuvedené v dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy lze pouZit teprve po
prokazatelném odsouhlaseni technickym dozorem stavebnika, proces odsouhlaseni je
stanoven min. na 7 dni;

- zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby;

- prObéziné odstranovani necistot vzniklych pfi provadéni praci z pfijezdovych komunikaci ke
stavenisti po celou dobu provadéni praci;

- likvidaci odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se
zdkonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkon(, ve znéni
pozdéjsich predpisd, o likvidaci odpadu bude objednateli predloZzen pisemny doklad;

- doloZeni opravnéni k odstranéni odpadl v pfipadé, Ze zhotovitel toto opravnéni ma. V
pfipadé, Ze odstranovani bude zajistovat prostfednictvim odborné firmy, doloZi fotokopii
smlouvy o odstranéni odpad(, uzavienou mezi nim a touto firmou a fotokopii opravnéni
tohoto smluvniho partnera k odstrafiovani odpad, vzniklych pfi vystavbé. Tyto doklady musi
byt platné po celou dobu realizace dila;

- vypracovani 2 kompletnich vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby véetné
aktudlnich katastralnich situaci se zakresem skute¢ného provedeni a geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni dila. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle vyhlasky c.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, tj. se zakreslenim vSech
odchylek, zmén, dopadu a vlivl vzniklych v pribéhu realizace predmétu smlouvy, ovérenych
a odsouhlasenych objednatelem do projektové dokumentace pro provadéni stavby (kazdé
vyhotoveni bude ovéreno razitkem a podpisem oprdvnéné osoby zhotovitele), dokumentace
skute¢ného provedeni stavby bude ve 2 vyhotovenich doddna objednateli i v elektronické
podobé na CD/DVD ve formatu pro ¢teni a zapis *.dwg kompatibilnim s programem AutoCAD
2010

- vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat
geometrické, polohové a vyskové uréeni dokoncéené stavby - bude vyhotoveno vsouladus § 5
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a ve strukture dle pfiloh ¢. 3 a 4 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaska
DTM), v platném znéni, v aktudlné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM.
Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuZitim stavajicich udajl digitalni technické mapy.
Soucasti geodetického podkladu je posouzeni ndvaznosti vysledku zaméreni nového stavu
na stav dosavadni;

- zajisténi bezpecnosti prace pfi provadéni stavebnich praci, v pfipadé dodavky ¢asti stavby
subdodavatelsky zajisténi podkladl pro zpracovani planu BOZP a jeho schvéleni na IBP
Ostrava (samotné vypracovani a schvaleni planu BOZP a praci koordinatora BOZP zajistuje a
hradi Objednatel);

- zajisténi a provedeni viech potiebnych vychozich revizi a zkougek dle CSN (pfipadné jinych
zkousek a certifikaci vztahujicich se k provadénému dilu véetné poftizeni protokol();

- uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodby,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.), u vnitfnich prostor kompletni a bezvadny uklid
vSech prostor, véetné téch, které byly vystavbou a dopravou material(i dotéeny;

- v pfipadé, Ze soucasti realizace stavby bude doddani véci movitych, zajisténi zatridéni téchto
movitych véci a souborli movitych véci realizovaného dila, tj. komplexni posouzeni
polozkového rozpoctu v elektronické podobé ve formatu kompatibilnim s programem
Microsoft EXCEL 2000 dle zakona ¢. 563/1991 Sb. o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu
a Pokynu Generadlniho financniho feditelstvi k jednotnému postupu pfi uplatfovani nékterych
ustanoveni zdkona ¢. 586/1992 Sh., o danich z pfijmd, ve znéni pozdéjsich predpisd, v
aktualnim znéni, a nasledné zatridéni jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a jejich
Casti dle statistickych klasifikaci CZ-CPA, CZ-CC, tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem
a ekonomickym poradcem, specializujicim se na zatfidovani zboZi a sluzeb dle jednotné
klasifikace MF CR;

- predloZeni seznamu vsech poddodavatel(l zhotovitele, véetné aktudlnich e-mailovych a
telefonnich kontakt( na kontaktni pracovniky téchto subjekta.

Clanek IV.
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

2. Vlastnikem zafizeni stavenisté, v€etné pouzivanych strojli, mechanism( a dalSich véci potfebnych
pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi skody na téchto vécech.

3. Za skody vzniklé na provadéném dile nese zodpovédnost, az do prevzeti dila objednatelem,
zhotovitel. Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod (vCetné pfipadné sjednané
spolulicasti pojistné udalosti v pfipadé pInéni pojistovny) nese zhotovitel a tyto naklady nemaji
vliv na sjednanou cenu dila.

Clanek V.
Misto plnéni

1. Mistem plnéni je mésto Nova Bystfice, parcelni ¢islo 273/1, JihocCesky kraj. Jednotlivé konkrétni
¢asti mista plnéni a pozemky aredlu budou podrobnéji vyspecifikovany v pfedani stavenisté.

2. Stavebni a montaZni prace musi postupovat ohleduplné s ohledem na ostatni ¢asti mista plnéni a
jeho pfipadného provozu.

Clanek VI.
Doba plnéni

1. Préce na realizaci predmétu smlouvy budou zapocaty po podpisu smlouvy, v misté plnéni budou
prace zahdjeny po predani stavenisté. Pokud nebude stavenisté zhotoviteli predano, nemuze se
zhotovitel domadhat pInéni z této smlouvy

Zahajeni praci na dile po podpisu smlouvy a preddni stavenisté
Kompletni dokonceni dila a pfedani dila:  do patnacti (15) tydn{ ode dne predani stavenisté

s vyjimkou
- vysadby strom0 u SO 03 (poloZky €. 1 az 11) a SO 04 (oddil D1), které budou realizovany
v obdobi od 1. 11. 2026 do 20. 11. 2026 a
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- provadéni nasledné péce v délce tfi (3) roky, kdyz béh této lhdty zacne plynout dnem
vysadby SO 03 a SO 04

2. Terminem konecného dokonceni stavby se rozumi, je-li dilo dokonfeno a predano a je-li
predvedena jeho zplsobilost slouZit svému ucelu.

3. O predania prevzeti dila bude sepsan protokol, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda pfijima dilo
bez vyhrad, anebo s vyhradami.

Clanek VIL.
Cena dila

1. Cena za provedené Dilo je stanovena dohodou smluvnich stran v absolutni ¢astce dle Zaru¢eného
poloZkového rozpoctu, ktery tvofi Prilohu €. 2 této SOD a jehoZ rekapitulace je nedilnou soucasti
této smlouvy, specifikace praci a dodavek Objednatele je specifikovana v Projektové dokumentaci,
ktera tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy.

2. Cena je stanovena jako nejvyse pfipustnd a platnd az do doby ukonceni platnosti smlouvy.
3. Cena celkem je stanovena takto:

Cena za zhotoveni dila celkem bez DPH 21% 9 346 800,51 K¢
Cena za provadéni nasledné péce za tti (3) roky plnéni 233 842,42 K¢

tj. celkem 77 947,47 K¢ za jeden rok plnénf
Cena celkem za zhotoveni dila bez DPH 9 580 642,93 K¢

4. Kcené dila bude, v pfipadé, ze nejde o stavebni prace a nepodléhaji rezimu preneseni danové
povinnosti dle §92e Zakona 235/2004 Sb., Uétovana dan z pfidané hodnoty dle pfislusnych
platnych zakona.

5. Prilohou ¢islo 1 této smlouvy je zaruc¢eny rozpocet objednatele.

6. Vcené stanovené zarucenym rozpoctem jsou také zahrnuty naklady zhotovitele na vybudovani,
provoz a demontdzZ zafizeni stavenisté, naklady nezbytné pro radné a Uplné zhotoveni dila, a
pfipadné dalsi souvisejici naklady dle ¢l. lll. odst. 6 této smlouvy.

7. V cené Dila jsou také zahrnuty naklady Zhotovitele na vybudovani, provoz a demontaz zafizeni
stavenisté, mistni, spravni i jiné poplatky, naklady nezbytné pro fddné a uplné zhotoveni dila.

8. Predmét smlouvy muZe byt rozsifen o prace a cCinnosti, které vyplynou ze zmén, které objednatel
jednajici s ndlezitou péci nemohl predvidat, vyhradné vsak na zakladé souhlasného stanoviska
nebo poZadavku objednatele (viceprace). Smluvni strany se zavazuji v pfipadé vzniku vicepraci
zahdjit jedndni o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouZitych z nabidkového polozkového rozpoctu a neni-li
toto mozné, pak oceni poloZzky stavebnich a montdZnich praci takto:

a. v pripadé, Ze celkova cena dila je vyssi nebo rovna predpokladané hodnoté verejné zakazky na
realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich praci
spole¢nosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této
smlouvé;

b. v pripadé, Ze celkova cena dila je nizsi nez predpoklddand hodnota verejné zakdzky na realizaci
dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu nasobkem cen podle ceniku stavebnich praci
spole¢nosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této
smlouvé a koeficientu vypocteného jako podil celkové ceny dila a predpokladané hodnoty
verejné zakazky na realizaci dila dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celkova cena dila podle této smlouvy bez DPH
Cena viceprace = cena dle URS x

predpokladana hodnota verejné zakazky bez DPH

c. v pripadé provedeni mensiho objemu praci ¢i dodavek materialu oproti mnozstvi stanoveném
v rozpoctu (ménéprace), uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, kdy ménéprace, tedy
dodavka materialu ¢i objemu praci bude sniZzena dle zaru¢eného polozkového rozpoctu, ktery
je prilohou cislo 1 této smlouvy.

Park a détské hfisté, Rybni ulice, Nova Bystfice 4|Stranka



PoZadavky na méné prace nebo viceprace vyvolané Objednatelem uplatni Objednatel v{ci
Zhotoviteli pisemnou formou. Povinnost realizovat takovéto zmény vznika Zhotoviteli dnem, kdy
Zhotovitel a Objednatel uzaviou ptislusny pisemny dodatek k této smlouvé.

Clanek VIl
Platebni podminky

10.

11.

12.

Zalohy nejsou sjednany.

Prace budou uhrazeny po provedeni viech stavebnich a montaznich praci na zdkladé vystaveného
danového dokladu. Soucasti dariového dokladu bude soupis provedenych praci a dodavek s
uvedenim data a podpist opravnénych zastupcll objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskutecnéné zdanitelné plnéni na dile. Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad na dilci
plnéni vidy ke konci pfislusného kalendarniho mésice. Soucasti dafiového dokladu bude soupis
provedenych praci a dodavek vdaném kalendafnim mésici s uvedenim data a podpisl
opravnénych zastupcli objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici uskuteénéna dilci
zdanitelna plnéni na dile.

Danovy doklad bude uhrazen objednatelem na zdkladé skutecné provedenych praci do vyse 90 %
celkové ceny dila. Zbyvajici pozastavena ¢ast ve vysi 10 % plateb ceny dila bude uhrazena
v konecné fakture, a to po odstranéni vSech pripadnych vad a nedodélkl. Tato podminka se
nevztahuje na vysadby strom( u SO 03 (polozky ¢. 1 a7 11) a SO 04 (oddil D1). Uhrada nakladd za
vysadbu stromU bude provedena objednatelem aZ po uskutecnéné vysadbé. Podminka uvedena
v prvni vété tohoto odstavce se rovnéz nevztahuje na Uhradu nasledné péce (SO 05) provadéné
po dobu tii let. Uhrada nakladd na naslednou péci bude objednatelem provedena vidy 1x ro¢né,
a to nejpozdéji do 30 kalendarnich dni prislusného kalendarnich roku po provedeni vsech tkonu
souvisejicich s provadénou naslednou péci.

Lhita splatnosti dariového dokladu ¢ini nejpozdéji do 30 dni od jejiho prokazatelného dorudeni.
Faktury zhotovitele budou prostfednictvim elektronické komunikace zasilany e-mailem dle platné
legislativy ve formdtu PDF ze-mailové adresy zhotovitele josef@kostkajh.cz,
jaroslav@kostkajh.cz na e-mailovou adresu objednatele podatelna@novabystrice.cz.
Objednatel je opravnén si vytisknout faktury zhotovitele a nakladat s nimi s platnosti origindlu
faktury. Objednatel se zavazuje provozovat uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvani
smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. Zména e-mailové adresy objednatele je umoznéna
pouze po dohodé mezi zhotovitelem a objednatelem a soucasné po predchozim pisemném
oznameni objednatele ve Ih(ité 10 dni pred nabytim platnosti nové e-mailové adresy objednatele.
Potvrzeni o doruceni objednateli nebude zhotovitelem vyZadovdno. Objednatel souhlasi se
zasilanim faktur v elektronické ve formatu PDF, kdy na kazdé fakture bude podpis odpovédného
zaméstnance zhotovitele. Tato forma zajistuje prevoditelnost do Citelné formy a splriuje tak
naleZitosti ustanoveni o ucetnich zaznamech dle ustanoveni § 33 zakona ¢islo 563/1991 Sh. o
Ucetnictvi v platném znéni.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci dle stavebniho a materidlového
deniku, soupisu provedenych praci a pfimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym zastupclim objednatele provedeni kontroly umoznit.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi prace,
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy, vyhlasenymi
podminkami zadavaciho fizeni nebo pokyny objednatele.

V pripadé, Ze objednatel neuhradi radné a vcas danovy doklad, ponese sankce stanovené v ¢lanku
XIV. této smlouvy.

Podkladem pro uhradu ceny dodaného dila bude danovy doklad, dale jen ,faktura“, ktera musi
mit naleZitosti dafiového dokladu podle platného zdkona o DPH.

Povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu smluvni strany, ktera provadi
platbu — plni svoji povinnost zaplatit.

Predmét smlouvy miZe byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou ze zmén, které objednatel
jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, vyhradné vsak na zakladé souhlasného stanoviska
nebo pozadavku objednatele (viceprace) a v souladu s § 222 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisli, pokud hodnota takovych vicepraci presahne
finanéni limit pro stavebni prace uvedeny v § 27 pism. a) zakona. Smluvni strany se zavazuji v
pfipadé vzniku vicepraci zahdjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této smlouvé.
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13.

Zhotovitel se zavazuje ocenit viceprdce dle jednotkovych cen pouZitych z nabidkového
poloZkového rozpoctu a neni-li toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montdznich praci
takto:

a) v pripadé, Ze celkova cena dila je vy$si nebo rovna predpokladané hodnoté verejné zakazky na
realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu vicepraci dohodou s objednatelem,
nejvy$e véak v irovni dle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé
URS platné v dobé uzavieni dodatku k této smlouvé;

b) v pfipadé provedeni mensiho objemu praci ¢i dodavek materialu oproti mnozstvi stanoveném
v rozpoctu (ménéprace), nebudou tyto prace fakturovany a smluvni strany mohou uzavfit
dodatek k této smlouvé, kdy ménéprace, tedy dodavka materidlu ¢i objemu praci bude snizena
dle zaruceného polozkového rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoZnujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyte¢ného dokladu objednateli
a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila mlZe jeho provadéni prerusit.

Clanek IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude ddvat schopnost
uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany zZivotniho prostredi. Ty budou odpovidat
platné pravni Upravé, ceskym technickym normam, zaddvaci dokumentaci stavby a podkladiim
k zaddvacimu fizeni a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materidly a
konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle prislusného
zakona o technickych poZzadavcich na vyrobky.

Zhotovitel bude pti provadéni dila postupovat v souladu se zadavaci dokumentaci stavby,
s platnymi prdvnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych
postupl stanovenych platnymi i doporu¢enymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami a
bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a
postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vsech praci
a dodavek sjednanych vtéto smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. ZjiSténé vady a
nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Dilo musi vykazovat parametry stanovené zaddvaci dokumentaci stavby a nesmi se odchylit od CSN
a technickych pozadavk(l na vystavbu, dle kterych je zadavaci dokumentace stavby zpracovana.
Parametry této technické specifikace jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materidly, které nejsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi i doporucenymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény
oproti zaddvaci dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a stavebnim
dozorem.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovdna predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Clanek X.
Provadéni dila

4.

5.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Dale zhotovitel zabezpeci pfistup a prijezd k jednotlivym nemovitostem, a to véetné pripadného
zasobovani, pokud to charakter stavby vyZaduje.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedeni dila predal nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. Pfekazi-li nevhodny
pfikaz v fddném provadeéni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu muze prerusit provadéni dila do
doby zmény ptikazu. Trva-li objednatel na provadéni dila podle nevhodného pfikazu, ma zhotovitel
pravo pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé. Dale bude postupovano podle
ustanoveni § 2594, odst. 3, 4 a ustanoveni § 2595 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrzovat poradek a Cistotu, sdm zajistit skladky na
vSechny druhy odpad( vyplyvajicich z realizace predmétu dila.

Zhotovitel v plné mirfe zodpovida za bezpecnost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a
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zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisi osobami, které tuto podminku spliuji.

7. Zhotovitel prokazatelné pisemné vyzve objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole
praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu
objednatel bez vaznych divodl nedostavi, mlZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Pokud
tato pisemna vyzva nebude objednateli prokazatelné dorucena a objednatel se pro tyto prekazky
nedostavi a zhotovitel pfesto bude pokracovat v provddéni dila, nebudou mu tyto provedené prace
uhrazeny.

8. Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen zajistit zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost, jako by je provadél sam.

Clanek XI.

Stavebné — montazini denik

1. Zhotovitel povede stavebné — montdzni denik v pfiméreném rozsahu a dle podminek § 43 vyhlasky
¢.132/98 Sb. Toto ustanoveni je dle dohody zadavatele a uchazefe soudasti této smlouvy.
Zhotovitel bude prostfednictvim povéreného pracovnika zapisovat denné do deniku vSechny
Udaje, které poklada za dulezité pro fadné provadéni dila, respektive, které vyplyvaji z této
smlouvy.

2. Za objednatele je opravnén do deniku nahlizet a zapisovat objednatel a pracovnik k tomu
objednatelem povéreny. Zhotovitel zapis v deniku neprodlené predlozi objednateli nebo jeho
zastupci k vyjadreni. Povéreny pracovnik objednatele je povinen vyjadfrit se k zapisu zhotovitele v
deniku ve lh(té tfi pracovnich dnl od jeho predloZeni zastupci zhotovitele, jinak se ma za to, Ze
s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky). Smluvni strany se zavazuji povaZovat zapisy
v deniku za zdvazny podklad pro smluvni Upravy smlouvy a jako dikazni prostfedek pro pfipad
sporu.

3. Stavebné — montaini denik musi obsahovat zejména:

a) zdakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné zmény
téchto udajq,

b) zakladni Udaje o stavbé v souladu s realizacni projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladi a ufednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatk, pripadné zmén.

4. Dennizdznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, vidy v den, kdy byly tyto prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Zapisy v deniku nesmi byt
pfepisovany, Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy
zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho opravnénym zdstupcem.

5. Do deniku budou zapsdny vSechny skutecnosti souvisejici s pInénim této smlouvy, zejména se
jednd o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalita,

b) druh pouzitych material(i a technologii,

c) zdGvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti realiza¢ni
dokumentaci stavby a dalsi Udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanovenitermin( k odstranéni zjiSténych zdvad, vad a nedodélkd v pribéhu vystavby,

e) vyzvy k ucasti na zkouskach.

6. Denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavby az do konce zarucni doby sjednané
v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zarucni dobé. Provadéni
pravidelnych dennich zaznamu konci dnem predani a prevzeti dila objednatelem.

7. Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho oprdvnénému zastupci po dobu provadéni dila
prvy prlpis dennich zaznama z deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Clanek XiI.
Predani a prevzeti dila

1. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplUsobem neomezuji. Tato podminka se vSak nevztahuje na plnéni souvisejici s vysadbou stroja u
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SO 03 a SO 04. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o ukonceni dila, a to zapisem do
stavebniho deniku ve Ih(té 5 (pét) dni pred zahajenim prejimaciho fizeni.
2. O predanidila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat zejména:
a) oznaceni dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,
d) datum vyddni a ¢isla stavebnich povoleni,
e) zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
f) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima bez vyhrad, anebo s vyhradami,
g) datum a misto sepsani zapisu,
h) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,
i) seznam prevzaté dokumentace,
j) soupis naklad( od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho casti,
k) termin vyklizeni stavenisté,
I) datum ukonéeni smluvni zaruky na dilo,
m) veskeré vady a nedodélky v pripadé prevzeti dila s vyhradami,
n) prilohu s uvedenim seznamu vSech dodavatel( zhotovitele, véetné aktudlnich e-mailovych a
telefonnich kontakt( na kontaktni pracovniky téchto firem.
3. Zhotovitel zdroven preda objednateli doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a
predpisd, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, véetné prohlaseni
o shodé.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze veskeré vady dila a nedodélky budou uvedeny v pfeddvacim
protokolu Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze veskeré vady dila a nedodélky uvedené
v pfeddvacim protokolu budou odstranény do 14 (¢trnacti) dnli ode dne podpisu predavaciho
protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
5. Zhotovitel a objednatel jsou ddle opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZzovat za nutné.

Clanek Xl
Zarucni podminky a vady dila

1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, pfisluSnym
pravnim predpisim, normdam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumoznuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v prabéhu vystavby, kolaudacni vady a vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvni zaruku za jakost dila na stavebni prace a dodavky v délce
60 mésicti, na plnéni dodavek a praci SO 03 a SO 04 v délce 36 mésicl. Béh této |hlty zacind
plynout ode dne predani a prevzeti dila. Zarukou za jakost dila se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude
po urcitou dobu zpUlsobilé k pouZziti pro obvykly ucel a zachova si obvyklé vlastnosti.

4. Pred uplynutim sjednané zarucni doby se zhotovitel zavazuje odstranit pfipadné vady, které se
vyskytnou v ramci nize specifikovanych konstrukci, v nize uvedenych Ihdtach a za podminek
sjednanych pro zaruéni vady.

5. Zaruc¢ni doba zacina plynout predanim a prevzetim dila.

6. Vyskytne-li se vada na provedeném dile v pribéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. V pripadé vad dila se postupuje dle
ustanoveni § 2106 a § 2107 Obcanského zakoniku. Objednatel vidy pisemné sdéli zhotoviteli,
jakym zplsobem Z74da o odstranéni vady. Objednatel zasle oznadmeni o vadach zhotoviteli
doporucenym dopisem s dodejkou.

7. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 (tfi) dnli po obdrzeni reklamace pisemné, doporucenym
dopisem s dodejkou, oznamit objednateli, zda reklamaci uznava nebo z jakych divoda reklamaci
neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vada bude odstranéna
do 10 (deseti) pracovnich dnl od zapoceti praci, nejpozdéji vSak do 15 (patnacti) dnli ode dne, kdy
byla reklamace vad dorucena zhotoviteli.

8. V pripadé, Ze zhotovitel reklamované vady neuznava, je povinen nejpozdéji do 7 (sedmi) dnli ode
dne, kdy mu byla doruéena reklamace, zahajit prace na odstranéni vady. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

9. V pfipadé havarie, kdy nelze dilo nebo ¢ast dila uZivat, zapoéne zhotovitel s odstranénim vady do

Park a détské hfisté, Rybni ulice, Nova Bystfice 8|Stranka



10.
11.

24 hodin ode dne pfevzeti oznameni objednatelem, které bylo odeslano doporu¢enym dopisem
s dodejkou, anebo pokud se objednatel a zhotovitel dohodne prostfednictvim e-mailu, tak
neprodlené. Vady budou odstranény nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dng.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné formou predavaciho protokolu.

V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi dle ustanoveni ¢lanku Xlll, bodld 7 a 8 této smlouvy
k odstranéni reklamované vady, ¢i reklamovanych vad ve stanovené |h(té, anebo neodstrani
havarii ve stanovené Ihité dle ¢lanku Xllil, bodu 9 této smlouvy, je opravnén objednatel provést
odstranéni téchto reklamovanych vad jinou firmou. Uhradu za odstranéni reklamovanych vad jinou
firmou uplatni objednatel u banky z bankovni zaruky, anebo bude vymahana po zhotoviteli.

Clanek XIV.
Smluvni pokuty

Smluvni pokuta v ptipadé prodleni s pfedanim dila, kterou je opravnén objednatel vymahat po
zhotoviteli, se sjednava ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH, a to za kazdy, i zapocaty den prodleni
s pfedanim dila.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim faktury je zhotovitel oprdvnén vymahat po zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni s Uhradou.
Objednatel je oprdvnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy, i
zapocaty den prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve sjednané lh(té.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
prokazatelné zjistény pripad nedodrzeni poradku na pracovisti. Pokuta bude vyuctovana az poté,
kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho
opravnénym zdstupcem ve stanoveném dodateé¢ném terminu neodstrani.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady ¢i vad dle ustanoveni ¢lanku XllII, bodd 7 a 8 této
smlouvy, které se projevily v zaruéni dobé, havarie dle ustanoveni ¢lanku XllIl, bodu 9, a vady di
nedodélky uvedené v preddvacim protokolu dle ustanoveni ¢lanku Xll, bodu 4, je objednatel
oprdvnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou jednotlivou vadu i
nedodélek, a za kaidy, i zapocaty den prodleni v pfipadé, Ze vady, nedodélky nebo havdrie
nebudou odstranény ve stanovené |hité.

V pripadé, Ze zhotovitel nenastoupi ve stanovené lhaté k odstraniovani vady ¢i havarie, které se
projevily v zaru¢ni dobé, je objednatel opravnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy, i zapocaty den, kdy nenastoupi zhotovitel na
odstranéni vad ¢i havarie.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi zavainym zplsobem predpisy BOZP nebo provozni fad a jiné
instrukce, se kterymi bude sezndmen, je objednatel oprdvnén vymahat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi:

- 10.000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit prace z dvodu pfimého ohroZeni Zivotl pracovniki
na stavbé (napf. zavady zdvihacich zafizenich, Zivotu nebezpecné elektrické instalace,
neodborna manipulace s nebezpecnymi latkami apod.) nebo pokud zhotovitel poskozuje
zafizeni slouZici k zajisténi bezpecnosti (kryty otvor( apod.)

- 1.000,- K¢, pokud je moZno zdvadu odstranit bez zastaveni praci ihned nebo ve stanoveném
terminu

- 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady ohroZujicich bezpecnost
prace pocinaje dnem upozornéni na zdvadu az do jejiho odstranéni.

- 1.000,- K¢ za kazdy zjistény prestupek pfi druhém upozornéni, pokud bude v prostoru
stavenisté zjistén pracovnik zhotovitele bez ochrannych pracovnich pomuicek (pfilba,
pracovni odév, pracovni obuv atd.). Pfislusné ochranné pracovni pomicky jsou povinni na
stavenisti nosit vSichni pracovnici zhotovitele bez vyjimky.

- 10.000,- K¢ za kazdy ptipad pozitivniho vysledku dechové zkousky nebo jeji odmitnuti, ke
které je objednatel opravnén vyzvat kteréhokoliv pracovnika zhotovitele. Objednatel ma
pravo odvolat takového pracovnika a trvale mu zakazat vstup na stavenisté.

8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni, a na tom,

zda, a v jaké vysi, vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymdahat samostatné.

9. Smluvni pokuty jsou splatné okamzikem poruseni zdvazku ze strany objednatele ¢i zhotovitele.
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10.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu ptipadné vzniklé Skody.

Clanek XV.
Zavérecna ujednani

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen v pfipadé, Ze tim nebudou poruseny
podminky zadani vefejné zakazky a zdkona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni, a to pouze formou pisemnych dodatkl, které budou vzestupné déislovany, vyslovné
prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsdny opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Smluvni vztah lze ukoncit pisemnou dohodou.

Smluvni strany se dohodly, Ze zména jinych osob (subdodavatell) mlzZe byt provedena pouze po
pfedchozim pisemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedenim vsech
subdodavatel(, ktefi se budou podilet na realizaci dila, tvofi pfilohu Cislo 3 této smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti. Subdodavatelské schéma predloZi Zhotovitel.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro prfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo
neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢nych odklad(i nahradit takové ustanoveni novym.
Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville urcité, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze v plném rozsahu odkazuji na sjednany text smlouvy a ani jedna ze
smluvnich stran nebude uplatfiovat ¢i odkazovat na vzajemné obchodni zvyklosti. Smluvni strany
ddle pfi sjednani této smlouvy vylucuji pouziti § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, ktery
stanovi, Ze smlouva je uzavrena i tehdy, kdy nedojde k Uplné shodé projevu vile smluvnich stran.
Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem potvrzuje, Ze se neciti byt a nepovazuje se za slabsi smluvni
stranu v porovnani s Objednatelem, mél moZnost sezndmit se s textem a obsahem smlouvy,
obsahu rozumi a chce jim byt vazan a dale prohlasuje, Ze smluvni ujednani s objednatelem
dostatecné projednal.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni opravnén si jednostranné zapocist jakykoliv svij
zavazek v0c¢i Objednateli, Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku, anebo prava a
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy jinému subjektu bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel neni opravnén postoupit veskerd prava vyplyvajici z této smlouvy, bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli.

Tato smlouva predstavuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech nélezitostech, které strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za ddleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny
projev smluvnich stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev u¢inény po uzavieni této
smlouvy nesmi byt vykladdn v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny
zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepreji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami ci
zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je
ve smlouvé vyslovné sjedndno jinak. Smluvni strany rovnéz vzajemné potvrzuji, Ze si nejsou
védomy Zzadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu
podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavreni této
smlouvy. Kromé ujisténi, ktera si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit Zadna ze stran zadna
dalsi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, které vyjdou najevo a o kterych
neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana
strana Umyslné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smlouvy.
Odpovéd strany této smlouvy, ktera podle § 1740 odst. 3 Obcanského zakoniku obsahuje dodatek
nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavreni této smlouvy, ani kdyZ podstatné
neméni podminky nabidky.

Zhotovitel na sebe prebird podle § 1765 Obcanského zakoniku riziko zmény okolnosti.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 Ob¢anského zakoniku.
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16.  Smluvni strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni Obcanského zdkoniku na tuto smlouvu:
§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Obcanského zakoniku.

17. Dolozka platnosti pravniho dkonu: O uzavieni smlouvy rozhodla Rada mésta Nova Bystfice na
svém jednani konaném dne 4. 5. 2026 usnesenim ¢. 126/2026.

18. Tato smlouva je vypracovana ve dvou (2) vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu, a je ji
mozno ménit pouze formou Ccislovanych, pisemnych dodatkd. Jedno (1) vyhotoveni smlouvy
obdrzi Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotoveni obdrzi Objednatel.

Ptiloha SOD €. 1 — Projektovd dokumentace (samostatné mimo smlouvu)
Ptiloha SOD ¢. 2 — Rozpocet stavby
Ptiloha SOD ¢. 3 — Seznam poddodavatelll (bude-li zhotovitel s jejich pomoci plnit)

V Nové Bystftice, dne: V Jindfichové Hradci, dne:

M g r J i ‘r’I'DigitéIné podepsal Ing Josef Digitalné podepsal

Mgr. Jiti Zimola Ing. Josef Kostka

. Datum: 2026.06.19 Datumn: 2026.06.18
Z IMO I A  06:54:54 +02'00' Kostka 09:37:09 +02'00'
Mgr. Jifi Zimola, starosta Ing. Josef Kostka, jednatel
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