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    Odbor investičního a územního rozvoje 

 
 

ZPŮSOB, FORMA A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

STUPEŇ: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení 

AKCE: „Blansko, regenerace sídliště Zborovce, III. etapa - projekt“ 

Tento dokument obsahuje popis minimálního standartu pro daný stupeň projektové 
přípravy stavby a platí, pokud objednávka či smlouva nespecifikuje výslovně jiné 
požadavky, kterými by došlo k rozšíření, zúžení či úpravě povinností zpracovatele 
projektové dokumentace oproti dále uvedenému textu tohoto dokumentu. 

Jak zpracovatel projektové dokumentace (označován též jako zpracovatel, projektant, architekt či 
generální projektant), tak objednatel (označován též jako investor či zadavatel) mají hlavní 
společný cíl, který spočívá v řádném provedení projektové přípravy stavby a její následné realizaci. 
Tato příprava stavby v rámci sjednané ceny zahrnuje zejména zpracování kompletní projektové 
dokumentace, zajištění související inženýrské činnosti a zajištění veškeré ostatní nutné činnosti 
(např. koordinace jednotlivých profesí, prověření vazeb v území, zajištění nutných průzkumů pro 
zodpovědnou přípravu stavby atp.). Příprava stavby, tak jak je definována v tomto textu musí být 
zpracovatelem projektové dokumentace provedena s potřebnou a odbornou péčí. 

Kompletní projektová dokumentace je taková projektová dokumentace, která vznikla na základě 
projekční, inženýrské a ostatní činnosti zpracovatele projektové dokumentace, která je 
zkoordinována, která obsahuje veškeré části dokumentace příslušného projektového stupně, která 
obsahuje náklady stavby a která dále zohledňuje požadavky objednatele a jiných účastníků 
stavbou dotčených (zapracování připomínek SIS, DOSS, vlastníků atp.), čímž vytváří spolehlivý 
základ: 

a) pro prezentaci stavby, 

b) pro povolení stavby v daném řízení, 

c) pro další projektovou přípravu stavby, 

d) pro přímou realizaci stavby resp. částí stavby, která nevyžaduje zpracování dalšího 
projektového stupně (objekty, resp. části stavby, nevyžadující žádné povolení ze strany 
stavebního úřadu nebo kterým pro realizaci postačuje vydané územní rozhodnutí, územní 
souhlas atp.). 

Zpracovatel projektové dokumentace odpovídá objednateli za zpracování kompletní projektové 
dokumentace včetně provedení veškerých činností v dohodnutých termínech bez vad a nedodělků. 
Zpracovatel projektové dokumentace garantuje objednateli realizovatelnost stavby dle předané 
dokumentace, jakož i kompletnost a správnost předané projektové dokumentace. Stavba bude 
přednostně zřizována na pozemcích ve vlastnictví objednatele - případně nutné zásahy na cizí 
pozemky budou minimalizovány. Při návrhu stavby zpracovatel bude dodržovat pravidla 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních veřejných prostředků a to jak 
po dobu zpracovávání projektové dokumentace, tak s ohledem na budoucí realizační náklady 
stavby. 

Zpracovatel projektové dokumentace má za povinnost v průběhu zpracovávání projektové 
dokumentace konstruktivně řešit veškeré známé, předpokládané či vzniklé skutečnosti, mající vliv 
na zpracovávání projektové dokumentace a na zodpovědnou přípravu stavby (např. přeložky 
inženýrských sítí, způsob založení atp.) bez přenášení řešení případných problémů do vlastní 
realizace stavebního díla, do jiných projektových stupňů či na jiný subjekt. 

Zpracovatel projektové dokumentace poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci 
k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je 
oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, 
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objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Zpracovatel 
projektové dokumentace prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

Během zpracovávání projektové dokumentace bude zpracovatel průběžně projednávat 
s objednatelem svůj postup při řešení projektové dokumentace na pracovních výborech 
(koordinačních schůzkách) v sídle objednatele, svolávaných objednatelem či zpracovatelem 
projektové dokumentace a to tak, aby mohly být případné vzniknuvší problémy či připomínky 
průběžně řešeny a zapracovávány do projektu, jakož i projednávány s patřičnými orgány či třetími 
stranami. Nebude-li dohodnuto jinak, uskuteční se minimálně 3 pracovní výbory (při zahájení 
prací, v rozpracovanosti prací a před dokončením a předáním prováděných prací). Z každého 
jednání a pracovního výboru zpracovatel projektové dokumentace vyhotoví zápis. 

V dostatečném časovém předstihu před dokončením projektové dokumentace, bude tato 
předložena objednateli k závěrečnému připomínkování tak, aby případnými připomínkami 
objednatele k projektové dokumentaci, které bude nutno zapracovat, nebyl dotčen termín 
zpracování a odevzdání projektové dokumentace. Nebude-li dohodnuto jinak, vyhrazuje si 
objednatel minimálně 7 kalendářních dní k závěrečnému připomínkování dokumentace. 
Dokumentace může být taktéž projednána v rámci závěrečné koordinační schůzky (pracovního 
výboru) projektu. Připomínkování projektu objednatelem nezbavuje zpracovatele projektové 
dokumentace odpovědnosti za případné další a následné vady či nedodělky projektu, které budou 
zjištěny následně. Při případném zjištění vad a nedodělků projektu zpracovatel projektové 
dokumentace tyto vady a nedodělky odstraňuje na vlastní náklady a to i v případě, kdy objednatel 
projektovou dokumentaci převzal. 

Na vyžádání objednatele poskytne zpracovatel projektové dokumentace rozpracovanou 
dokumentaci nebo její část objednateli (dle požadavku objednatele - v tištěné, elektronické 
editovatelné nebo elektronické needitovatelné podobě) za účelem informovanosti objednatele o 
postupu prací a pro potřeby objednatele (např. řešení majetkových vztahů k pozemkům, na nichž 
má být stavba umístěna). 

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat předání kompletní projektové dokumentace po částech 
nebo jím specifikovaných celcích. 

Součástí předávané kompletní projektové dokumentace bude prohlášení projektanta o úplnosti 
zpracované dokumentace a realizovatelnosti stavby dle zpracované prováděcí dokumentace. 

Zpracovatel zajišťuje veškeré práce na svůj náklad a na své nebezpečí. V rámci sjednané ceny 
zpracovatel projektové dokumentace zhotovuje pro objednatele kompletní projektovou 
dokumentaci, provádí související inženýrskou činnost a veškeré další činnosti uvedené v této 
příloze a v dále specifikovaném obsahu, rozsahu a potřebě. Zpracovatel projektové dokumentace 
přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

1. Stavba sestává z jednotlivých stavebních objektů, jejichž soupis vychází z předchozího 
projektového stupně nebo pokud nebyl předchozí projektový stupeň zpracováván bude 
objektová skladba stanovena na začátku projektových prací. Členění na jednotlivé stavební 
objekty  bude potvrzeno s objednatelem. V průběhu projekčních prací může být objektová 
skladba dle potřeb plynoucích ze zjištěných skutečností průběžně aktualizována, avšak vždy 
se zřetelem k již vydaným povolením a původnímu objektovému členění stavby na stavební 
objekty. 

2. Kompletní projektová dokumentace bude zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
včetně souvisejících předpisů, následných změn, ustanovení a navazujících prováděcích 
vyhlášek, zejména pak bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále také 
dle povahy dokumentace též dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
a s ohledem na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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a souvisejících dokumentů. Při zpracování dokumentace bude dodrženo členění dle 
uvedených vyhlášek, jakož i potřebná obsahová náplň, budou dodrženy příslušné platné normy 
ČSN, zákony, vyhlášky, požadavky objednatele na způsob a formu zpracování projektové 
dokumentace a pokyny objednatele plynoucí z projednávání na pracovních výborech projektu 
a v tomto dokumentu specifikovaných požadavků. 

Projektová dokumentace bude vycházet již ze zpracovaných studií či projektů, požadavků 
objednatele, na které navazuje a které dále rozvíjí. Dokumentace bude řešena tak aby 
nevyvolala nutnost změn již vydaných povolení. 

Vyžaduje-li to povaha zpracovávané projektové dokumentace, je součástí zpracovávané 
projektové dokumentace řešení veškerých, se stavbou souvisejících záležitostí jako jsou 
stavbou vyvolané přeložky a úpravy vedení tras inženýrských sítí, úpravy zeleně 
(inventarizace, kácení a výsadba nové zeleně), úpravy a nutné přesuny stávajících prvků 
(např. přesuny laviček, dopravních značek, odpadkových košů), napojení na stávající plochy 
atp., které budou řešeny samostatnými stavebními objekty a to bez ohledu na skutečnost, 
zda se dle stavebního zákona umísťují, povolují, ohlašují či nikoliv. Dílčí projektové 
dokumentace případných přeložek či úpravy sítí atp. budou prokazatelně projednány 
se správci a vlastníky a řešení bude jimi písemně odsouhlaseno. Vzniklé dokumentace jsou 
součástí projektové dokumentace dle odstavce 3 a jsou do ní v patřičném množství a úpravě 
začleněny. 

Veškeré připomínky, požadavky a poznatky vzniknuvší v rámci uskutečněných projednávání 
a řízení budou zapracovány do příslušných částí projektové dokumentace. Součástí předávané 
dokumentace budou vždy příslušné textové části (např. průvodní, souhrnná či jednotlivé 
technické zprávy) dle požadavků příslušných zákonů, vyhlášek a dle požadavků objednatele. 
Textové části budou zpracovány i v případě, že ze zákona či vyhlášky nevyplývá povinnost 
dokládat textovou část dokumentace. 

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (výkresová a textová část) bude objednateli předána 
v tištěné podobě a v elektronické podobě např. na CD a to následujícím způsobem: 

a) 1x tištěná podoba a 1x elektronická podoba projektové dokumentace pro závěrečné 
připomínkování objednatelem před dokončením dokumentace, 

b) po připomínkování objednatelem a zapracování závěrečných připomínek bude vyhotovena 
a předána finální projektová dokumentace v 3x tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě, přičemž 1x tištěná podoba projektové dokumentace včetně potvrzené kopie 
žádosti či žádostí o vydání patřičných rozhodnutí, včetně dokladů o zahájení řízení ze 
strany stavebního úřadu bude předána objednateli a zbývající tištěné podoby projektové 
dokumentace budou podány společně s žádostí / žádostmi na stavební úřad, 

c) v průběhu projednávání stavebním úřadem zpracovatel projektové dokumentace dle 
potřeby průběžně doplňuje či opravuje textové i výkresové části dokumentací pro všechna 
tištěná paré. Po vydání patřičných povolení objednatel obdrží originál vydaného 
či vydaných povolení ze strany stavebního úřadu a jiných odborů Městského úřadu (např. 
Odbor životního prostředí atp.), včetně ověřené dokumentace potvrzené stavebním úřadem 
a 1x elektronickou podobu finální kompletní projektové dokumentace s případnými 
potřebnými doplněními, 1x finálními náklady stavby v tištěné a elektronické podobě. 

Vyžaduje-li to povaha prováděných prací zpracovatel vytvoří patřičný počet dalších tištěných 
vyhotovení či jejich částí – např. pro potřeby projednávání s vlastníky inženýrských sítí, dílčích 
povolení, změn atp. 

Jednotlivá tištěná paré projektové dokumentace vč. příloh budou číslována a budou opatřena 
příslušnou signaturou (autorizační razítka, podpisy atp.). Speciální dokumenty jako např. 
statické výpočty aj. budou dokladovány v plném rozsahu ve všech exemplářích předané 
projektové dokumentace. Elektronická podoba musí být plně identická s tištěnou podobou. 
Elektronická podoba dokumentace bude v tzv. otevřené podobě – textové části ve formátu MS 
Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad (DWG verze 2000) 
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a v uzavřené podobě bude dokumentace dokladována ve formátu PDF (textové části, výkresy, 
rozpisky). Je-li součástí projektové dokumentace situace pak bude v digitální podobě 
v souřadném systému umožňujícím odečítat reálné souřadnice libovolného bodu. 

4. Projektové NÁKLADY STAVBY, tj. rozpočet či propočet nákladů, soupis prací dodávek 
a služeb s výkazem výměr a specifikace významných použitých výrobků a materiálů budou 
zpracovány ve formě podrobných položkových rozpočtů. 

Specifikace použitých výrobků a materiálů budou obsahovat odkaz na položky rozpočtu 
a výkazu výměr, popis produktu a jeho vlastností a obchodní název. 

Vyčíslení nákladů stavby bude provedeno jako jeden celek, tzn. v rámci jednoho rozpočtu 
budou dle objektové skladby či členění stavby obsaženy veškeré stavební objekty, profese, 
vedlejší, ostatní a jiné se stavbou související náklady. Provedené vyčíslení nákladů bude 
opatřeno krycím listem označeným názvem stavby, identifikací jednotlivých oceňovaných částí 
a s uvedením ceny bez DPH, vyčíslení hodnoty DPH a ceny včetně DPH. Stanovení nákladů 
stavby bude vycházet z aktuální cenové soustavy RTS a bude zpracováno s ohledem 
na zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících 
dokumentů, zejména pak vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Náklady stavby nebudou začleňovány do struktury předávané projektové dokumentace, 
ale budou předány samostatně. 

Náklady stavby budou objednateli předány v 1x tištěné finální podobě a 1x elektronické 
finální podobě např. na CD. Elektronická podoba nákladů stavby bude dodána v programu 
aktuální verze BUILDpower S ve formátu rozpočtů BUILDpower S převedený dále do formátů 
ORF, XLS a PDF. V tištěná podoba bude obsahovat ocenění (rozpočet či propočet), 
elektronická podoba bude obsahovat náklady stavby s oceněním (rozpočet či propočet) a bez 
ocenění (soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr sloužící k nacenění). V nákladech 
stavby budou odkazy na projektovou dokumentaci a jednotlivé položky budou definovány 
přehledně a jednoznačně. U jednotlivých položek nákladů stavby bude uveden kontrolovatelný 
výpočet počtu měrných jednotek. Položkové rozpočty stavby (jak oceněný, tak neoceněný) 
budou obsahovat na svém konci položku s názvem „Ostatní dle smlouvy o dílo, podkladů 
výběrového řízení, projektových dokumentací, stanovisek vlastníků a správců dotčené 
dopravní a technické infrastruktury apod.“, kde měrnou jednotkou této položky bude kpl – 
komplet v množství 1. 

Samostatně budou vyčísleny náklady na údržbu zbudované stavby v ročním cyklu včetně 
uvedení způsobu údržby – údržba komunikací, budov, mobiliáře, celoroční úklid atp. 

5. KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES neboli zákres stavby do katastru nemovitostí (součást 
projektové dokumentace dle odstavce 3) bude zanesen do katastrální mapy (KN+PK) získané 
z Katastrálního úřadu. Jako samostatná příloha bude v tištěné a elektronické podobě doložen 
přehledný tabulkový soupis pozemků na nichž je stavba či jakákoliv její část umístěna 
s uvedením označení části stavby (stavebního objektu), čísla parcely dle KN či PK, celkové 
výměry parcely a potřebné části parcely pro navrhovanou stavbu s rozlišením dočasné či trvalé 
potřeby (dočasný či trvalý zábor), druhu a způsobu využití pozemku, s uvedením informace 
o záboru ZPF či LPF s vyznačením bonity a s uvedením informací o vlastnících pozemků 
včetně adresy. Tabulkový soupis bude doplněný informacemi o pozemcích získaných 
z katastru nemovitostí např. z aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Pracovně bude tento 
elaborát či informace z tohoto elaborátu předávány objednateli tak, aby v případě, že bude 
nutno projednávat vlastnické vztahy přes orgány města, nebyl dotčen termín zpracovávání 
projektové dokumentace. 

Pro veškeré stavby je nutno hledat takové řešení, aby byly umístěny přednostně na pozemcích 
ve vlastnictví objednatele. Umísťování staveb na cizích pozemcích je nutno s objednatelem 
předem projednat. 
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6. KOORDINAČNÍ A CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY (součást projektové 
dokumentace dle odstavce 3) bude zpracován v dostatečně přehledné formě a měřítku – 
stávající stav bude jednobarevný (černý či tmavě šedý), veškerý nový stav bude barevný. 
Rušené objekty, konstrukce a prvky budou jednoznačně identifikovatelné. V situaci bude 
zaneseno dopravní značení a výškové úrovně nových konstrukcí a ploch tak, aby byla patrná 
vazba na okolí přímo ze situačního výkresu. Ve výkrese budou taktéž vyznačeny sadové 
a terénní úpravy, pozice mobiliáře atp. Terénní úpravy musejí být navrhovány tak, aby trávu na 
nich vzešlou bylo možné síci běžnými pojezdovými sekačkami. 

7. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ je zajišťováno zpracovatelem projektové dokumentace a bude 
součást projektové dokumentace dle odstavce 3. 

8. V případě, že plánovaná stavba vyžaduje nutnost odstranění či bourání objektů (demolice), 
které je nutno úředně či jinak povolit, je součástí zpracovávané projektové dokumentace taktéž 
samostatná DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ (součást projektové dokumentace dle 
odstavce 3) vč. zajištění povolení bouracích prací. Není-li povolení třeba a bourací práce jsou 
takového charakteru, který není možno přehledně zobrazit v rámci dokumentace a výkresů 
nového stavu bude na tyto práce rovněž zpracovaná samostatná dokumentace či výkres. 

9. V případě, že plánovaná stavba vyžaduje nutnost vynětí pozemku ze ZPF či LPF, je součástí 
zpracovávané projektové dokumentace taktéž samostatná DOKUMENTACE PRO VYNĚTÍ 
ze ZPF či LPF vč. zajištění vydání souhlasů a rozhodnutí. 

Dokumentace pro vynětí bude objednateli předána v 1x tištěné podobě a 1x elektronické 
podobě např. na CD. Elektronická podoba dokumentace bude v tzv. otevřené podobě – 
textové části ve formátu MS Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad 
(DWG verze 2000) a v uzavřené podobě bude dokumentace dokladována ve formátu PDF 
(textové části, výkresy, rozpisky). 

10. V případě, že plánovaná stavba vyžaduje v daném stupni nutnost zpracování jakékoliv další 
dokumentace (např. povodňový plán, havarijní plán, požárně-bezpečnostní řešení, průkaz 
energetické náročnosti atp.), je součástí zpracovávané projektové dokumentace taktéž tato 
dokumentace včetně zajištění případných souhlasů a rozhodnutí a tato dokumentace 
je součástí projektové dokumentace dle odstavce 3. 

11. V rámci zpracovávání projektové dokumentace vykonává a zajišťuje zpracovatel svým jménem 
a na svůj účet pro objednatele související inženýrskou činnost a veškeré ostatní nutné činnosti 
včetně zpracovávání příslušných a nutných dokumentací (dále jen KOMPLEXNÍ 
INŽENÝRSKÁ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOST), které jsou nutné pro řádnou projektovou přípravu 
stavby. Dle povahy projektové dokumentace se zejména jedná o: 

a) koordinační činnost projektové přípravy a jednotlivých zúčastněných subjektů, včetně 
zajištění zapracování veškerých případných požadavků a připomínek do předávané 
projektové dokumentace objednateli, 

b) prověření vazeb v území (ověření geologických podmínek a poměrů budoucího 
staveniště) a možných řešení stavby / projektu zacílených na maximální efektivnost, 

c) vypořádání projektu z hlediska zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí 
zejména pak z hlediska zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 
a souvisejících studií jakož i provedení hlukových či emisních studií, 

d) vypracování a podání žádostí na jednotlivé instituce (např. žádost na stavební úřad, 
na příslušná pracoviště Městského úřadu atp.), 

vyžaduje-li to povaha zpracovávané projektové dokumentace pak: 

e) dle uvážení a potřeb zpracovatele projektové dokumentace – návrh, doplnění a provedení 
ostatních nutných průzkumů či předběžných opatření plynoucích z předmětu díla 
a případných požadavků zainteresovaných subjektů (např. diagnostika, hluková studie, 
průzkumy, požadavky správce vodního toku na prověření hydrologie či průtoků, 
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požadavky správců sítí, zajištění patřičných rozhodnutí atp.), 

f) zajištění vyjádření o existenci inženýrských sítí, 

g) zajištění vyjádření veškerých nutných dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců 
sítí (SIS) a vlastníků pozemků na nichž bude záměr k danému projektovému stupni, 

h) zajištění vyjádření veškerých nutných dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců 
sítí (SIS) a vlastníků pozemků na nichž bude záměr realizován, 

i) zajištění kladných - souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí 
(vč. souhlasu s činností v ochranných pásmech) a vlastníků pozemků na nichž bude 
záměr realizován, 

j) zajištění prokazatelného projednání případných přeložek či úprav sítí či objektů atp. 
s vlastníky a jimi písemně odsouhlasené řešení. 

k) zajištění veškerých dalších projednání, souhlasů, souhlasných stanovisek a rozhodnutí 
ostatních nutných institucí a subjektů (např. §17 vodního zákona, stanovení dopravního 
značení, rozhodnutí, stanoviska a souhlasy příslušných pracovišť Krajského úřadu, 
Městského úřadu atp.) 

12. S předáním projektové dokumentace budou předány i veškeré originály získaných vyjádření 
stanovisek, rozhodnutí a ostatních dokumentů - např. diagnostiky, zaměření, průzkumy, zápisy 
z vedených jednání atp. (dále jen DOKUMENTY), které byly získány či zpracovávány v rámci 
projektové přípravy, komplexní inženýrské a ostatní činnosti. Stanoviska a vyjádření DOSS, 
SIS atp., musí být platná a časově nepropadlá po dobu alespoň 6 měsíců ode dne předání 
kompletní projektové dokumentace. Vyjádření a stanoviska musí být kompletní – budou 
obsahovat i veškeré přílohy (např. vyznačení vedení inženýrských sítí) a bude z nich patrné, 
k jakému výkresu či části stavby byly tyto dokumenty vydávány. 

Veškeré DOKUMENTY budou vydány na jméno objednatele. 

Do struktury projektové dokumentace dle odstavce 3 budou začleněny tištěné kopie 
v nezbytně nutném rozsahu pro vydání společného povolení stavebním úřadem. Mimo 
začlenění kopií dokumentů do struktury projektové dokumentace budou kompletní dokumenty 
předány objednateli v originále v 1x tištěné podobě ve formě originálu a 1x elektronické 
podobě např. na CD. Elektronická podoba dokumentace bude u dokumentů, které to umožňují 
v tzv. otevřené podobě – textové části ve formátu MS Office (DOC, XLS), výkresová 
dokumentace ve formátu Autocad (DWG verze 2000) a v uzavřené podobě bude dokumentace 
dokladována převedením tištěných podob originálů do elektronické podoby do formátu PDF 
(barevné dokumenty barevně). 

13. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zejména: 

a) informace obdržené od objednatele v rámci výzvy, zadávací dokumentace a v rámci 
projednávání projektu na pracovních výborech. 

Veškeré další a ostatní nutné podklady pro zpracování projektové dokumentace, jakož 
i případná nutná doplnění poskytnutých podkladů objednatelem, zajišťuje zpracovatel 
projektové dokumentace v rámci svého plnění. 

 

V …....….................., dne …………………...  

 

 

  

…………………………………………………… 

za objednatele, město Blansko 

Bc. Ing. Jiří Crha 
starosta města 

…………………………………………………… 

zpracovatel projektové dokumentace 

 


