



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO,

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Č. smlouvy zhotovitele : S 14-036-0077

Č. smlouvy objednatele:

1. Objednatel:

Obec Lipová - lázně

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Lipová – lázně 396, 790 61 Lipová - lázně
00302929 / CZ00302929

Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

ČNB, 94-2421861/0710

+420 584 421 229 / 584 421 271

Zmolik@lipova-lazne.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem:

korespondenční adresa:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený:

Oprávnění jednat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

registrace:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
oblast Olomouc, Šlechtitelů 1, 772 00, Olomouc
480 35 599 / CZ 48035599
Bc. Vladimírem Lesovský, vedoucím o.z.

Ing. Jakub Hřiva a Pavel Peřina, na základě plné moci

Ing. Jakub Hřiva, AO

Martin Chodil, vedoucí stavby

OR u KS v Českých Budějovicích, C / 8032

ČSOB, 212269343/ 0300

587 435 657 / 587 435 658

office-olomouc@swietelsky.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „**Sběrný dvůr Lipová - lázně**“.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Dílo je financováno z Operačního programu Životní prostředí.

II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
 - (i) nabídka zhotovitele ze dne 27. listopadu 2013 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatel a nazvanou „Sběrný dvůr Lipová-lázně“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), v souladu s pravidly „Zjednodušeného podlimitního řízení“ v souladu s § 38 ZVZ.
 - (ii) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace k provádění stavby zpracovaná Ing. Danou Kašparovou, odpovědným zástupcem je Ing. Ivo Kašpar. (dále jen „Projektová dokumentace“).Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady.
2. Místem provedení díla je kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Lipová – lázně, místní část Dolní Lipová, parcela číslo 900/1, 914 a 916/1 v katastrálním území Dolní Lipová. (dále jen „Stavba“).
3. Tato smlouva byla schválena usnesením rady obce Lipová - lázně ze dne 27.11.2013 č. j. 907.

III.

Dílo - předmět plnění

1. Touto smlouvou se tedy zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
 - (i) zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které bude respektovat;
 - (iii) zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za dočasné zábrory staveniště;
 - (iv) zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence;
 - (v) zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací);
 - (vi) od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena;
 - (vii) zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
 - (viii) zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
 - (ix) zhotovitel zajistí atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
 - (x) zajištění revizí veškerých el. zařízení, plynových zařízení, komínů, jakož i odstranění uvedených závad,
 - (xi) předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce.
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Pokud zhotovitel prokazoval ve své nabídce na Veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele splnění některých z kvalifikačních předpokladů, tento subdodavatel se musí skutečně podílet na plnění veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla kvalifikace prokázána, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako subdodávku zhotovení celého díla. Pokud zhotovitel pověří provedením částí díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jakoby část díla prováděl sám.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné práce budou zadány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
8. Za nepředvídané práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, potřeba jejichž provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou

prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací a které nebyly součástí řešení Zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.

9. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **2.337.252,- Kč (dvamilionytřístatřicetsedmtisícdvěstěpadesátdvě koruny české) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadáných zhotoviteli v souladu s § 23 odst. 7 ZVZ, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí Nabídky zhotovitele, bude cena Víceprací stanovena dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi výši předpokládané ceny stavebních prací dle zadávací dokumentace a nabídkovou cenu zadavatele. Příslušné procento bude vztaheno ke Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce daňový doklad ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „Zjišťovací protokol“).
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na třicet dnů od jeho vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný kalendářní měsíc.
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - (i) termín převzetí staveniště: **do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel písemně vyzve zhotovitele k zahájení prací na staveništi;**
 - (ii) termín zahájení prací: **do pěti kalendářních dnů po předání staveniště;**
 - (iii) termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací): **max. do 7 kalendářních měsíců ode dne převzetí staveniště;**
 - (iv) termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: **do 15 kalendářních dnů ode dne předání díla.**
 - (v) termín kolaudace (je-li relevantní) max. do: **max. do 8 kalendářních měsíců ode dne převzetí staveniště.**
2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly

původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věci opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.

VII.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepiší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení zabezpečí tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabránění veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech v platném znění.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatel.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII.

Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že subdodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým subdodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho subdodavatele nijak dotčena.
4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.
6. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.
8. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.

9. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
10. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. Na kontrolním dni sepiší strany také Zjišťovací protokol (viz čl. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu za příslušné období. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
11. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.9. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrývaných prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
13. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrývaných prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
14. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či subdodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakákoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
15. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam subdodavatelů na akci včetně jejich podílu v procentním vyjádření. A to ve formě v jaké tento seznam předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu s § 147 odst. 4 a 5 ZVZ.

IX.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem úkonům technického charakteru jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně alespoň sedm dní předem.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádné dokončené je dílo považováno pokud:
 - (i) je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a
 - (ii) zhotovitel předal objednateli:

- dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), a
 - Protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a
 - doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,
 - originál stavebního deníku.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
 4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
 5. O předání a převzetí díla sepíše strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
 - (i) popis předávaného díla,
 - (ii) datum a čas zahájení převjímacího řízení,
 - (iii) datum a čas ukončení převjímacího řízení,
 - (iv) zhodnocení kvality díla,
 - (v) soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
 - (vi) způsob a odstranění vady a nedodělků,
 - (vii) termín pro odstranění vad a nedodělků,
 - (viii) soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
 - (ix) termín pro dodání chybějících dokladů,
 - (x) výsledek převjímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
 - (xi) podpisy zástupců stran.
 6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel. Předáním a převzetím díla je objednatel oprávněn začít užívat dílo.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Záruční doba činí osmdesátčtyři měsíce ode dne předání díla. Záruka na výrobky a zařízení, které jsou součástí díla, odpovídá záruční době poskytované jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však činí 24 měsíců ode dne předání díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelům.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Zhotovitel je povinen:
 - (i) potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
 - (ii) uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
 - (iii) zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
 - (iv) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatel, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
 - (v) odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.

2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci subdodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele resp. subdodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.

XIV.

Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.
3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že úkony stran budou činěny písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.

XV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.(iv) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5.(vii) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. X.6.(i) až XI.6.(v) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

7. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.11. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě porušení čl. VIII.12. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
10. V případě porušení čl. VIII.14. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
11. V případě porušení čl. XIII.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
13. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho subdodavatelé.
14. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zádržné sjednané v této smlouvě.
15. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež ji prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
16. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.

XVI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
 - (i) bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.
 - (ii) bankovní záruku za kvalitu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.
3. Nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.

XVII.

Pojištění

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně odpovídající výši 1,5 násobku ceny za provedení díla bez DPH**. Kopie této pojistné smlouvy pak tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Zhotovitel dále uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní **nejméně ve výši odpovídající ceně stavebně montážních prací sjednaných dle této smlouvy** a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je **Přílohou č. 2** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad a

nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XVIII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a splatnou smluvní pokutu.
2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - (i) v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než sedm dní,
 - (ii) v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než sedm dní,
 - (iii) v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než dvacetjedna dní,
 - (iv) v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než sedm dní,
 - (v) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než sedm dní,
 - (vi) v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:
 - (i) v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než sedm dní,
 - (ii) pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než třicet dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
 - (iii) pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než šedesát dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (viz čl. I.4. této smlouvy).
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
 - (i) bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
 - (ii) druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
 - (iii) v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než šedesát dní.
5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepiší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.
7. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že ze strany Státního fondu životního prostředí ČR bude pro nedostatky v zadávacím řízení:
 - (i) doporučeno objednateli zrušení zadávacího řízení,
 - (ii) uplatněn postih ve formě krácení dotace použité na financování díla.

XIX. **Vyšší moc**

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XX. **Doručování písemností**

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.

2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.

XXI.

Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XXII.


Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.
3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukáží být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
7. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.1.
 - Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.2.
 - Příloha č. 3 – výkaz výměr
8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

V Lipové - lázních dne: 11. prosince 2013

Objednatel:


Obec Lipová - lázně
Ing. Lubomír Žmolík
starosta obce



V Olomouci, dne 10. prosince 2013

Zhotovitel:

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Jakub Hřiva Pavel Peřina
na základě plné moci

ZERTIFIKAT
Allgemeine Haftpflicht Versicherung

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U062.540-1
Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Prazka 495/58

Deckungsumfang: Betriebshaftpflichtversicherung
Europadeckung

Versichertes Risiko: Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse des
Unternehmers aufgrund der behördlichen und/oder
gewerberechtlichen Genehmigung

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2017, 0 h 00

Versicherungssumme: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen und Sachschäden
Sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

Aggregate Limit: Dreifaches Aggregate Limit
Selbstbehalt: pro Versicherungsfall (Ausland) € 1.000,--
Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag
und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat
verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Police.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

i.A.

i.A. Grubmüller

WIENER STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.
(stavební společnost s r.o.)

Zemské ředitelství Horní Rakousko
4020 Linec, Untere Donaulände 40
telefon: 050 350 - provozba 42000
fax: 050 350 99 - provozba 42000
e-mail: ld-ooe@staedtische.co.at

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U062.540-1
Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění provozního povinného ručení,
evropské krytí

Pojištěné riziko: veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku
na základě úředních nebo živnostenských právních povolení

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2017, 0 hod. 00

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR paušálně za osoby a věcné škody
i za majetkové škody v důsledku těchto škod

Agregovaný limit: trojnásobný agregovaný limit

Spoluúčast: na každou pojistnou událost (zahraničí) 1 000,-- EUR

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linec, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

podpis
v zastoupení

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka

Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem ^{84/2018}..... deníku.
Odměna účtována za normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou ^{260,-}..... Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočníka

Ing. Jan Kadlec

ZERTIFIKAT
Bauwesen-Versicherung

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Landesdirektion Oberösterreich
4020 Linz, Untere Donaulände 40
Telefon: 050 350 - Durchwahl 42000
Fax: 050 350 99 - Durchwahl 42000
E-Mail: ld-ooe@staedtsche.co.at

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U073.850

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budjovice; Prazska 495/58

Deckungsumfang: Bauwesenversicherung (CAR Insurance Munich Re
Wording)
Europadeckung

Versichertes Risiko: Hoch-, Brücken- und Tiefbau sowie der konstruktive
Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc.

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2017, 0 h 00

Versicherungssumme: Bauvorhaben bis zu einer Baukostensumme von
EUR 15.000.000,--
Tunnelbauten bis maximal EUR 1.500.000,--
subsidiär zu bestehenden lokalen Polizzen

Selbstbehalte: € 1.000,-- je Versicherungsfall
Für Hochwasser /Überschwemmung € 10.000,--
Erdbeben € 20.000,--

Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

i.A.  i.A. Grubmüller

WIENER STÄDTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

OSVĚDČENÍ

Pojištění ve stavebnictví

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.
(stavební společnost s r.o.)

Zemské ředitelství Horní Rakousko
4020 Linz, Untere Donaulände 40
telefon: 050 350 - provolba 42000
fax: 050 350 99 - provolba 42000
e-mail: ld-ooe@staedtsche.co.at

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U073.850
Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění ve stavebnictví (CAR Insurance Munich Re Wording),
evropské krytí

Pojištěné riziko: pozemní stavby, stavby mostů, inženýrské stavby i konstrukční
inženýrské stavby jako hlavní dodavatel a subdodavatel atd.

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2017, 0 hod. 00

Pojistná částka: stavební záměry až do celkové částky stavebních nákladů
15 000 000,-- EUR,
stavby tunelů do výše maximálně 1 500 000,-- EUR
subsidiárně ke stávajícím místním pojistkám

Spoluúčast: 1 000,-- EUR na každou pojistnou událost
na povodně / záplavy 10 000,-- EUR, zemětřesení 20 000,-- EUR

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

podpis
v zastoupení

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka

Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem^{857/20.13} deníku. Odměna účtována za¹ normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou^{260,-} Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č. částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočníka

Ing. Jan Kadlec

Sběrný dvůr Lipová - lázně

Zhotovitel

Obchodní název	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA
Ulice a č.p.	Jahodová ulice 60
Místo	Brno
PSC	620 00
IČO	48035599
DIČ	CZ48035599
Kontaktní osoba	Pavel Peřina
telefon, fax	724 345 872
e-mail	p.perina@swietelsky.cz

V Olomouci 10.12.2013

Ing. Jakub Hřiva

Pavel Peřina

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CP - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Slepý rozpočet stavby

Datum: 10.12.2013

Stavba : KA/120/09

Sběrný dvůr - Lipová - lázně

Objednatel : Obec Lipová - lázně
Lipová - lázně 396
79061 Lipová-lázně

IČO : 00302929
DIČ : CZ00302929

Projektant : ☐ Ing. Ivo Kašpar
☐ Lipová-lázně 684
79061 Lipová-lázně

IČO : 64610845
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 337 252,00
DPH	21 %	490 823,00
Cena celkem za stavbu		2 828 075

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
PS1	Vybavení sběrného dvora	399 975	0	83 995	17 639	17,4
SO00	Příprava území - bourací práce	50 950	0	10 699	2 247	2,2
SO02	Obslužný objekt	225 546	0	47 365	9 947	9,8
SO03	Zpevněná plocha	1 386 342	0	291 132	61 138	60,4
SO05	Dešťová kanalizace	49 470	0	10 389	2 182	2,2
SO06	Přípojka nn	31 612	0	6 639	1 394	1,4
SO07	Venkovní osvětlení	152 856	0	32 100	6 741	6,7
Celkem za stavbu		2 296 752	0	482 318	101 287	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
PS1	PS1 Cú2012/I	399 975	0	83 995	17 639	17,4
SO00	0 Cú2012/I	50 950	0	10 699	2 247	2,2
SO02	2a změna	225 546	0	47 365	9 947	9,8
SO03	3a Živice změna	1 386 342	0	291 132	61 138	60,4
SO05	5.a změna	49 470	0	10 389	2 182	2,2
SO06	6 Cú2012/I	31 612	0	6 639	1 394	1,4
SO07	7 Cú 2012/I	152 856	0	32 100	6 741	6,7
Celkem za stavbu		2 296 752	0	482 318	101 287	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Náklady na umístění stavby (NUS)	15 000
Provozní vlivy	7 500
Dočasná dopravní opatření	7 500
Dokumentace skutečného provedení	7 500
Kompletační činnost	3 000
Celkem za stavbu	40 500

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS1	Cú2012/I	JKSO	801.29
Objekt			SKP	
PS1	Vybavení sběrného dvora		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
KA/120/09	Sběrný dvůr - Lipová - lázně		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Ivo Kašpar		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Lipová - lázně			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	399 975	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		399 975	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		399 975	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		399 975	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	399 975 Kč	
DPH		21,0 %	83 995 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				483 970 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně PS1 Vybavení sběrného dvora	Rozpočet : PS1 Cú2012/I
----------------------	---	----------------------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní	0	399 975	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	399 975	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0	0
Oborová přírážka		0	0
Přesun stavebních kapacit		0	0
Mimostaveništní doprava		0	0
Zařízení staveniště		0	0
Provoz investora		0	0
Kompletační činnost (IČD)		0	0
Rezerva rozpočtu		0	0
CELKEM VRN			0

Slepý rozpočet

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet: PS1
Objekt :	PS1 Vybavení sběrného dvora	Cú2012/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 799		Ostatní				
1	799-1	PC - HARDWARE	soub	1,00	50 000,00	50 000,00
2	799-2	PC - SOFTWARE	soub	1,00	35 000,00	35 000,00
3	799-3	Vážní zařízení 500kg	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
4	799-5	Kontejner 3800x2000x1800 hákový natahovací 2kř.vrata,odklopná střecha	soub	5,00	57 385,00	286 925,00
5	799-6	Kontejner cca 1400x550x1200mm - pro zářivky a pod.	soub	1,00	8 050,00	8 050,00
	Celkem za	799 Ostatní				399 975,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Cú2012/I	JKSO	823.21
Objekt			SKP	
SO00	Příprava území - bourací práce		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
KA/120/09	Sběrný dvůr - Lipová - lázně		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Ivo Kašpar		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Lipová - lázně			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	50 950	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		50 950	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		50 950	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		50 950	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		50 950 Kč	
DPH		21,0 %		10 699 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	61 649 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet : 0
Objekt :	SO00 Příprava území - bourací práce	Cú2012/I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 120	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 565	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	10 265	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	50 950	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet: 0
Objekt :	SO00 Příprava území - bourací práce	Cú2012/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 320	m2	320,00 320,00	19,00	6 080,00
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm 320	m2	320,00 320,00	47,00	15 040,00
	Celkem za	1 Zemní práce				21 120,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	966006132R01	Vybourání sloupků s bet.patkami -příplatek k rozebrání plotu 56	kus	56,00 56,00	176,00	9 856,00
4	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. 44,15+33,25+38,5+11+24+16,5	m	167,40 167,40	58,00	9 709,20
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				19 565,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	190,09	32,00	6 082,72
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	190,09	22,00	4 181,87
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 264,59

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2a změna	JKSO	
Objekt		SKP	
SO02	Obslužný objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
KA/120/09	Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Ivo Kašpar	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Lipová - lázně		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	153 500	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	72 046	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	225 546	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HVS	celkem	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HVS	celkem	225 546	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HVS	celkem	225 546	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	225 546 Kč
DPH	21,0 %	47 365 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		272 911 Kč

Poznámka :

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet : 2a
Objekt :	SO02 Obslužný objekt	změna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	153 500	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	18 487	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	7 644	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	10 665	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	27 016	0	0	0
783 Nátěry	0	8 235	0	0	0
CELKEM OBJEKT	153 500	72 046	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet: 2a
Objekt :	SO02 Obslužný objekt	změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	9095-R094	Ochranné okenní a dveřní pozinkované mříže	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
2	9096-R094	Chemický WC	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
3	9096-R094	Zásobník čisté a splaškové vody objem 100l	kus	2,00	10 000,00	20 000,00
4	9094-R094	Montáž a úprava obytného kontejneru vč.dopravy na místo stavby	kpl	1,00	110 000,00	110 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				153 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
5	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel	kus	6,00	98,00	588,00
6	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 krokve:7*2*1,95 pozednice:2*6,05 kleštiny:1,4*2*7	m	59,00 27,30 12,10 19,60	120,00	7 080,00
7	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním 1,95*2*6,35	m2	24,77 24,77	62,00	1 535,43
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy kleštiny:1,4*2*7*0,04*0,12 krokve:7*2*1,95*0,05*0,16 pozednice:2*6,05*0,05*0,16 bednění:1,95*2*6,35*0,015	m3	0,78 0,09 0,22 0,10 0,37	900,00	702,72
9	553 PC 1	Atypický výrobek 6,0*0,5	kg	3,00 3,00	255,00	765,00
10	60512620	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4 dl. 200-350 š.12cm kleštiny:1,4*2*7*0,04*0,12*1,1	m3	0,10 0,10	6 500,00	672,75
11	60515009	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm 50/160mm krokve:7*2*1,95*0,05*0,16*1,1 pozednice:2*6,05*0,05*0,16*1,1	m3	0,35 0,24 0,11	6 500,00	2 253,55
12	60725033	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm 1,95*2*6,35*1,1	m2	27,24 27,24	169,00	4 603,81
13	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,57	500,00	286,05
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				18 487,31
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
14	764223420R00	Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 250 mm 6,35*2	m	12,70 12,70	394,00	5 003,80
15	764291410R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm 1,95*4	m	7,80 7,80	241,00	1 879,80
16	764510420R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 160 mm 0,9*2 0,6	m	2,40 1,80 0,60	288,00	691,20
17	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,08	850,00	68,85
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				7 643,65
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
18	765511110RT3	Krytina ze živičného šindele, jedn. bednění s lep. šindel E pravoúhlý, sklon 35 - 45° 1,95*2*6,35	m2	24,77 24,77	421,00	10 426,07
19	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,28	850,00	238,51
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				10 664,58
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
20	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm (6,05+2,44)*2*2,6	m2	47,45 44,15	200,00	9 490,40

Slepý rozpočet

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet: 2a
Objekt :	SO02 Obslužný objekt	změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		-0,6*0,4		-0,24		
		-0,8*2,0		-1,60		
		štíť:2,44*0,7/2*2		1,71		
		podbití:6,02*2*0,4		4,82		
		1,95*2*0,2		0,78		
21	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	75,74	52,00	3 938,38
		47,452*1,5		71,18		
		3,04*1,5		4,56		
22	766492100R00	Montáž obložení ostění	m2	3,04	267,00	811,68
		2*(0,9+1,2)*0,2*2		1,68		
		2*(0,6+0,4)*0,2		0,40		
		(0,8+2*2,0)*0,2		0,96		
23	60517110	Lať střešní 30x50 mm	m3	0,12	6 500,00	797,55
		50,492*1,5*0,03*0,05*1,08		0,12		
24	61191671	Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm	m2	54,53	212,00	11 560,66
		50,492*1,08		54,53		
25	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,49	850,00	417,69
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				27 016,35
Díl: 783	Nátěry					
26	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	50,49	90,00	4 544,28
		2*(0,9+1,2)*0,2*2		1,68		
		2*(0,6+0,4)*0,2		0,40		
		(0,8+2*2,0)*0,2		0,96		
		(6,05+2,44)*2*2,6		44,15		
		-0,9*1,2*2		-2,16		
		-0,6*0,4		-0,24		
		-0,8*2,0		-1,60		
		štíť:2,44*0,7/2*2		1,71		
		podbití:6,02*2*0,4		4,82		
		1,95*2*0,2		0,78		
27	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí koncentrovaným vodou ředitelným fungicidním a insekticidním přípravkem na dřevo a zdivo, 2x	m2	85,82	43,00	3 690,28
		kleštiny:1,4*2*7*(0,04+0,12)*2+14*2*0,04*0,12		6,41		
		krokve:7*2*1,95*(0,05+0,16)*2+14*2*0,05*0,16		11,69		
		pozednice:2*6,05*(0,05+0,16)*2+2*2*0,05*0,16		5,11		
		jednostr.palubky:50,492		50,49		
		rošt:50,492*1,5*(0,05+0,03)*2		12,12		
	Celkem za	783 Nátěry				8 234,56

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3a	Živice změna	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
SO03	Zpevněná plocha		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
KA/120/09	Sběrný dvůr - Lipová - lázně		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Ivo Kašpar		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Lipová - lázně			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 386 342	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 386 342	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 386 342	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 386 342	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	1 386 342 Kč	
DPH		21,0	%	291 132 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 677 474 Kč	

Poznámka :

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet : 3a
Objekt :	SO03 Zpevněná plocha	Živice změna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	71 979	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 822	0	0	0	0
5 Komunikace	1 262 420	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	5 843	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	23 211	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 067	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 386 342	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet: 3a
Objekt :	SO03 Zpevněná plocha	Živice změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (((490,25-490,0)+0,6)+((489,8-490,3)+0,6))/2*900*1,1 Začátek provozního součtu (((489,75+490,3)/2+490,225)/2-(490,4225+490,3725)/2)+0,6)*(1637-900) Konec provozního součtu 241,3675*1,1 30,0*10,0*0,25	m3	810,75 470,25 241,37 241,37 265,50 75,00	41,00	33 240,93
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 ODKOPÁVKAA*0,3	m3	243,23 243,23	12,00	2 918,72
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro žlab:39,0*0,2	m3	7,80 7,80	286,00	2 230,80
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 pro žlab:39,0*0,2*0,3	m3	2,34 2,34	12,00	28,08
5	162301102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t ODKOPÁVKAA 7,8	m3	818,55 810,75 7,80	32,00	26 193,74
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku ODKOPÁVKAA 7,8	m3	818,55 810,75 7,80	9,00	7 366,99
Celkem za 1 Zemní práce						71 979,25
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS PLOCHAA 39,0	m2	1 637,00 1 598,00 39,00	6,00	9 822,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						9 822,00
Díl: 5		Komunikace				
8	564671112R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 26 cm PLOCHAA	m2	1 598,00 1 598,00	108,00	172 584,00
9	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm PLOCHAA	m2	1 598,00 1 598,00	85,00	135 830,00
10	565171221R00	Podklad kamen. obal.asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.10 cm PLOCHAA	m2	1 598,00 1 598,00	373,00	596 054,00
11	577132311R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm PLOCHAA	m2	1 598,00 1 598,00	224,00	357 952,00
Celkem za 5 Komunikace						1 262 420,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	20,50	285,00	5 842,50
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						5 842,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
13	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 80cm	m	65,00	201,00	13 065,00
14	592275200	Žlab odvodňovací, žlabovka betonová 8-60 330/590/75 tl. 80 mm 65,0/0,33*1,01	kus	198,94 198,94	51,00	10 145,91
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						23 210,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živici	t	2 177,89	6,00	13 067,35
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						13 067,35

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	5.a	změna	JKSO	827.29.A2
Objekt			SKP	
SO05	Dešťová kanalizace		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
KA/120/09	Sběrný dvůr - Lipová - lázně		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Ivo Kašpar		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Lipová - lázně			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	49 470	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	49 470	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	49 470	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	49 470	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	49 470 Kč
DPH	21,0 %	10 389 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		59 859 Kč

Poznámka :

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet : 5.a
Objekt :	SO05 Dešťová kanalizace	změna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 255	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 141	0	0	0	0
5 Komunikace	1 700	0	0	0	0
8 Trubní vedení	29 020	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 355	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	49 470	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet: 5.a
Objekt :	SO05 Dešťová kanalizace	změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 25,0*(1,72+1,3)/2*0,8 rozšíření pro vpust: 1,2*1,2*1,6 pro šachtu: 1,2*1,2*1,72 -10,0	m3	24,98 30,20 2,30 2,48 -10,00	182,00	4 546,51
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 32,48*0,3 -10,0*0,3	m3	6,74 9,74 -3,00	12,00	80,93
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 v místě stávajících sítí: 10,0	m3	10,00 10,00	501,00	5 010,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m RÝHAa	m3	34,98 34,98	37,00	1 294,29
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m RÝHAa -ZÁSYPa	m3	15,27 34,98 -19,71	44,00	671,75
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku RÝHAa-ZÁSYPa	m3	15,27 15,27	9,00	137,40
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním RÝHAa -LOŽEa -OBSYPa -25*3,14*0,1^2 -1,6*0,25^2*3,14 -1,72*0,4^2*3,14 odpočet štěrku na povrchu: -25,0*0,8*0,2	m3	19,71 34,98 -2,09 -7,22 -0,79 -0,31 -0,86 -4,00	43,00	847,69
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 25,0*0,8*(0,2+0,2)-25,0*0,1^2*3,14	m3	7,22 7,22	172,00	1 240,98
9	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 25,0*1,0	m2	25,00 25,00	17,00	425,00
Celkem za		1 Zemní práce				14 254,55
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrku DN 0 - 63 mm 25,0*0,8*0,1 0,5*0,5*0,1 0,8*0,8*0,1	m3	2,09 2,00 0,03 0,06	496,00	1 036,14
11	583311033	Kamenivo těžené frakce 0/2 A OBSYPa*1,87	t	13,49 13,49	156,00	2 104,77
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				3 140,91
Díl: 5		Komunikace				
12	564861111R00	Kryt ze štěrku DN po zhutnění tloušťky 20 cm 25,0*0,8	m2	20,00 20,00	85,00	1 700,00
Celkem za		5 Komunikace				1 700,00
Díl: 8		Trubní vedení				
13	871111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm 25	m	25,00 25,00	53,00	1 325,00
14	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 25	m	25,00 25,00	19,00	475,00
15	899711121R00	Zakrytí kanal. výstražnou folií PVC, šířka 22 cm	m	25,00	11,00	275,00
16	894411020RBA	Vpust' uliční z dílců D 450, s kal.košem, hl.1,6 m s výtokem DN 200, mříž litina C 25t	kus	1,00	5 500,00	5 500,00

Slepý rozpočet

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet: 5.a
Objekt :	SO05 Dešťová kanalizace	změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	894412111RAB	Šachta, DN 625, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,72 m, poklop litina 40 t	kus	1,00	11 500,00	11 500,00
18	8999-R12	Napojení na stávající kanalizaci	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
19	28611755.A	Trubka kanaliz. korug. DN 200 x 5000 mm PVC	kus	5,45	1 366,00	7 444,70
		25,0/5,0*1,09		5,45		
	Celkem za	8 Trubní vedení				29 019,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	24,64	55,00	1 355,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 355,05

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	Cú2012/I	JKSO	828.73.A
Objekt			SKP	
SO06	Přípojka nn		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
KA/120/09	Sběrný dvůr - Lipová - lázně		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Ivo Kašpar		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Lipová - lázně			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	19 675	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	9 937	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	29 612	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	2 000	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	31 612	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	31 612	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	31 612 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	6 639 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			38 251 Kč

Poznámka :

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet : 6
Objekt :	SO06 Přípojka nn	Cú2012/I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	9 878	2 064	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	59	17 611	2 000
CELKEM OBJEKT	0	0	9 937	19 675	2 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet: 6
Objekt :	SO06 Přípojka nn	Cú2012/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	1,00	300,00	300,00
2	210810014R00	Kabel AYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	63,80	21,00	1 339,80
		63,8		63,80		
3	210810054R00	Kabel AYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený	m	4,00	39,00	156,00
4	34112316	Kabel silový s Al jádrem 750 V AYKY 4B x16 mm2	m	71,19	32,00	2 278,08
		66,99		66,99		
		4*1,05		4,20		
5	460270043R00	Rozvaděč R1	kus	1,00	7 600,00	7 600,00
6	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	51,44	3,00	154,32
7	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	19,06	6,00	114,35
	Celkem za	M21 Elektromontáže				11 942,55
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
8	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	63,80	100,00	6 380,00
9	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	63,80	50,00	3 190,00
10	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	63,80	10,00	638,00
11	460560153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3	m	63,80	65,00	4 147,00
12	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	63,80	28,00	1 786,40
13	28314141.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	kg	19,72	3,00	59,15
		63,8*0,30906		19,72		
14	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	3,10	3,00	9,29
15	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	121,67	6,00	730,00
16	203 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5a	%	121,67	6,00	730,00
17	905 R02	Hzs-revize	hod	4,00	500,00	2 000,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				19 669,85

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	Cú 2012/I	JKSO	828.75
Objekt			SKP	
SO07	Venkovní osvětlení		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
KA/120/09	Sběrný dvůr - Lipová - lázně		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Ivo Kašpar		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Lipová - lázně			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	77 798	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	72 058	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		149 856	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		3 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		152 856	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		152 856	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	152 856 Kč
DPH		21,0 %	32 100 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			184 956 Kč

Poznámka :

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet : 7
Objekt :	SO07 Venkovní osvětlení	Cú 2012/I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	70 209	26 302	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	1 849	51 496	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	3 000
CELKEM OBJEKT	0	0	72 058	77 798	3 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet: 7
Objekt :	SO07 Venkovní osvětlení	Cú 2012/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210101133R00	Koncovka dvousložková epoxidová plastmalta 1kV, klas. kabely do 4x95/3x120/	kus	16,00	120,00	1 920,00
2	210202015R00	Svítilno výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	8,00	250,00	2 000,00
3	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	8,00	500,00	4 000,00
4	210204121R00	Patice stožárová litinová pro sadové stožáry	kus	8,00	733,00	5 864,00
5	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	8,00	381,00	3 048,00
6	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	113,00	22,00	2 486,00
		177-64		113,00		
7	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	8,00	70,00	560,00
8	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	15,00	45,00	675,00
9	210270811R00	Příplatek za protah.kabelů průchodkou 0,75 kg/1m-1	m	10,00	7,00	70,00
10	210810023R00	Kabel AYKY 4Bx8 volně uložený	m	113,00	20,00	2 260,00
		61+52		113,00		
11	31673311.A	Stožár ocelový kuželový STK 60/40/3	kus	8,00	4 200,00	33 600,00
12	31677736	Výložník G typ V 1G - 10 D76	kus	8,00	690,00	5 520,00
13	31678610.A	Rozvodnice stožárová 721/s - Al	kus	8,00	395,00	3 160,00
14	34112312	Kabel silový s Al jádrem 750 V AYKY 4B x8 mm2	m	118,65	32,00	3 796,80
		113*1,05		118,65		
15	34523436	Vložka pojistková E27 2410 20 A normální	kus	8,00	10,00	80,00
16	34571063	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC 2323	m	18,00	12,00	216,00
17	34760515	Výbojka sodíková vysokotlaká SHC 250 W E 40	kus	8,00	225,00	1 800,00
18	34844651	Svítilno venk. sloupové výbojkové 4461602 SHC 70W	kus	8,00	2 150,00	17 200,00
19	35436462.A	Koncovka kabel.do 1kV EPKT 0047 70-150 mm2	kus	16,00	95,00	1 520,00
20	35441120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	113,00	28,00	3 164,00
		113		113,00		
21	35441986	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	8,00	19,00	152,00
22	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	1 055,22	1,00	1 055,22
23	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	393,97	6,00	2 363,81
	Celkem za	M21 Elektromontáže				96 510,83
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
24	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	4,40	885,00	3 894,00
		0,55*8		4,40		
25	460080002R00	Betonový základ do bednění	m3	4,40	1 980,00	8 712,00
		0,55*8		4,40		
26	460100001R00	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	8,00	1 260,00	10 080,00
27	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	113,00	100,00	11 300,00
28	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	113,00	50,00	5 650,00
29	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	113,00	10,00	1 130,00
30	460520033T00	Kabelová chránička	m	10,00	55,00	550,00
31	460560253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	113,00	65,00	7 345,00
32	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	46,00	28,00	1 288,00
33	28314141.A	Folie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	kg	34,92	3,00	104,77
		113*0,30906		34,92		
34	28615236.A	Trubka HTEM s hrdlem DN 100 mm délka 2000 mm PP chránička	kus	5,45	320,00	1 744,00
		5*1,09		5,45		
35	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	515,71	3,00	1 547,12
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				53 344,90
Díl: M99		Ostatní práce "M"				
36	905 R02	Hzs-revize	hod	6,00	500,00	3 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	KA/120/09 Sběrný dvůr - Lipová - lázně	Rozpočet: 7
Objekt :	SO07 Venkovní osvětlení	Cú 2012/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				3 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	VN	Vedlejší náklady stavby (vyhl.230/2012, §9)				22 500,00
1		Náklady na umístění stavby (NUS)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
2		Provozní vlivy	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
		Náklady způsobené provozem investora nebo třetích osob				
Díl:	ON	Ostatní náklady stavby (vyhl. 230/2012, §10)				18 000,00
3		Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
4		Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
		Vedlejší náklady stavby (vyhl.230/2012, §9)				
5		Kompletační činnost, IČD, AD	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Náklady spojené s případnou konzultací s autorem projektu, koordinací prací ,komplexních zkoušek apod.				