



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Jihomoravský kraj

DODATEČNÉ INFORMACE

Zadavatel: Obec Blažovice, IČ 00282294, Nádražní 242, Blažovice, PSČ 664 08

Věstníku veřejných zakázek evidenční číslo VZ 491946

<http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/517723>.

název VZ: Rekonstrukce Základní školy Blažovice

Vážení,

Zadavatel Vám tímto sděluje, že byla podána v níže uvedené veřejné zakázce žádost o dodatečné informace, jejichž znění a odpověď je uvedena dále. Dodatečné informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele a dále na stránkách ROP Jihovýchod.

Název a předmět zakázky: Rekonstrukce Základní školy Blažovice

Typ zakázky: podlimitní zakázka zadávaná v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a4ee53b3-7ad9-4049-bcd4-5c13cb323a9b> stručné informace též na portálu poskytovatele dotace www.jihovychod.cz - <http://www.jihovychod.cz/rack/zakazky>

Informace poskytnutá samotný zadavatelem

DODATEČNÁ INFORMACE 1: S ohledem na nefunkčnost profilu zadavatele je lhůta k podání nabídek stanovena do 31.7.2014 do 10 hodiny, namísto původního termínu 28.7.2014 do 10. hodiny. Stejně tak je posunut i termín otevírání obálek na 31.7.2014 na 10:30 hodin.

Informace poskytnutá samotný zadavatelem


DODATEČNÁ INFORMACE 2: Veškeré informace týkající se veřejné zakázky, zejména znění zadávací dokumentace v aktuálním znění (textová část, přílohy, výkazy výměr, projekt atd.), dodatečné informace a další informace jsou zasílány zadavateli známým zájemcům o VZ a dále jsou uveřejňovány na výše uvedených adresách profilu zadavatele a dále na stránkách ROP JV. Případné žádosti o dodatečné informace je možné podávat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dále dle informací uvedených v samotné zadávací dokumentaci.

Informace poskytnutá samotný zadavatelem

DODATEČNÁ INFORMACE 3: Zadavatel provedl úpravu vzorového čestného prohlášení obsaženého v zadávací dokumentaci a to tak, že toto rozšířil i o čestné prohlášení, kterým uchazeč splní bod 3.4.textové části zadávací dokumentace „Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením uchazeče o veřejnou zakázku, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.“ Uchazeč může použít vlastní čestné prohlášení, vzorové není závazné, ale je zpracováno ke snížení administrativní zátěže uchazeče, když je na uchazeči, zda a jak splnit základní kvalifikační předpoklady v rozsahu čestného prohlášení, které je přílohou zadávací dokumentace. Zároveň zadavatel zveřejnil editovatelnou první stránku závazného návrhu smlouvy o dílo. K této je třeba vytisknout z přílohy zadávací dokumentace zbytek



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Jihomoravský kraj

smlouvy a tento podepsat. První stránka je poskytnuta z důvodu snazšího vyplnění titulních údajů na smlouvě o dílo, **nejedná se o celou smlouvu!!!**

Informace poskytnutá samotný zadavatelem

DODATEČNÁ INFORMACE 4: Pokud jde o termín zahájení stavby, tak v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo je písařská chyba co s týče předání staveniště. Staveniště bude předáno do 5 dní ode dne podpisu smlouvy o dílo. Původní zadávací dokumentace a smlouva o dílo obsahuje písařskou chybu. Podpis smlouvy o dílo je logicky vázán na zákonné lhůty skončení výběrového řízení a podpis smlouvy o dílo, a tedy není možné tento termín přesně určit, když bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel opravil písařskou chybu ve znění smlouvy o dílo i zadávací dokumentace, která je zveřejněna v opraveném znění na profilu zadavatele i na stránkách ROP JV. Staveniště tedy bude předáno do 5 dní od podpisu smlouvy o dílo, tj. neprodleně po uzavření smlouvy o dílo. Dokončení projektu je pevně stanoveno s ohledem na závazný termín dokončení díla a jeho předání a vyúčtování vůči poskytovateli dotace. Delší termín není možné stanovit a jedná se o nejzazší termín dokončení stavby.

DODATEČNÁ INFORMACE 5

Znění dotazu: V této souvislosti Vás žádáme o poskytnutí dodatečné informace - upřesnění možného termínu zahájení realizace díla. V bodě 1.8 zadávací dokumentace (resp. v čl. 5.1 a 5.2 závazného návrhu smlouvy o dílo) je stanoveno, že dílo musí být zahájeno do 10 dní od předání staveniště a dokončeno, předáno a vyúčtováno musí být do 30.4.2015. V čl. 6.1 závazného návrhu smlouvy o dílo je dále stanoveno, že je objednatel povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů od obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z uvedeného vyplývá, že je zahájení díla vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale termín dokončení je stanoven pevným datem (v případě pozdějšího schválení dotace by tak mohlo dojít ke zkrácení doby na realizaci díla nebo k realizaci pouze v zimních měsících). Proto žádáme o informaci, kdy zadavatel předpokládá zahájení prací a zda mu již nebyla předmětná dotace schválena.

Odpověď: Informace je obsažena v dodatečné informaci č. 4

V ostatních bodech zadávací dokumentace je beze změny. S ohledem na skutečnost, že nedošlo k úpravě podmínek zadávacího řízení, ani nedošlo k úpravě předmětu plnění ani jiných otázek rozhodných pro případné podání nabídky, zadavatel neupravil a neprodloužil lhůtu k podání nabídek.

S přátelským pozdravem v Praze dne 21.07.2014

Advokáti-Říčka, s. r. o.
Litvská 1174/8
100 00 Praha 10 - Vršovice
IČ: 08129912 DIČ: CZ01812912
www.advokati-riccka.cz
tel.: 222 252 710
Obec Blažovice
Petr Pleva starosta
Advokáti-Říčka s.r.o.
Mgr. Pavel Říčka, advokát v PM