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Smlouva o dílo 
Číslo SOD objednatele: S010/2026 

Číslo SOD zhotovitele: 026027 
    

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle příslušných ustanovení 

(zejm. § 124) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platném znění  

(dále jen „smlouva“),  

  

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:  

  

1. Město Stochov  

se sídlem J. Šípka 486,  273 03 Stochov 

statutární zástupce: Ing. Roman Foršt, starosta města  

IČO:     00234923 

DIČ: CZ00234923 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu:  0388146339/0800 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a  

  

2. BULDIX s.r.o.   

se sídlem K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3 

zastoupená Ing. Lukášem Kučerou, jednatelem 

IČO:    242 04 811   

DIČ:    CZ242 04 811 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., Praha 1 

číslo účtu:  2708765041/0300  

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

  

I. Veřejná zakázka  

  

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 

ul. Nerudova, Stochov - Slovanka“, zahájeného dne 01.06.2026 odesláním písemné výzvy k podání nabídek 

a nabídkou uchazeče ze dne 12.06.2026. 

  

  

II. Předmět smlouvy  

 

Zhotovitel pro objednatele provede stavební práce:  

Předmětem plnění veřejné zakázky stavební práce na úpravách plochy na p.p.č. 233,340/1, 340/2, 341, 819/1 

a 819/2, kú. Stochov vč. nového mobiliáře a vegetačních úprav. Přesná specifikace rozsahu prováděných prací 

je dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Rekonstrukce ulice Nerudova, Stochov-

Slovanka“ vypracované společností ARIPROS s.r.o., Železničářů 2286, 272 01, červen 2021 – 384 121. 

Technické podmínky pro provedení stavebních prací jsou definovány projektovou dokumentací, která je 

přílohou výzvy“ vyhlášené dne 01.06.2026 a nabídkou zhotovitele podanou na tuto veřejnou zakázku.  
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1. Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena Radou města Stochov usnesením č. UR-195-11/26 

ze dne 22.6.2026. 

 

2. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.  

 

3. Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky objednatele, poloze a charakteru staveniště. 

Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu 

nákladů stavby nebo změnu stavby.  

  

 

 

III. Vymezení díla  

1. Dílo je vymezeno:  

a) projektovou dokumentací a výkazem výměr, jako přílohami zadávací dokumentace pro 

výběr dodavatele ke shora uvedené veřejné zakázce   

b) nabídkou zhotovitele ze dne 12.06.2026, předloženou v zadávacím řízení na uvedenou veřejnou 

zakázku 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentací, přijatou 

nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací, předaným a schváleným 

technologickým postupem a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu 

se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel provede dílo dle platných norem a předpisů. 

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své 

nabídce). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.  

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V., musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se 

zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny 

jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:   

a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,  

b) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy, vyjma stavebního materiálu,  

který si odebere objednatel, 

c) úklid dotčeného okolí stavby,  

d) vypracování potřebné dodavatelské projektové dokumentace (dílenské výkresy, technologické 

postupy prací apod.),  

e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií,  

f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, 

výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,  

g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,  

h) kontrolní prohlídka hotového díla,  

i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,  

j) projednání záborů veřejných prostranství,  

k) vytýčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,  

l) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a zajištění vydání  

pravomocného kolaudačního rozhodnutí,  

m) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky,  

n) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.  
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IV. Doba a místo plnění  

 

1. Termín zahájení díla:   01.09.2026 

Termín dokončení díla: 13.11.2026 

  Doba provádění díla:  74 kalendářních dnů dle časového harmonogramu provádění prací, který je nedílnou 

přílohou této smlouvy.  

 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od uzavření této smlouvy. 

2. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany oprávněny prodloužit termín 

plnění dle odst. 1. tohoto článku o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení 

termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.   

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními 

stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na 

plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo 

dlouhotrvající silné dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 3 dny v době 

realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.  

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně 

písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele 

povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.  

3. Místo plnění díla je na pozemku objednatele, kú. Stochov. 

  

V. Cenové ujednání a platební podmínky  

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou 

zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření 

bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, 

v závislosti na objemu díla skutečně realizovaného. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné  

ke splnění veřejné zakázky.  

Cena díla:  

Cena celkem bez DPH 1.774.542,27 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: jedenmilionsedmsetsedmdesátčtyřipětsetčyřicetdvakorun a 

dvacetsedmhaléřů 

DPH ve výši 21% 372.653,88 Kč 

Cena celkem vč. DPH 2.147.196,15 Kč 

 

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  Úhrada za provedené dílo bude formou měsíční fakturace. Nedílnou 

součástí faktur bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Konečná faktura bude vystavena po 

předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění všech vad nebo nedodělků zapsaných v protokolu o 

předání a převzetí díla. 

 

3. Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem.  

4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem 

provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, 

jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu 

a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou 

cenu plnění daňovým dokladem bez DPH.  

5. Jedná se o stavební a montážní práce, objednatel je povinen odvést DPH v platné výši. 

6. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti konečné 

faktury dnem podepsáním protokolu o odstranění vad a nedodělků.  
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7. Faktura bude vystavena a doručena objednateli na adresu:  

Město Stochov  

J. Šípka 486,  

273 03 Stochov 

 

nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem 

provedených prací.  

8. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani  

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

Dále musí obsahovat:  

− číslo smlouvy, razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou 

správnost faktury,   

− údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení 

u MV ČR, včetně spisové značky,  

− číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata, toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem 

daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.  

- Specifikace prací CZ - CPA 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu 

vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 

začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.  

10. Cenu díla je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit v případě, že dojde ke změnám daňových 

právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména  

v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena dodatkem 

ke smlouvě.  

11. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrácena zhotoviteli bez proplacení nejpozději 

do termínu splatnosti nesprávně vystavené nebo neúplné faktury. Objednatel se v takovém případě neocitne 

v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti náhradní správné a úplné faktury.  

12. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet zhotovitele vedeného 

v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 

účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy.  

13. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná objednatelem je splatná do 21 dnů po obdržení písemné výzvy 

převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty 

z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.  

 

VI. Další povinnosti a závazky zhotovitele  

  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu. Kvalita 

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla 

zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové 

dokumentaci.  

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho 

pokyny vč. zápisů objednatele do stavebního deníku, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů 

a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických 

předpisů na staveništi. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel provede dílo dle 

platných předpisů a norem. 

4. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami a je mu znám 

aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací 
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dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy 

jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem. Všechny změny musí být od objednatele 

písemně odsouhlaseny a potvrzeny. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.  

6. Zhotovitel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně 

soukromých.  

7. Zhotovitel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště 

a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od 

předání a převzetí díla ve smyslu článku IX., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště 

bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat tyto údaje: jméno 

stavby, délka realizace, kontakt na objednatele a zhotovitele, účel stavby.  

9. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny 

budou písemně stanoveny objednatelem v zápise o předání staveniště.  

10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu (poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je 

provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy 

byla kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. I. smlouvy prokázána i prostřednictvím 

poddodavatele, je nový poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel 

předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla 

provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších poddodavatelů. Případná změna poddodavatele 

podléhá schválení objednatelem.  

11. Zhotovitel bude řádně denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště, neprodleně odstraní 

veškerá jejich znečištění a poškození.  

12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí 

 a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových 

nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést 

na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 

látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby 

nedošlo k jejich poškození.  

13. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

14. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, 

vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele 

 v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 

na náklady objednatele, popřípadě své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.  

15. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu 

ustanovení čl. IX.  

16. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů veřejné zakázky v souladu s ust. § 105 

zákona.  

17. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli dle této smlouvy na třetí osobu, popř. též 

zastavit tyto pohledávky ve prospěch třetí osoby. 

18. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele započíst jednostranným právním úkonem splatnou nebo 

i nesplatnou peněžitou pohledávku za zhotovitelem proti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele bez 

ohledu na právní vztah, ze kterého vyplývá. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky 

i proti takovým pohledávkám zhotovitele, které nejsou dosud splatné nebo které jsou již promlčené.  

  

 



6  

VII. Další práva a povinnosti objednatele  

  

1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli:  

− příslušná povolení ke stavbě dle zadávací dokumentace, příslušnou projektovou dokumentaci v jednom 

vyhotovení.  

2. Objednatel je oprávněn:  

a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.  

b) Nejméně jednou za týden pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců 

zhotovitele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.  

c) Písemně vyzvat zhotovitele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu 

této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.  

d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.  

3. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem 

k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. Objednatel nepřevede vlastnické 

právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.   

4. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.  

   

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor  

  

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených 

pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, 

časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité 

pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný 

zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem 

odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku 

je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího 

zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající 

funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.  

2. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Ing. Lukáš Kučera. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným 

záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, 

jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Toto své vyjádření je zhotovitel povinen současně předložit 

objednateli ve výše stanovené lhůtě. 

3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, 

zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu.  

4. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.  

5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele,  

je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).  

6. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby 

objednateli originál stavebního deníku k archivaci.  

 

 

IX. Předání díla a převzetí díla  

  

1. Dílo bude předáno najednou formou předávacího protokolu, tím nejsou dotčeny dílčí termíny plnění dle 

závazného harmonogramu prací, jež je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a dopisem), k jakému datu 

bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 14 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen 

na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.  

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný zástupci obou smluvních 

stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 
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prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad 

a nedodělků.  

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli 

vadám díla). Zhotovitel je v takovém případě povinen takové vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak 

přejímací řízení.    

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové 

dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.  

6. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, 

a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.  

7. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této smlouvy 

a jeho řádným předáním objednateli.  

8. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v tištěné podobě 

i v digitální formě. Zhotovitel dále předá objednateli veškeré protokoly o přejímkách prací od svých 

poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty / prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. 

Do jednoho měsíce od dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli 

předány ve jednom vyhotovení úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a výkresy skutečného 

provedení celé stavby včetně všech profesí.  

   

X. Odstoupení od smlouvy  

  

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto 

smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě určené 

objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.  

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním stavby v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně zhotovitele, nebo že 

na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má 

nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.  

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než pět měsíců, může 

od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:  

a) nabylo-li právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek zhotovitele;  

b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;  

c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. odst. 3, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 

závazky ze smlouvy.  

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem 

se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.  

6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku, pokud zhotovitel 

odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran odstoupí 

od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení 

díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 

nedokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako 

konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování je příslušný 

objednatel.  

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1, 2, 3 a 4 tohoto 

článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  
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8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní 

strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIII. této smlouvy. Odstoupením 

od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.  

9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven 

protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 

smluvních stran.  

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém 

případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktury.  

11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé 

smluvní straně.  

    

XI. Odpovědnost za vady  

  

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně 

vlastnosti obvyklé.  

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání 

a převzetí díla podle čl. IX. této smlouvy.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než 

zhotovitele.  

4. Objednatel je v záruční době oprávněn reklamovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad 

s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 

záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace zhotoviteli.  

5. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 20 dnů od uplatnění reklamace 

nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.  

6. Pokud zhotovitel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel 

oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele.  

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, 

že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.  

8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce 

provedené do doby ukončení prací.  

  

 

XII. Smluvní pokuty, náhrada škody  

  

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 

sjednávají tyto smluvní pokuty:  

a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 4.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.   

b) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý m2 staveniště denně až do úplného 

vyklizení a protokolárního předání staveniště.  

c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 

zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v „protokolu předání a převzetí“) smluvní 

pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení a za každý 

kalendářní den prodlení.  

d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do 10 dnů od doručení 

písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý kalendářní 

den prodlení.  
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e) Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním této 

povinnosti.  

f) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.  

g) Při nesplnění dílčího termínu plnění díla dle harmonogramu prací, uhradí zhotovitel objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu za každý nesplněný termín dle harmonogramu prací, a to ve výši 

10.000,- Kč. Odsouhlasený harmonogram prací, včetně vyznačených dílčích termínů plnění díla je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

h) Při nesplnění termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je stanovena jednorázová smluvní pokuta  

ve výši 30.000,- Kč. Touto smluvní pokutou nejsou dotčeny pokuty stanovené v čl. XII. této smlouvy.  

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, 

a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1, 6, 8 a dále porušením 

ustanovení čl. IX., je objednatel povinen na tyto skutečnosti zhotovitele písemně upozornit. Pokud zhotovitel 

nezajistí nápravu do 10 kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém 

bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této 

smlouvy.  

3. Smluvní pokuta uplatněná objednatelem je splatná do 21 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy 

převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty 

z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.  

4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.  

  

 

XIII. Doručování  

  

1. Veškeré písemnosti, kromě faktur, se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této 

smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen 

tento účastník neprodleně písemně informovat druhého účastníka o této změně.  

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:   

Město Stochov  

J. Šípka 486,  

273 03 Stochov 

 

3. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o této skutečnosti 

vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této 

lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.  

4. Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno.  

   

XIV. Ostatní ujednání  

  

1. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, 

že Objednatel odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Pro účely zaslání potvrzení 

uveřejnění této smlouvy v registru smluv ze strany správce registru smluv smluvní strany uvádí tyto 

notifikační kontakty: 

a) Objednatel: e-mail: investice@stochov.cz 

b) Zhotovitel: e-mail: kucera@buldix.cz 

mailto:investice@stochov.cz
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2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 

dalších podmínek.  

3. Zhotovitel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví 

pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na 

majetku státu či obce.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo 

protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném 

díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku. Pro případ vzniku škody v době plnění předmětu této 

smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu za podmínky jejího trvání po celou dobu 

zhotovování díla až do jeho převzetí objednatelem. Fotokopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat 

objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle 

čl. V. odst. 1. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich zničením, 

poškozením nebo ztrátou a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, 

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku 

svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojištění bude dále sjednáno pro případ poškození nebo 

zničení pojištěné věci požárem, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, výbuchem, sesuvem půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem nebo zřícením vzdušného dopravního prostředku, jeho 

části nebo jeho nákladu, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a 

nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc. Z uzavřené pojistné smlouvy vyplývá, že pojištění kryje 

případné škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu realizace 

stavby (rekonstrukce), škody vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti 

na majetku a zdraví třetích osob.  

5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného 

souhlasu druhé strany.  

6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:  

a) ve věcech smluvních: Ing. Roman Foršt, starosta obce 

b) ve věcech technických: Bc. Daniel Skrčený, vedoucí odboru investic a majetku 

7. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:  

a)  ve věcech smluvních:  Ing. Lukáš Kučera 

b)  ve věcech technických: Ing. Lukáš Kučera, Oleksandr Ježov 

 

 

XV. Závěrečná ustanovení  

  

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými 

právními předpisy.  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se 

stává po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez příloh 11 stran textu. Objednatel 

obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. Pokud se objednatel i zhotovitel dohodnou na elektronické 

formě smlouvy, bude podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na 

kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými 

elektronickými podpisy smluvních stran. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.   

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. 

Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.  
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6. Přílohy smlouvy:    

- Cenová nabídka (výkaz výměr) dle čl. V.  

- Časový harmonogram dle čl. IV.    

- Usnesení RM 

   

 

 

 

 

Ve Stochově dne: dle elektronického podpisu  

  

  

  

 

 

 

 

 ………………………………………….. ……………………………………….. 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Ing. Roman Foršt Ing. Lukáš Kučera 

 Starosta města jednatel 

 



A B C

HSV Dodávky 607 324,89 0,00 20 000,00

Montáž 1 056 794,08 0,00 5 000,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 2 000,00

Montáž 49 822,50 10 000,00

"M" Dodávky 0,00 10 000,00

Montáž 0,00 2 000,00

0,00

11 600,80

1 725 542,27 0,00 49 000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 1 774 542,27

1 774 542,27 372 653,88 2 147 196,15

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Doba výstavby (dny):

Město Stochov

ARIPROS s.r.o.

Dle výběrového řízení

00234923/CZ00234923

26174936/CZ26174936

53

Rekonstrukce ulice Nerudova, Stochov - 

Slovanka

Etapa I - obnova a oprava ploch chodníků a 
navazujících vjezdů

Stochov, městská část Slovanka, ulice 
Nerudova

60

8222

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum: 11.06.2026

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

BULDIX s.r.o.JKSO:

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.

VORN celkem

VORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Tento rozpočet stavby je zpracován v návaznosti na projektovou dokumentaci DSP+DPS (PD) z 06/2021, přičemž došlo k aktualizaci dle cenové úrovně RTS z 02/206 a dále byl rozpočet 
na základě požadavku investora stavby upraven JEN PRO PLOCHY CHODNÍKŮ A NAVAZUJÍCÍCH VJEZDŮ. PD je vytvořena digitálním způsobem v programu AutoCAD. Výměry v 

rozpočtu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitálního modelu - funkce měření ploch, délek atd. Uchazeč ve všech listech neoceněného rozpočtového souboru může měnit pouze 
buňky se žlutým pozadím. Jedná se o údaje o uchazeči a zpracovateli ocenění rozpočtu včetně data zpracování, J.C. (Kč) položek zadané na maximálně dvě desetinná místa a dobu 

výstavby ve dnech.

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00
13 Hloubené vykopávky 0,00 18 295,20 18 295,20 14,14
18 Povrchové úpravy terénu 6 519,93 12 920,43 19 440,36 6,95
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 227 285,10 396 940,43 624 225,53 417,80
711 Izolace proti vodě 0,00 49 822,50 49 822,50 0,02
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 333 398,77 61 132,63 394 531,40 71,90
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 40 121,09 209 098,91 249 220,00 17,85
96 Bourání konstrukcí 0,00 117 851,60 117 851,60 266,42
H22 Komunikace pozemní a letiště 0,00 31 302,84 31 302,84 0,00
S Přesuny sutí 0,00 155 852,84 155 852,84 0,00

Celkem: 1 725 542,27

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba výstavby (dny):

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Rekonstrukce ulice Nerudova, Stochov - Slovanka

Etapa I - obnova a oprava ploch chodníků a navazujících vjezdů

Stochov, městská část Slovanka, ulice Nerudova

Město Stochov

ARIPROS s.r.o.

Dle výběrového řízení

BULDIX s.r.o.

60

 

 

11.06.2026



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Sazba DPH % Cenová

     (Kč)  Dodávka Montáž Celkem  Jednot. Celkem soustava

11     0,00 65 000,00 65 000,00 4% 0,00

1 1111199VD kpl 1,00 10 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 1% 0,00 0,00
2 1111199VD kpl 1,00 20 000,00 21 0,00 20 000,00 20 000,00 1% 0,00 0,00

3 1111199VD kpl 1,00 10 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 1% 0,00 0,00
4 1111199VD kpl 1,00 10 000,00 21 0,00 10 000,00 10 000,00 1% 0,00 0,00
5 1111199VD kpl 1,00 15 000,00 21 0,00 15 000,00 15 000,00 1% 0,00 0,00

13     0,00 18 295,20 18 295,20 1% 14,14

6 131100010RAC m3 9,24 590,00 21 0,00 5 451,60 5 451,60 0% 0,00 0,00 RTS
7 162702199R00 m3 9,24 290,00 21 0,00 2 679,60 2 679,60 0% 0,00 0,00 RTS
8 174100050RAC m3 8,47 1 200,00 21 0,00 10 164,00 10 164,00 1% 1,67 14,14 RTS

18     6 519,93 12 920,43 19 440,36 1% 6,95

9 180400120RA0 m2 393,82 18,00 21 1 344,93 5 743,83 7 088,76 0% 0,00 0,05 RTS

10 5832012 t 6,90 750,00 21 5 175,00 0,00 5 175,00 0% 1,00 6,90 RTS

11 900      R00 h 10,00 300,00 21 0,00 3 000,00 3 000,00 0% 0,00 0,00 RTS

12 998231311R00 t 6,96 600,00 21 0,00 4 176,60 4 176,60 0% 0,00 0,00 RTS
59     227 285,10 396 940,43 624 225,53 36% 417,80

13 123100010RAC m3 44,38 950,00 21 0,00 42 158,63 42 158,63 2% 0,00 0,00 RTS

14 596215020R00 m2 480,01 280,00 21 0,00 134 402,80 134 402,80 8% 0,06 26,62 RTS
15 59245308 m2 504,01 360,00 21 181 443,78 0,00 181 443,78 11% 0,13 66,03 RTS
16 59245267 m2 5,90 480,00 21 2 832,48 0,00 2 832,48 0% 0,13 0,77 RTS
17 596215040R00 m2 99,54 280,00 21 0,00 27 871,20 27 871,20 2% 0,07 7,36 RTS
18 592452655 m2 104,52 360,00 21 37 626,12 0,00 37 626,12 2% 0,18 18,39 RTS
19 59245264 m2 11,21 480,00 21 5 382,72 0,00 5 382,72 0% 0,18 1,97 RTS
20 564851111R00 m2 595,85 185,00 21 0,00 110 232,25 110 232,25 6% 0,38 225,23 RTS
21 564851111R00 m2 110,22 240,00 21 0,00 26 452,80 26 452,80 2% 0,38 41,66 RTS
22 571902111R00 m2 595,85 15,00 21 0,00 8 937,75 8 937,75 1% 0,01 6,33 RTS
23 599000010RAA m2 18,75 1 700,00 21 0,00 31 881,80 31 881,80 2% 1,24 23,27 RTS

24 928621011R00 m 93,77 160,00 21 0,00 15 003,20 15 003,20 1% 0,00 0,17 RTS
711     0,00 49 822,50 49 822,50 3% 0,02

25 711132311R00 m2 199,29 250,00 21 0,00 49 822,50 49 822,50 3% 0,00 0,02 RTS

91     333 398,77 61 132,63 394 531,40 23% 71,90

26 917862114RV3 m 39,72 480,00 21 13 139,52 5 926,08 19 065,60 1% 0,20 7,75 RTS

Město Stochov

ARIPROS s.r.o.

Dle výběrového řízení

BULDIX s.r.o.8222

60

 

 

11.06.2026

Geodetické vytýčení stavby
vč. stávajících inž. sítí (IS) + ověřovací sondy kce chodníků

Geodetické vytýčení skutečného provedení stavby

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby 
(dny):

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Rekonstrukce ulice Nerudova, Stochov - Slovanka

Etapa I - obnova a oprava ploch chodníků a navazujících vjezdů

Stochov, městská část Slovanka, ulice Nerudova

Provedení zátěžových a revizních zkoušek zemin a sypanin vč. vyhodnocení
DIO vč. projednání s org. státní správy a realizace

Rozměry

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Zpracování PD skutečného provedení v digitální podobě (PDF)

Založení trávníku parkového v rovině s odplevelením a dodáním osiva
rekultivace trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, po provedení stavby, doporučená spotřeba 3 dkg/m2

Zkrácený popis / Varianta

Zemina zahradní, tříděná 0/8
vhodná k úpravě zahrad, parků

HZS - drobné práce v rámci sadových úprav

Hloubené vykopávky

Hloubení nezapažených rýh/jam v hornině 1-4 - vsakovací objekty
Poplatek za skládku zeminy
Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem
Povrchové úpravy terénu

úprava výkopu po odstranění stávajících chodníků

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
Dlažba betonová KLASIKO Standard 200 x 100 x 60 mm, přírodní
Dlažba betonová KLASIKO Standard reliéfní 200 x 100 x 60 mm, barevná
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

úprava stávajících keřů apod.

Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4
naložení,odvoz 10 km, uložení na skládku včetně poplatku - chodník, obruby, kanály a ostatní konstr.

Rozebrání a oprava asfaltové komunikace
nutné úpravy ve vztahu k navrženým konstr. (chodníky, žlaby apod.)

Zálivka asfaltová š. 3-5 cm
Izolace proti vodě

Provedení. izolace nopovou fólií svisle

Dlažba betonová KLASIKO Standard 200 x 100 x 80 mm, přírodní
Dlažba betonová KLASIKO Standard reliéfní 200 x 100 x 80 mm, barevná
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
Posyp krytu kamenivem drceným do 10 kg/m2

včetně upevňovacích a kompletačních prvků

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Osazení stojatého silničního obrubníku betonového, nájezdového, s boční opěrou, do lože z 
betonu C 25/30
včetně obrubníku nájezdového dl. 1000 mm



27 917862114RT7 m 78,82 460,00 21 26 646,79 9 610,41 36 257,20 2% 0,27 21,27 RTS

28 916561111RT2 m 289,54 270,00 21 55 886,16 22 289,64 78 175,80 5% 0,12 36,11 RTS

29 597101111R00 m 66,59 350,00 21 0,00 23 306,50 23 306,50 1% 0,09 6,00 RTS

30 5922721040 kus 69,92 3 400,00 21 237 726,30 0,00 237 726,30 14% 0,01 0,77 RTS

93     40 121,09 209 098,91 249 220,00 14% 17,85

31 230191005R00 m 580,00 210,00 21 0,00 121 800,00 121 800,00 7% 0,00 0,00 RTS

32 3457114701 m 580,00 25,00 21 14 500,00 0,00 14 500,00 1% 0,00 0,15 RTS
33 078889116R01 m2 6,00 280,00 21 0,00 1 680,00 1 680,00 0% 0,00 0,00 RTS

34 899231111R01 kus 4,00 1 850,00 21 0,00 7 400,00 7 400,00 0% 0,43 1,74 RTS
35 894411020RBG kus 4,00 12 800,00 0 0,00 51 200,00 51 200,00 3% 0,81 3,22 RTS
36 55340374 kus 4,00 4 500,00 21 18 000,00 0,00 18 000,00 1% 0,11 0,44 RTS
37 899304111R00 kus 2,00 1 200,00 21 21,09 2 378,91 2 400,00 0% 0,01 0,01 RTS

38 59862442R kus 2,00 3 800,00 21 7 600,00 0,00 7 600,00 0% 0,03 0,06 RTS

39 900      R00 h 40,00 280,00 21 0,00 11 200,00 11 200,00 1% 0,00 0,00 RTS

40 212750010RAD m 28,00 480,00 21 0,00 13 440,00 13 440,00 1% 0,44 12,23 RTS
96     0,00 117 851,60 117 851,60 7% 266,42

41 113201012RAA m 395,47 90,00 21 0,00 35 592,30 35 592,30 2% 0,22 87,00 RTS
42 113108405R00 m2 96,42 125,00 21 0,00 12 052,50 12 052,50 1% 0,11 10,61 RTS

43 113107310R00 m2 96,42 90,00 21 0,00 8 677,80 8 677,80 1% 0,22 21,21 RTS

44 113106004RAE m2 390,79 100,00 21 0,00 39 079,00 39 079,00 2% 0,36 139,90 RTS

45 965043441RT6 m3 3,50 4 700,00 21 0,00 16 450,00 16 450,00 1% 2,20 7,70 RTS

46 900      R01 h 20,00 300,00 21 0,00 6 000,00 6 000,00 0% 0,00 0,00 RTS
H22     0,00 31 302,84 31 302,84 2% 0,00

47 998225111R00 t 521,71 60,00 21 0,00 31 302,84 31 302,84 2% 0,00 0,00 RTS
S     0,00 155 852,84 155 852,84 9% 0,00

48 979083117R00 t 266,43 190,00 21 0,00 50 620,75 50 620,75 3% 0,00 0,00 RTS
49 979083191R00 t 1 065,70 10,00 21 0,00 10 657,00 10 657,00 1% 0,00 0,00 RTS
50 979999996R00 t 10,61 700,00 21 0,00 7 424,20 7 424,20 0% 0,00 0,00 RTS
51 979990103R00 t 115,69 390,00 21 0,00 45 118,50 45 118,50 3% 0,00 0,00 RTS
52 979999998R00 t 140,13 250,00 21 0,00 35 032,39 35 032,39 2% 0,00 0,00 RTS
53 9790999R ks 1,00 7 000,00 21 0,00 7 000,00 7 000,00 0% 0,00 0,00

1 725 542,27

Poznámka:

280

Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
včetně obrubníku

Montáž odvodňovacího polymerbet. žlabu vč. bet. lože

Osazení stojatého silničního obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30

Provedení nátěru při opravách, litinové konstr.
1850

Výšková úprava uličních vpustí do 20 cm vč. osazení nové litin. uliční mříže
Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem
Mříž litinová vtoková s rámem

Polymerbet. odvodňovací žlab, š.15cm, dl.100cm, v.30cm, s litin. roštem se šroub., tř. zatížení 
B125
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Uložení rezervní chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm
včetně zemních prací

Trubka kabelová chránička pr. 50mm

úprava nivelety povrch. prvků apod.

Trativody z drenážních trubek - odvod ze žlabů
Bourání konstrukcí

Vytrhání obrubníků silničních a chodníkových
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm

Osazení poklopu železobetonového
výměna stávajících krycích desek u stávajících ručních pump

Poklop studniční betonový tl. 100 mm, průměr 1400 mm, dvoudílný
výměna stávajících krycích desek u stávajících ručních pump

HZS - drobné a kompletační práce jinde neuvedené

Bourání podkladů a konstr. betonových
včetně nakládání

HZS - drobné a doplňkové bourací práce
Komunikace pozemní a letiště

Přesun hmot, pozemní komunikace

chodník, včetně nakládání

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm
chodník, včetně nakládání

Odstranění betonové dlažby včetně podkladu, plocha nad 50 m2
chodník, včetně nakládání

Poplatek za skládku suti - kamenivo
Poplatek za přistavění kontejneru na směs. odpad

Celkem:

Tento rozpočet stavby je zpracován v návaznosti na projektovou dokumentaci DSP+DPS (PD) z 06/2021, přičemž došlo k aktualizaci dle cenové úrovně RTS z 02/206 a dále byl rozpočet na základě požadavku investora stavby upraven JEN PRO PLOCHY CHODNÍKŮ A 
NAVAZUJÍCÍCH VJEZDŮ. PD je vytvořena digitálním způsobem v programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitálního modelu - funkce měření ploch, délek atd. Uchazeč ve všech listech neoceněného rozpočtového souboru může 

měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o údaje o uchazeči a zpracovateli ocenění rozpočtu včetně data zpracování, J.C. (Kč) položek zadané na maximálně dvě desetinná místa a dobu výstavby ve dnech.

Přesuny sutí

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)
Poplatek za skládku suti - beton



Stavba: Rekonstrukce ul. Nerudova Stochov - Slovanka

rok
SO Popis prací měsíc

Převzetí pracoviště

Bourací a výkopové práce

Podkladní vrstvy

Asfaltové vrstvy

Obruby a dlažby

Dopravní značení

Předání dokončené stavby

V Praze dne 18.8.2026

Za Nabízejícího:

Ing. Lukáš Kučera

jednatel

8
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USNESENÍ
rady přijaté pod číslem UR-195-11/26

na schůzi rady č. 11/2026 dne 22. 6. 2026

Číslo usnesení: UR-195-11/26 Termín plnění: 6. 7. 2026
Přijato: 22. 6. 2026 Odpovědná osoba: Sandra Bašková
Č.j.: Datum tisku: 2. 7. 2026, 15:09

Téma: VŘ – Rekonstrukce ul. Nerudova Stochov-Slovanka

Znění přijatého usnesení

Rada města po projednání, a v souladu s ekonomickým posouzením a hodnocením nabídek,
odsouhlasila výběr firmy na akci: „Rekonstrukce ul. Nerudova Stochov – Slovanka", a to společnost
Buldix s.r.o., IČ: 24204811, za cenu 1.774.542,27 Kč bez DPH, tj. 2.147.196,15 Kč včetně DPH, viz
příloha.

2. 7. 2026 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2026

http://www.usneseni.cz/
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