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Spolufinancovano
EVROPSKOU UNIi
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&

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(dale jen ob&ansky zakonik)

.Uprava vefejného prostranstvi pred OU v Nové Lhoté*

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel: Obec Nova Lhota
sidlo: Nova Lhota 355, 696 74 Nova Lhota
statutarni zastupce: Mgr. Antonin Okénka, starosta
osoba opravnéna jednat za
zhotovitele ve vécech technickych: [bude doplnéno]
telefon: [bude doplnéno]
IC: 00285188
DIC: CZ00285188
bankovni spojeni:
(dale jen ,objednatel”)
1.2. Zhotovitel: Spoleénost DS-CH NOL

Spolecnik 1 — spravce:

sidlo:

zapsany v obchodnim rejstfiku
zastoupeny:

osoba opravnéna jednat za

Dopravni stavby Chrencik, s.r.o.

Velka nad Velickou &.p. 335, 696 74 Velka nad Velickou
u Krajského soudu v Brné C 139656

Jakub Chrencik — povéfeny zastupce spolecnosti

zhotovitele ve vécech technickych: Jakub Chrencik
telefon:

IC: 21649855

DIC: CZ21649855
dafiovy rezim: platce DPH

¢. uctu:

Spolecnik 1 — spravce:

sidlo:
zapsany v obchodnim rejstfiku

Jakub Chrencik

Suchovské Mlyny 227, 696 74 Suchov
neni zapsan v OR

IC: 05871042
DIC: CZ9510284597
danovy rezim: platce DPH

(dale jen ,zhotovitel”)

2. Predmét smlouvy

2.1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest pro objednatele fadné a v&as, na svij naklad a na své
nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a
zaplatit zhotoviteli cenu dila ve vySi a za podminek sjednanych v této smlouveé.
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2.2. Zhotovitel spini zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze Fadné a v&as provede pfedmét dila dle této smlouvy
a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

3. Specifikace dila

3.1. Predmétem dila je zhotoveni stavby s nazvem ,,Uprava vefejného prostranstvi pred OU v Nové Lhoté*.

3.2. Pfedmétem plnéni na zakladé této smlouvy jsou stavebni prace souvisejici s rekonstrukci vefrejného
prostranstvi pfed obecnim Ufadem v obci Nova Lhota.

3.3. Celé dilo zadavané na zakladé této smlouvy sestava ze 2 ¢asti a to:

1) Upravy vefejného prostranstvi pred OU — stavebni prace budou spogivat v Upravé zpevnéné plochy
pred Ufadem €.p. 355 a 152 a pobliz obchodu &.p. 354. Stavajici zpevnéné plochy nevyhovuji z hlediska
bezpe€nostniho uzivani, a proto dojde k rekonstrukci vefejného prostranstvi, které budou nové
vybudovano ze zamkové vsakovaci dlazby a Zulovych kostek. Podél stavajici silnice bude zrekonstruovan
chodnik, ktery bude nové ze zamkové vsakovaci dlazby ve stavajici Sifce 1,80 m. Pfed obecnim ufadem
bude vybudovano 7 kolmych parkovacich stani (z toho 1 vyhrazené stani). Mezi obecnim Ufadem a
obchodem vznikne odpocinkova plocha z mlatového povrchu doplnénymi o zelefi a mobiliaf. Bude
zajiSténa navaznost pro péSi s mistni komunikaci, kde bude vybudovana rampa pro zajisténi
bezbariérovosti celého feSeného Uzemi. Mezi obchodem a chodnikem dojde k vybudovani schodu z
betonovych schodistovych desek prokladanymi opét plochou ze zamkové vsakovaci dlazby. Celkova
rekonstruovana plocha je 744 m2.

2) Rekonstrukce chodniku podél silnice 111/49916 — Gsek 5 - v ramci této ¢asti dila bude zrekonstruovan
chodnik pro pési pred Obecnim Ufadem. Jedna se o Usek ¢. 5 o délce 268,00 m a ploSe 365,90 m?2.
Chodnik bude zrekonstruovan ve stavajicich $itkovych pomérech tj. 1,50 — 1,80m mezi betonovymi
obrubami a vydlazdén ze zamkové dlazby tl. 60 mm, ve vjezdech bude pouzita zamkova dlazba tl. 80
mm. Vyskové se chodnik pfizplsobuje stavajici komunikaci, aby plynule navazoval na stavajici zpevnéné
plochy, stavajici okoli a komunikaci 111/49916. Na strané od komunikace bude osazen stojatou popf.
snizenou obrubou. Na druhé strané bude ohrani€en chodnikovym obrubnikem. Déle bude ve vjezdech,
mistech pro pfechazeni a v mistech vstupu na chodnik doplnény varovné pasy slouzici pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a z divodu bezpec€nosti dle dnednich standard(l. Zadavatel upozorfiuje
UCastniky, Ze tento Usek je jednim ze 7 useku chodnikd, k jejich rekonstrukci v obci Nova Lhota dochazi,
ostatni etapy v8ak byly soucésti jiné vefejné zakazky a jsou jiz pfedmétem realizace dila na zakladé
Smlouvy o dilo uzavfené v souvislosti s dokonéenym zadavacim Fizenim.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila postupovat v souladu se z&sadou ,vyznamné neposkozovat

environmentalni cile” (DNSH) a dodrZzovat podminky stanovené touto zasadou, ktera mimo jiné stanovi, Ze

pokud pfi realizaci projektu dochazi ke vzniku stavebniho nebo demoli¢niho odpadu musi byt pfipraveno k

opétovnému pouziti, recyklaci nebo jinym druhim materialového vyuziti minimalné 70 % (hmotnostnich)

odpadu (nikoliv nebezpecného) z rekonstrukce nebo vystavby dopravni infrastruktury vzniklého na stavenisti

(s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materiall uvedenych v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu

odpadl stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES).Tato zasada je blize specifikovana na webovych

strankach dotacniho organu https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty ve slozce dokumentl

~Implementace zasady ,vyznamné& neposkozovat” Zivotni prostiedi (DNSH) v projektech IROP 2021-2027*.

3.4. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci podle
projektové dokumentace vcetné provedeni vSech dodavek potfebnych material(l, stroji a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste,
bezpecnosti opatfeni apod.) v€etné koordina¢ni a kompletaéni ¢innosti celého dila.

3.5. Rozsah pfedmétu dila je vymezen touto smlouvou, soupisem praci, dodavek a sluzeb a projektovou
dokumentaci, ktera je jako pfiloha soucasti této smlouvy a byla podkladem souvisejiciho zadavaciho fizeni.
Projektovou dokumentaci zpracovala spoleénost PROJEKCE DS s.r.o., ICO: 02846471, se sidlem Na
Vyhoné 3323, 695 01 Hodonin, zodpovédny projektant Ing. Peter Stefan&ik, autorizovany inZenyr pro
dopravni stavby, &. autorizace CKAIT 1003663 (&ast vefejné prostranstvi); Ing. Peter Stefanéik, se sidlem
Na Vyhoné 3223, 695 01 Hodonin, ICO: 68052626, autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby, €. autorizace
CKAIT 1003663 (&ast chodniky) a Ing. Toma$ Horsky, se sidlem Vrazova, 669 61 Rajhrad (8ast — zelena
infrastruktura).

3.6. Mimo vSechny vysSe definované Cinnosti je soucasti pfedmétu dila:

3.6.1. vytyCeni polohy stavby podle projektové dokumentace
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3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

3.6.10.
3.6.11.
3.6.12.
3.6.13.
3.6.14.
3.6.15.
3.6.16.
3.6.17.
3.6.18.

3.6.19.
3.6.20.

3.6.21.
3.6.22.

3.6.23.

3.6.24.

3.6.25.

3.6.26.

3.6.27.

3.6.28.

3.6.29.

3.6.30.
3.6.31.

zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné jeho napojeni na inzenyrské sité

ohrani€eni stavenisté a jeho dalSi zabezpeceni

zajisténi, provoz a udrzba vSech pfipadnych deponii a mezideponii

vyty€eni v8ech stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti, pfipadné zajidténi jejich vytyCeni jednotlivymi
spravci siti, jejich ochrana v priibéhu stavby

oveéreni spravnosti napojnych bodud vS§ech médii, napf. elektfina, plyn, voda, kanalizace

projednani napojeni, popf. prelozek, inzenyrskych siti s jejich spravci, vlastni provedeni napojeni a
prelozek, uhrada vSech poplatkGl a nakladd s tim spojenych a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele predani téchto objektl jejich spravcim, véetné vSech dokladl pro to potfebnych

zajidténi a provedeni v8ech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru nutnych k
fadnému provedeni dila

veskera opatfeni ve vztahu ke klimatickym podminkam v pribéhu stavby, potfebna pro realizaci dila v
terminech a kvalité dané smlouvou o dilo

projednani dopravnich omezeni, zajisténi dopravniho znaceni, i jeho zmény, uhrady souvisejicich
poplatk(

ucast zastupce zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech stavby

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majektu

likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot, stavebni suti a jinych odpadu ze stavby na skladku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

zajisténi pribézného uklidu komunikaci znecisténych vlivem stavebnich ¢innosti

uvedeni v§ech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho, pfipadné nalezitého stavu

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady
poplatkll spojenych se zaborem vefejného prostranstvi a najemného

geodetické zaméreni dokoncené stavby

provedeni pfedani stavby

zajisténi v8ech nezbytnych zkousek, testd a revizi podle CSN a ptipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila

uvedeni dila do fFadného a bezproblémového provozu za podminek plného stavu vyuziti,

zajiSténi a predani objednateli vSech certifikatll, atestli, prohlaSeni o shodé a technickych listd k
zabudovavanym materialim a to jesté pfed jejich pouzitim, provedeni vSech potfebnych revizi a zkousek,
predani navodl k obsluze 2x v eském jazyce

zajisténi a predani objednateli pfislusnych protokoll o méfeni, pozadovanych pravnimi predpisy,
projektovou dokumentaci nebo stavebnim povolenim a provedeni vSech opatfeni potfebnych k tomu,
aby tato méfeni prokazala splnéni pozadovanych limit{

péle o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich udrzba a pojisténi az do okamziku pfedani a
prevzeti

zajisténi a predani privodni technické dokumentace, zkuSebnich protokold, reviznich zprav, atestd a
dokladtl dle zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, prohlaseni o shodé, seznamu doporucenych nahradnich dilt, seznamu pfedepsanych
ochrannych a bezpecnostnich pomficek - vSe v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich

zpracovani a predani dokumentace skuteného provedeni dila v listinné podobé v poltu 2 ks a v
elektronické podobé na datovém nosici v poCtu 2 ks

vedeni stavebniho deniku v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, spoluprace s technickym dozorem
investora (dale i jen TDI)

konzultace s vefejnopravnimi organy, organizacemi a dalSimi dot€enymi osobami a zapracovani jejich
pfipominek tak, aby mohla uspéSné probéhnout zavérecna kontrolni prohlidka stavby

soucinnost pfi zavére¢né kontrolni prohlidce dokonceného dila

poskytovat podklady v souladu s podminkami dota¢niho organu

pojisténi odpovédnosti za Skody zplUsobené Cinnosti zhotovitele stavby.

3.7.  Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukon&enim a protokolarnim pfedanim pfedmétu dila
objednateli a jeho pfevzetim objednatelem. Dilo se povazuje za fadné ukoncené, bude-li provedeno v
souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalSi pinéni dle
této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana dokumentace skute¢ného provedeni dila a dalsi doklady
vyzadované touto smlouvou v pribéhu provadéni dila &i pfi jeho pfedani.
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3.8. Zmény rozsahu pfedmétu dila jsou mozné pouze v pfipadé vzniku objektivné nepfedvidanych okolnosti po
odsouhlaseni objednatelem, nebo pokud bude objednatel poZzadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek
nez téch, které byly pfedmétem provadéci projektové dokumentace (viceprace) nebo pokud objednatel
vylouci nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni (ménéprace).

3.9. Pozadované vlastnosti dila jsou definované zejména provadéci projektovou dokumentaci.

4. Terminy a misto plnéni

4.1. Stavebni prace bude mozné zahdjit po podpisu této smlouvy.
4.2. Terminem zahajeni provadéni dila se rozumi den, ve kterém dojde k pfedani a pfevzeti stavenisté.

4.3. Terminem dokonéeni celého dila se rozumi den, v némz zhotovitel dokonéi veSkeré prace a dodavky a
pisemné oznami objednateli dokonceni dila.

4.4, Sjednany termin dokonceni celého dila je nejpozdéji do 31.7.2026. Dodavatel je opravnén dokoncit dilo i
pfed timto sjednanym terminem.

4.5. Mistem pInéni je obec Nova Lhota, k.u. Nova Lhota u Veseli nad Moravou.

4.6. Zhotovitel je povinen realizovat dilo podle harmonogramu realizace, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy
jako jeji pfiloha. Bude-li zhotovitel v prodleni s realizaci ¢asti dila oproti tomuto harmonogramu o vice nez 30
kalendarnich dnd, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. VySe uvedené smluvni strany sjednavaji
moznost upravit Casovy a finanéni harmonogram zhotovitele ptedlozeny v nabidce na vefejnou zakazku pred
predanim stavenisté.

4.7. Zhotovitel bere na védomi, Zze zakazka bude spolufinancovana z Integrovaného regionalniho operaéniho
programu, 64. vyzvy IROP — Zelena infrastruktura mést a obci a ochrana obyvatelstva, &islo vyzvy
06_22 060, nazev projektu: ,Uprava vefejného prostranstvi pfed OU v Nové Lhot&“, reg. &.
CZ.06.02.02/00/22_064/0004124¢. V pfipadé, ze by zavinénim zhotovitele, zejména jeho prodlenim nebo
porusenim jiné smluvni povinnosti zhotovitele, doSlo ke kraceni nebo neposkytnuti dotace, je objednatel
opravnén vymahat nahradu vzniklé Skody v plné vySi bez ohledu na dohodnuté pfip. zaplacené smluvni
pokuty.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvySe pfipustnou cenu ve vysi

Cena bez DPH 8 138 000,- K&
DPH 1708 980,- K&
Cena vcéetné DPH 9 846 980,- K¢

5.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel nebude v ramci realizace dila platcem DPH.

5.3. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona €. 526/1990 Sb., o
cenach.

5.4. Cena je stanovena podle rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji pfiloha.

5.5. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni dila.
Cena obsahuje nejen naklady, které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo
z nich vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz
vynaloZzeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti s provadénim
podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady na:

- pofizeni vSech véci potfebnych k provedeni dila,

- dopravu na misto plnéni véetné vykladky, skladovani, manipulaéni a zdvihaci techniky a pfesun(
hmot,

- vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté a jeho zabezpedeni,

- hygienické zazemi pro pracovniky zhotovitele a poddodavatel(l zhotovitele,

- veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy
apod.),

- zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila,

- zajisténi Ci provedeni pfedepsanych ¢&i sjednanych zkouSek a revizi, atestl, osvédceni,
prohlaseni o shodé, reviznich protokoll a vSech dalSich dokumentt nutnych ke kolaudaci stavby,

- geodetické zaméreni stavby,
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

- cla, rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy,

- poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi,

- zajisténi bezpelnosti prace, hygieny prace a protipozarnich opatfeni,

- pInéni podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organl nebo obecné zavaznych pravnich

predpisq,

- opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi,

- organizacni a koordinaéni &innost,

- zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni v€etné do¢asného dopravniho znadeni,

- likvidaci odpadu,

- prubézny uklid a konec¢ny uklid stavenisté

- ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek zadavaci dokumentace.
Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z divodu chyb v poloZzkovém rozpoc¢tu, pokud
jsou tyto chyby dusledkem nepfesného nebo nelplného ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér zhotovitelem. Prokaze-li se, ze polozkovy rozpocet neobsahuje vSechny polozky, které byly obsahem
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér pfedlozeného v ramci zadavaciho fizeni, ma
se za to, ze stavebni prace, dodavky a sluzby definované témito polozkami, jsou zahrnuty v cené ostatnich
polozek polozkového rozpoctu.

Veskera manipulace s materialem, popfipadé s vybouranymi hmotami nebo vytéZenou zeminou je obsahem
nabidkové ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam maji byt vybourané hmoty nebo
vytéZena zemina odvezeny, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zajisténé misto je soucasti nabidkovée
ceny bez ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného presunu téchto hmot je obsazena v polozkovém
rozpoctu.

Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mdze byt zménéna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH; v takovém
pfipadé bude nabidkova cena upravena podle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobé vzniku
zdanitelného pinéni;

b) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, které jsou v
predmétu dila (viceprace) nebo pokud objednatel vylou€i nékteré prace nebo dodavky z predmétu
dila (ménéprace);

c) pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a dodavatel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat, a maji vliv na cenu dila;

d) pokud se pfi realizaci zjisti skuteCnosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

V pfipadé vicepraci Ize narokovat pouze zmény, kdy se jedna o dodatecné stavebni prace nebo dodatecné
sluzby, které nebyly obsazeny v puvodnich zadavacich podminkéach, jejich potfeba vznikla v disledku
objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto dodate¢né stavebni prace nebo dodate¢né sluzby jsou nezbytné
pro provedeni puvodnich stavebnich praci nebo pro poskytnuti plvodnich sluzeb.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést
vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplini
zhotovitel jednotkové ceny ve vy3i jednotkovych cen uvedenych v poloZzkovych rozpodtech, které
jsou soucasti této smlouvy. V pfipadé ocenéni vicepraci, které v poloZzkovych rozpoctech nejsou
obsaZeny, budou pouZity ceny, které nesmi pfesahnout 100 % &astky uvedené v ceniku shodné
cenové soustavy (RTS), jakou zhotovitel pouZil pfi zpracovani rozpoétu do nabidky. Nelze-li
jednotkovou cenu ur€it vySe popsanymi zplsoby, bude zpracovana kalkulace formou individualni
ceny s pouzitim rozborového kalkulacniho listu v cenach v misté a ¢ase obvyklych. Tim neni dotéena
povinnost postupovat podle zakona 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

b)  Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi mérnych jednotek vicepraci bude stanovena cena
vicepraci bez dané z pfidané hodnoty.

c) K cené vicepraci bez dané z pfidané hodnoty pak bude dopoctena dan z pfidané hodnoty podle
predpist platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:
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a) Na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkovych rozpoct(l, které jsou soucasti
této smiouvy.

b) Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek ménépraci bude
stanovena cena ménépraci bez dané z pfidané hodnoty.

c) K cené ménépraci bez dané z pfidané hodnoty pak bude dopoctena dan z pfidané hodnoty ve vysi,
v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

5.13. Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele na zménu sjednané ceny dila nejpozdéji do 10ti dnu
ode dne predlozeni navrhu zhotovitelem.

5.14. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné& neoznami nutnost prekroceni
sjednané ceny, rozsah vicepraci a vysi pozadovaného zvy3eni ceny bez zbyte€ného odkladu poté, kdy zjistil
nebo zjistit mél a mohl, Ze je zvySeni ceny nezbytné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych timto
¢lankem smlouvy odst. 5.15.

5.15. Smluvni strany zménu ceny sjednaji pisemné a tato dohoda je ucinna podpisem pisemného dodatku ke
smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

6. Platebni podminky

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

6.2. Cena za dilo bude uhrazena na zakladé darfiovych dokladt (dale i ,faktur®) vystavenych zhotovitelem
jedenkrat mési¢né na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Soupis praci a
fakturovana ¢astka musi byt odsouhlasena TDI a jim i spolupodepsana. Konecna faktura bude vystavena po
predani a prevzeti dila (¢l. 14 odst. 14.2. této smlouvy).

6.3. Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu az do souhrnné vySe 90 % z celkové ceny dila.
V okamziku, kdy souhrn fakturovanych €astek prekroc€i tuto hranici, bude zbyla ¢astka ve vysi 10 % smluvni
ceny zadrzena jako pozastavka (zadrzné). Pozastavka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni posledni vady nebo nedodélku zapsaného v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, a to bez ohledu
na splatnost uvedenou v konecné fakture.

6.4. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dil¢im zdanitelnym pIinénim jsou prace skutecné provedené v
pFislusném mésici a za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného pInéni prohlasuji posledni den kalendarniho
meésice.

6.5. Po ukon&eni kazdého kalendainiho mésice pfeda zhotovitel objednateli dafiovy doklad, k némuz musi byt
pfipojen zjistovaci protokol - soupis praci a dodavek provedenych v daném mésici odsouhlaseny technickym
dozorem objednatele. Bez soupisu praci a dodavek provedenych v daném mésici je faktura neuplna.
Zhotovitel je opravnén uctovat dariovym dokladem za pfislusné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu
odsouhlaseném technickym dozorem objednatele. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je zhotovitel
opravnén uctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které
potvrdi jeho narok.

6.6. Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisli, a zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisti. Danovy doklad souvisejici s Cerpanim dotace musi byt rovnéz oznacen nazvem
projektu a cCislem. V pfipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje &i bude neuplny, je
objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhaté do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
takovy danovy doklad opravit nebo vystavit novy dafiovy doklad. Lhiita splatnosti poc¢ina v takovém pfipadé
béZet ode dne doruceni opraveného ¢€i nové vystaveného dokladu objednateli.

6.7. Splatnost danovych doklad( je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tficet) kalendarnich dnt ode dne
fadného predani faktury zhotovitelem objednateli. Dafiovy doklad se povazuje za fadné a v€as zaplaceny,
bude-li posledni den této lhaty uctovana Castka ve vySi odsouhlasené objednatelem odepsana z uctu
objednatele ve prospéch U&tu zhotovitele uvedeného v zahlavi této smlouvy.

6.8. Zhotovitel si je védom platebnich podminek, kdy provedené prace budou hrazeny s vétSim Casovym
odstupem. VeSkeré zvySené naklady, které mu tim vzniknou, ma zhotovitel zahrnuty ve sjednané cené.
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7. Soucinnost smluvnich stran

7.1.  Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci dila dle
podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech,
kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute€nosti, které ji brani nebo budou branit, aby dostala
svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni
strany se déle zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
strané a které brani spInéni jejich smluvnich povinnosti.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skute¢nosti zjisténych v pribéhu pinéni povinnosti dle této smlouvy
navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou pro naplnéni
smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji a Ze poskytne objednateli,
zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zu€astnénym na provadeéni dila
veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

8. Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele

8.1. Zhotovitel prohlaSuje, ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem provadéni stavby, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, ze provéfil
podklady a pokyny které obdrzel od objednatele do uzavfeni této smlouvy a zZe je shledal vhodnymi. Zhotovitel
potvrzuje, Ze sjednané podminky pro provadéni dila v€etné ceny a doby provedeni zohledriuji vSechny
vpiedu uvedené podminky a okolnosti. Zhotovitel na zakladé vpfedu uvedeného prohlasuje, ze s pouzitim
téchto vS8ech znalosti, zkuSenosti, podkladi a pokyn( splni zavazek zalozeny touto smlouvou fadné a véas,
za sjednanou cenu, aniz by podmifoval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soucinnosti.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli pisemné oznami kteroukoli z nize uvedenych skutecnosti,
a to bezodkladné poté, co nastala:

a) zahjjeni insolvencniho Fizeni dle zak. €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feSeni
(insolvenéni zakon), v platném znéni, jehoz prfedmétem bude Upadek nebo hrozici upadek
zhotovitele,

b)  vstup zhotovitele do likvidace,

c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, kterd pfedstavuje
bé&Zny obchodni styk,

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spoleénika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika &i provedenti jinych organiza&nich zmén,

e) omezeni Ci ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi s pfedmétem této
smlouvy,

f) rozhodnuti o zalozeni obchodni spole€nosti zhotovitelem &i U€asti na podnikani jiné osoby,

g)  vSechny skutec¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod &i vypofadani zavazkl zhotovitele vici
objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢&i s touto smlouvou souvisejicich,

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén od této smlouvy bez dal§iho odstoupit.
8.3. Objednatel je opravnén:

a) sam Ci prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadeéni dila a uvadéni
dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani dila; vSichni ucastnici
této smlouvy jsou povinni vytvaret dostate€né podminky pro provadéni cenové kontroly,

b) sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor objednatele
(stavebnika) a v jeho praibéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle vychozich podkladd,
technickych norem, pravnich pfedpisli a v souladu s rozhodnutim organu vefejné spravy; na
nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Osoba vykonavajici technicky
dozor je opravnéna dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-li
ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni
dila ¢i tfetich osob.
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8.4. Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za objednatelem z titulu této
smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledavky v rozporu s timto
ustanovenim je neplatné. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén odstoupit od této smlouvy jiz bez
dal$iho. Toto omezeni bude platné i po skonceni doby trvani této smlouvy. Jakékoli pravni jednani u€inéné
v rozporu s timto omezenim bude povazovano za pfi€ici se dobrym mravim a za poruseni smluvnich
povinnosti zhotovitele podstatnym zp(isobem.

8.5. Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén zastavit pohledavku za objednatelem vzniklou z titulu
této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruSeni této povinnosti je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez dalSiho.

8.6. Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist Zadnou pohledavku za objednatelem z titulu této smlouvy.
Jakékoli pravni jednani u€inéné v rozporu s timto ustanovenim bude povazovano za pfi€ici se dobrym
mravim a za poru$eni smluvnich povinnosti zhotovitele podstatnym zpusobem. Objednatel je opravnén
jednostranné zapocCist splatnou pohledavku za zhotovitelem proti splatné pohledavce zhotovitele za
podminky, ze pljde o pohledavky vzniklé z titulu této smlouvy.

8.7. Pro pfipad kontroly, ktera bude provadéna u objednatele v souvislosti s dilem, jehoz zhotoveni je pfedmétem
této smlouvy, je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady vyzadané kontrolnim organem, pokud ma tyto
doklady k dispozici. Pro pfipad poruseni této povinnosti se sjednava smluvni pokuta ve vySi 100.000,- K&.

8.8. Technicky dozor objednatele (stavebnika) nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel
se proto zavazuje, Zze nebude na této stavbé provadét technicky dozor objednatele (stavebnika) a upozorni
objednatele v pfipadé, ze objednatel urci k provadéni technického dozoru objednatele (stavebnika) osobu
propojenou se zhotovitelem. Objednatel se zavazuje v takovém pfipadé ur€it k provadéni technického dozoru
objednatele (stavebnika) jinou osobu.

8.9. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost pfedané pfislusné dokumentace a nesmi pfenaset tuto
odpovédnost zadnou formou na zhotovitele.

8.10. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpisu, jmenovat koordinatora bezpecnosti
prace na stavenisti. Tuto povinnost nesmi objednatel zadnou formou pfenaset na zhotovitele.

8.11. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
pfipadné vykon €innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

9. Majetkové sankce

9.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti sjednanému terminu dokonceni celého dila o vice jak 15 dnf{, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den
prodleni.

9.2. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu pfedani a pfevzeti dila k odstrafovani vad &i nedodélku
uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,00 K& za
kazdy nedodélek €i vadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

9.3. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky €i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila v dohodnutém
terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,00 K& za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

9.4. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu (v pfipadé, ze nedojde k dohodé o terminu odstranéni
vady, tak nejpozdéji do 10-ti dni ode dne obdrzeni reklamace) k odstranovani reklamované vady (pfipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,00 K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

9.5. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu (v pfipadé, ze nedojde k dohodé o
terminu odstranéni vady, tak nejpozdéji do 20-ti dnd ode dne obdrzeni reklamace), je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.000,00 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

9.6. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi
nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty ve dvojnasobné
vySi.

9.7. 'V pfipadé poruseni pfedpisu tykajicich se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (zejména zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vlady &.
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591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu) kteroukoliv osobou vyskytujici se
na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad.

9.8. Pokud pfi provadéni stavebnich praci (v pracovnich dnech minimalné v dobé od 8:00 do 14:00 hodin) nebude
na stavenisti pfitomen stavbyvedouci nebo zastupce stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,00 K& za kazdy prokazatelné zjistény pfipad.

9.9. Pokud zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku ,11. Stavebni denik®, zejména
nebude provadét pravidelné denni zaznamy, €i stavebni denik nebude v pracovni dny od 7.00 do 15.00 hod.
pfistupny opravnénym osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,00 K& za kazdy prokazatelné
zjistény pfipad.

9.10. Pokud bude objednatel v prodleni s ihradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vySi 0,2 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

9.11. Smluvni pokuta je splatna do 15 dni od data, kdy byla povinné strané doru¢ena pisemna vyzva k jejimu
zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na u¢et opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzvé. Pohledavka
objednatele na zaplaceni smluvni pokuty mize byt zapocéitana s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny.

9.12. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody, ktera mu vznikla
v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

10. Stavenisté

10.1. Staveni§tém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢lanku
4. odstavci 4.5, této smlouvy. Staveni$té je podrobné vymezeno provadéci projektovou dokumentaci. PFi
pfedani stavenisté bude objednatelem uréen zpusob napojeni na zdroj vody a elektfiny.

10.2. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou €ast) prosté prav treti osoby
nejpozdéji v den pfedpokladaného terminu zahajeni provadéni dila dle €lanku 4 odst. 4.1 této smlouvy, pokud
se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit a zahdjit prace. Spinéni terminu pfedani
stavenisté je podstatnou nélezZitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni terminu dokon&eni celého dila.

10.3. O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol ve dvou stejnopisech, ktery obé strany
podepisi, a kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise. Za den pfedani stavenisté se povaZuje den,
kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

10.4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné odstrafiovat
na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho €innosti &i Cinnosti tfetich osob na stavenisti, technickymi
¢i jinymi opatfenimi zabrarfovat jejich pronikani mimo stavenisté.

10.5. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace. V rozsahu
tohoto zavazku zajiStuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné
mezideponii materialu, a to i vytézeného, pficemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené
dila.

10.6. Zhotovitel bude mit v priibéhu realizace a dokon¢ovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni odpovédnost
za:

a)  zajisténi bezpec€nosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrZzovani stavenisté
v uspofadaném stavu za ucelem pfedchazeni vzniku Skod,

b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpe€nostnich a dopravnich
opatfeni pro ochranu stavenisté, materiald a techniky vnesenych zhotovitelem na stavenisté, jakoz i
odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silniéniho provozu v souvislosti s
omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho znaceni,

c) provedeni veskerych odpovidajicich ikonl k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né a k
zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodl vyvolanych a zpUsobenych
provozni €innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veSkerého odpadu, vznikajiciho pfi &innosti
zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy;

d)  zajidténi, Ze pfi realizaci dila bude dodrZzovana zasada vyznamné neposkozovat environmentalni cile
(DNSH), ktera mimo jiné stanovi, Ze pokud pfi realizaci dila dochazi ke vzniku stavebniho nebo
demoli¢niho odpadu musi byt minimalné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢éniho odpadu
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(nikoliv nebezpedného) z rekonstrukce nebo vystavby dopravni infrastruktury (s vyjimkou v pfirodé
se vyskytujicich materialil uvedenych v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadl
stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES) pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci nebo
jinym druhm materialového vyuziti.
10.7. Zhotovitel az do kone€ného pfedani stavenisté po ukon&eni praci zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté
vUéi okolnimu provozu a chodclm.

10.8. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpecleni stavenisté dle podminek stanovenych
obecné zdvaznymi pfedpisy.

10.9. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlickami. Dale se zhotovitel zavazuje na stavenisti
dodrzovat hygienické predpisy.

10.10.Zafizeni stavenisté zabezpecluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s poZzadavky objednatele.

10.11.Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni§t€ podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné ¢innost koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

10.12.Zhotovitel zajistuje pFipravu stavenisté, zafizeni stavenistg, v€etné zajisténi energii potfebnych k provadéni
praci dle této smlouvy, na vlastni ucet.

10.13.Zhotovitel se zavazuje bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na stavenisté, jeho
zarfizeni Ci prostory se staveni§tém souvisejici, jakékoli reklamni zafizeni, at jiz vlastni &i ve vlastnictvi tfeti
osoby.

10.14. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude stavenisté ke dni pfedani dila objednateli vyklizeno a proveden

zaveérelny uklid mista provadéni stavby v€etné stavby samotné. Pozemky a komunikace dot&ené vystavbou
budou k tomuto dni uvedeny do plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek ohlaseni stavby.

10.15. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

11. Stavebni denik

11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik (v
souladu s vyhlaskou 499/2006 Sb.).

11.2. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany
veskeré skute€nosti o pribéhu vSech praci, v€etné praci poddodavatell zhotovitele.

11.3. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 15.00 hod. pfistupny opravnénym osobam objednatele,
pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

11.4. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je zhotovitel povinen
pfedat objednateli nejméné 1x mésicné, pokud se strany nedohodnou jinak.

11.5. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skuteénosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a souCasné vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni podminek této smlouvy. Zejména je povinen
zapisovat Udaje o

- stavu stavenisté, pocCasi, poCtu pracovnikll a nasazeni stroji a dopravnich prostfedku,
- Casovém postupu praci,
- kontrole jakosti provedenych praci,
- opatfenich u€inénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi,
- opatfenich u€inénych v souladu s pfedpisy poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi,
- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila.
11.6. VSechny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.
11.7. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

11.8. V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi postup stavby pofizuje
zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho deniku.
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11.9.

Zapisy ve stavebnim deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran o zméné této smlouvy &i
zvlastni pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

12. Provadéni dila a bezpeénost prace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a v souladu s jim podanou nabidkou na souvisejici
vefejnou zakazku. Zhotovitel se vdak zavazuje respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
pfedmétného dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Prace a dodavky budou provedeny v souladu s €eskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpe€nostnimi
predpisy a dalSimi souvisejicimi pfedpisy. Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky definované v
projektové dokumentaci, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi
bézné udrzbé, zaruCena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpeénost, hygienické
pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpenost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje
ustanoveni § 13 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisll, bude objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu

pfislusnému organu, predloZeno zhotovitelem prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prabézné provéfovat vhodnost projektové dokumentace
pro provadéni stavby a dal§i dokumentace a dokumentl ¢i pokladd, podle kterych je dle smlouvy vymezen
pfedmét a rozsah dila, a podle kterych je zhotovitel povinen dilo provést, zejména provéiovat, zda jsou
v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a to pfed zapocetim
praci, vykonl a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokument(l upozornit
objednatele ve smyslu ustanoveni § 2594 ob&anského zakoniku. Pokud tuto povinnost nesplini, odpovida za
vady dila tim zpUsobené, je povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami,
nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dal$i dusledky poruseni
této povinnosti, véetné nahrady $kody, ktera v dusledku opomenuti zhotovitele objednateli timto vznikne.
Stejnym zpUsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby (poddodavatele), které v souladu se
smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku. Zhotovitel vzdy ru€i za spinéni veSkerych zavazkul i v pfipadé,
Ze smluvné zavéaze tfeti osoby.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na chyby a nejasnosti v projektové
dokumentaci a nevhodnou povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a)  vconejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v odstavci 4.9 této smlouvy,
vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemku ¢&i staveb,
b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi,
exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim;
c) nemélo nepfiznivy vliv na zZivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivd na okoli vystavby,
d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude garantovat
dodrzovani technologickych postup.
Totéz plati pro prace poddodavatell zhotovitele.

Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpecéi zhotovitel odpovédnou osobou - autorizovanou
osobou. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po
dokonceni dila otiskem svého autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel
zabezpeci, ze odborné prace a cinnosti, ktera nema zapsany ve svém obchodnim rejstfiku nebo
zivnostenském listé, provede poddodavatel zhotovitele s odpovidajici odbornou zpUsobilosti. Doklady o
odborné zpuUsobilosti poddodavatele predlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci. Zhotovitel se
nemuze zprostit odpovédnosti za vady poukazem na ¢innost odpovédné osoby nebo poddodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré prace poddodavatell a nese za né zaruku v plném rozsahu
dle této smlouvy.
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12.9. Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost a ru¢eni za $kody zpusobené vSemi osobami zu¢astnénymi na

provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez

vad a nedodélkd, stejné tak za Skody zplUsobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osob& na majetku.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.
12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto S8kodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Pro Ucely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jednou za mésic. Objednatel je povinen oznamit konani
kontrolniho dne zhotoviteli nejméné pét dnli pfed jeho konanim.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZzeni veskerych bezpeénostnich opatfeni a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUsobenou €innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze strojl, pFistroju nebo
jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vzdy pisemné vyzvat osobu vykonavajici technicky dozor objednatele minimainé 3
dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku nebo na kontrolnim dnu) k provéfeni vdech praci, které budou
v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, armatury, zakladové
konstrukce apod.).

Zhotovitel je povinen priibézné ode dne pfedani stavenisté az do doby protokolarniho pfedani a prevzeti
dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci. Fotodokumentaci pfeda
zhotovitel objednateli v digitalni formé nejpozdéji pfi pfedani stavby.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni stavebnich praci (v pracovnich dnech minimalné v dobé od 8:00 do
14:.00 hodin) byl na stavenisti pfitomen stavbyvedouci nebo zastupce stavbyvedouciho. Zastupce
stavbyvedouciho bude zejména dohlizet na kvalitu provadénych praci, kontrolovat plnéni pokynu
stavbyvedouciho v dobé jeho nepfitomnosti na stavenisti a zajistovat komunikaci mezi zhotovitelem a
osobou provadéjici technicky dozor objednatele (stavebnika).

13. Dokumentace skuteéného provedeni dila

13.1. Dokumentaci skute¢ného provedeni dila vypracuje zhotovitel jako soucast dodavky dila.

13.2. Dokumentace skute&ného provedeni dila bude pfedana objednateli ve dvou vyhotovenich v grafické (tisténé)

podobé a dvou vyhotovenich v elektronické podobé.

13.3. Dokumentace skute€¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

a) Do provadéci projektové dokumentace budou zfetelné vyznaceny vS8echny zmény, k nimz doslo
v prub&hu zhotoveni dila.

b) Ty Casti provadéci projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam, budou oznaceny
napisem ,beze zmén*,

c) Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera
zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

d) U vykresu obsahujicich zménu proti provadéci projektové dokumentaci bude pfilozen i doklad, ze
kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji souhlasné
stanovisko.

e) V dokumentaci skuteéného provedeni dila bude pfilozeno geodetické zaméreni stavby se zakresem
stavby do katastraini mapy.

14. Predani a prevzeti dila

14.1. K pfedani dila zhotovitelem a pfevzeti dila objednatelem dojde na z&kladé pfedavaciho Fizeni. Objednatel

svola pfedavaci fizeni na den sjednany jako termin dokon&eni celého dila dle &lanku 4. odst. 4.4. této
smlouvy. Dokon¢i-li zhotovitel dilo dfive, miize objednatel po dohodé se zhotovitelem svolat pfedavaci fizeni
dfive. Objednatel pfizve k pfedavacimu fizeni osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
pfipadné také autorského dozoru projektanta.
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14.2. O pribéhu predavaciho Fizeni pofidi zhotovitel zapis (pfedavaci protokol), jehoz soucasti bude i pfislusna
dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou Ci obvyklé), a ktery bude podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Za okamzik pfedani a pfevzeti dila se povazuje okamzik podpisu pfedavaciho
protokolu obéma smluvnimi stranami, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Zze pfedavané dilo prejima.
Objednatelem podepsany predavaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady, s nimiz bude dilo
prevzato.

14.3. Pfedavaci protokol musi obsahovat alespoi nazev dila, resp. popis jeho &asti, misto provedeni dila
a zhodnoceni jakosti dila. V protokolu bude obsazeno jednoznacné prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima
Ci nikoli a soupis pfiloh. Pokud budou zjistény vady dila nebranici uzivani, bude protokol obsahovat soupis
zjisténych vad a vyjadieni zhotovitele k vadam vytéenym objednatelem. Pokud objednatel dilo s vadami
nebranici uzivani pfevezme, budou v protokolu uvedeny Ihiity a zplsob pro odstranéni vad. V pfipade,
Ze objednatel dilo nepfevezme, uvede v predavacim protokolu i dlivody, pro které odmita dilo pfevzit.
ProhlaSeni objednatele o tom, Ze dilo pfejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady zjisté€né
prohlidkou dila dle ustanoveni ¢lanku 14. odst. 14.7. této smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a jeden objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma
stranami a ma pravni silu originalu.

14.4. Skute¢nost, Ze dilo je dokonéeno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani,
prokazuje zasadné zhotovitel a za tim ucelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli. Zhotovitel
dolozi objednateli pfed zahajenim pfedavaciho fizeni dokumentaci skuteéného provedeni, stavebni denik,
veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiald a vyrobk(, revizni zpravy zafizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéfeni funkénosti dodanych zafizeni k
provedeni dila a dodavek podle projektové dokumentace a platnych pravnich predpist, dale doklad o
zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdé&jsich pravnich pfedpist a
predpisu provadécich, a dalsi doklady prokazujici spinéni podminek organu a organizaci, které si v souladu
s pravnimi pfedpisy stanovily. V pfipadé, Zze nedojde k pfedlozeni a pfedani objednateli shora uvedenych
dokladu nejpozdéji pfi pfedavacim Fizeni, nepovazuje se dilo za fadné dokoncené.

14.5. Ke dni zahajeni pfedavaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby v€etné zhotovené
stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost spinéna, nepovaZuje se dilo z fadné dokonéené
a objednatel neni povinen dilo pfevzit. Budovy a pozemky, jejichz Upravy nejsou soucasti projektové
dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je zhotovitel povinen uvést po ukonleni provadéni dila
do pfedchoziho stavu a neni-li to mozné, tak do nalezitého stavu.

14.6. V pfipadég, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaze, ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které nese vady,
které samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi brani uzivani stavby nebo podstatnym zptsobem uzivani stavby
omezuji, neni objednatel povinen pfedavané dilo pfevzit. Vadou se pro uc¢ely této smlouvy rozumi zejména
odchylka v kvantit&, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, touto smlouvou a
obecné zavaznymi pfedpisy. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady,
které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpusobem neomezuji. Pokud objednatel pro vady dilo nepfevezme, opakuje se predavaci fizeni
po jejich odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku smiouvy.

14.7. Prohlidku pfevzatého dila dle § 2104 ob&anského zakoniku je objednatel opravnén provadét a zjistovat vady,
s nimiz bylo dilo pfevzato, jesté po dobu 30 dnu ode dne pfevzeti dila. Na takto zjisténé vady se pohlizi, jako
by byly zjistény pfi pfedani a pfevzeti stavby. Vady dila zjisténé touto prohlidkou ozndmi objednatel zhotoviteli
s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

15. Zaruka za jakost dila

15.1. Zhotovitel se zavazuje, ze pfedané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle vychozich podkladu,
zejména dle projektové dokumentace, obecné& zavaznych pravnich predpist, technickych norem (CSN, CSN
EN), pravomocného stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida za vady, jez
ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zji§t€né v zaru€ni dobé.

15.2. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost provedeného dila v délce 60 (slovy: Sedesat) mésicli na
stavebni prace a pouzité materialy a vyrobky. Zaru¢ni doba na dodavky stroju a technologickych zafizeni, na
néz vyrobce téchto stroju a zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce zarucni doby
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 (slovy dvacet ¢tyfi) mésicu. Seznam a specifikace téchto
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

stroju a technologickych zafizeni pfeda zhotovitel objednateli jako samostatny dokument nejpozdéji pfi
predani dila.

ZaruCni doba zac¢ina bézet dnem prevzeti dila, uvedeném v zapise (protokolu) o pfedani a pfevzeti dila dle
Cl. 14. odst. 14.2. této smlouvy.

Zaruéni doba nebézZi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které
zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni
doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacéni opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésicu
od skonceni zaruky za celé dilo.

Pro ty ¢asti dila, u kterych bude vadny vyrobek v dUsledku opravnéné reklamace vyménén za novy, bézi
zaruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni jeho vymény.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci
musi byt popsana vada dila, nebo alespon zplsob, jakym se projevuje a uréen narok objednatele z vady dila,
pfipadné pozadavek na zpusob odstranéni vad dila, atovcetné terminu pro odstranéni vad dila
zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli zda
reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak
musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dn(
ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhaté, nejpozdéji vSak do 10-ti dnli ode
dne obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Objednateli v takovém pfipadé vznika vaci zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil
¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel tfeti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky
objednatele vzniklé vii¢i zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila a dale naroky objednatele Gétovat
zhotoviteli smluvni pokutu zGstavaji nedotéeny.

15.10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a

zahdjit odstrafovani vady (havarie) bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava & neuznava.

15.11. Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze smluvnich

stran od smlouvy.

15.12. O reklamaénim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichz jeden

stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

s oW

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

Objednatel je od polatku provadéni dila vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila, od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi
poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat
vyhradu ve smyslu ob&anského zakoniku ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i pfevodu
vlastnictvi.

VeSkeré véci, podklady a dali doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se soucasti
dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistava osobou opravnénou k jejich zp&tnému
pfevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady &i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele,
a to nejpozdéji ke dni fadného pfedani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotfeboval k
naplnéni svych zavazku z této smlouvy.

Nebezpedi S8kody nebo znieni stavby nese od po€atku zhotovitel, a to az do doby fadného predani a pfevzeti
dila mezi zhotovitelem a objednatelem (&l. 14. odst. 14.2. této smlouvy).

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do protokolarniho pfedani fadné ukon&eného dila a jeho prevzeti
objednatelem a fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych &astech,

b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, &i pod stavenistém
nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenidté do Fadného predani dila jako celku a fadného
odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.
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16.5. Zhotovitel nese do doby protokolarniho pfedani fadné ukonfeného dila a jeho prevzeti objednatelem
nebezpeci Skody vyvolané pouzitim véci, pFistrojll, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila &i jeho
¢asti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti Ci pfisluSenstvim dila a ktera jsou &i byly pouzity
k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a)  zafizeni stavenidté provozniho, vyrobniho &i sociélniho charakteru,

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné €i pouzité k provedeni dila &i jeho €asti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni),

c) ostatni provizorni ¢&i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila &i jeho ¢asti.

16.6. Zhotovitel nese nebezpedi Skody a jina nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sam ¢&i prostfednictvim
objednatele opatfil za u€elem provedeni dila i jeho €asti, a to do okamziku protokolarniho pfedani dila, popf.
u véci, které je zhotovitel povinen vrétit, do doby jejich vraceni.

16.7. Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou jeho &innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy.

16.8. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za $kodu zplsobenou porusenim povinnosti ze zavazkového vztahu
a za Skodu zpusobenou provozni ¢innosti.

17. Pojisténi

17.1. Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za 8kodu vyplyvajici z dodavaného pfedmétu plnéni s limitem plnéni minimalné ve vysi
7,000.000,- K¢. Paojisténi musi obsahovat kryti $kody zplsobené na majetku a zdravi osob.

17.2. Zhotovitel pfedal objednateli pojistnou smlouvu nebo certifikat potvrzujici sjednani vySe uvedeného pojisténi
pfed podpisem této smlouvy. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

18. VysSi moc

18.1. Za vy38Si moc se povaZzuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které
smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.

18.2. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku vzniku vy$si moci,
strana, ktera se bude chtit na vy35i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k
predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se divodné odvolala na vyssi
moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem dorueni oznameni.

19. Zména smlouvy

19.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

19.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznadenim podle pofadového Eisla
pfislusné zmény smlouvy.

20. Odstoupeni od smlouvy

20.1. Smluvni strany se dohodly, ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zakon nebo tato
smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho
doruceni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika ke dni U€innosti odstoupeni. Odstoupenim
od smlouvy zanikaji prava a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nespinénou ¢ast zavazku s vyjimkou
naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy, smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy,
smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feSeni spor mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni,
ktera podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenardsta jeji vySe po zaniku smlouvy.

20.2. Objednatel mlze odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplsobem své smluvni povinnosti.
Podstatnym poruSenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako celku &i jeho jednotlivych
¢asti, ve vztahu k terminidm provadéni dila dle ¢lanku 4. této smlouvy, které bude delSi nez 30
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

kalendarnich dnu, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo z dlivodd na strané
objednatele,

b) jestlize zhotovitel po dobu delSi, nez &trnact kalendarnich dni prerusi prace na provadéni dila a
nejedna se o pfipad pferuSeni provadéni dila dle ¢lanku 8 odst. 8.3. pism. b) této smlouvy,

c) jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy nebo jinak porusi
ustanoveni ¢lanku 17. této smlouvy,

d) jestlize bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho
feSeni, v platném znéni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele,

e) jestlize zhotovitel vstoupi do likvidace,

f) jestlize zhotovitel uzavie smlouvu o prodeji &i najmu podniku &i jeho &asti, na zakladé které prevede,
resp. pronajme, svUj podnik &i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu
dle této smlouvy, na tfeti osobu,

g) jestlize zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku 12.1. této smlouvy,

h)  jestlize zhotovitel porusi néktery ze svych zavazku dle ¢lanku 8. odst. 8.2. této smlouvy,

i) jestlize zhotovitel nezahaji provadéni stavby na stavenisti do 30 dnli od pfedani a prevzeti stavenisté.

Smluvni strany se dohody, Ze divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany objednatele, a to az do doby
predani stavenisté bez jakychkoli narokl a sankci ze strany zhotovitele, je také situace, kdy objednateli
nebude poskytnuta finanéni podpora (dotace) v pfedpokladané vysi. Zhotovitel prohlasuje, ze s timto
védomim tuto smlouvu uzavira a tento krok objednatele bude bez dalSiho plné akceptovat a nevznika mu
v této souvislosti Zadny narok na nahradu Skody ¢&i uslého zisku.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy nebo od jeji ¢asti pokud v pribéhu realizace dila zjisti, Ze nema
k dispozici dostate¢né finanéni prostfedky na zaplaceni ceny dila, a to zejména z rozpoc¢tovych davodu.
Zhotovitel pak ma narok na uhradu Ucelné vynalozenych nakladl prokazatelné spojenych s dosud
provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim od smlouvy, pfi€¢emz narok na nahradu Skody
se dohodou Uc¢astnikl vylucuje.

Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté,
co se dozvédéla o divodu pro odstoupeni od smlouvy.

Stanovi-li strana opravnéna pro dodateéné pinéni Ihltu, coz u podstatného poruseni smlouvy ucinit nemusi,
vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po jejim uplynuti. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, prohlasi,
Ze svlj zavazek nespini, muze strana opravnéna odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihtty dodateéného
plnéni, kterou stanovila, a to i v pfipadé, Ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélku, a také zaruky za jakost praci jim
provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni, a to pro ¢ast dila,
kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, smluvni strany
vyporadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

a) zhotovitel provede soupis vSech fadné provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym
je stanovena cena dila,

b)  zhotovitel provede finanéni vycisleni fadné provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone€nou fakturu",

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnl od obdrzeni
vyzvani zahdjit "diléi pfedavaci fizeni",

d) objednatel uhradi zhotoviteli fadné provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury (vyjma pfipadu, kdy k odstoupeni dojde z divodu na strané zhotovitele, kdy ma
objednatel pravo zapogitat pfipadnou splatnou ¢astku za ¢asteéné plnéni oproti naroku na nahradu
Skody).

V pfipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného postupu ke shodé a pisemné
dohodé, bude postupovano dle ¢l. 22. odst. 22.3. této smlouvy.

211,

21. Zvlastni ujednani

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) a § 13 zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spraveé a o zméné nékterych zakona, ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu
finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaju. Zhotovitel se
zavazuje poskytovat veSkerou podporu, informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

zaméstnanclm nebo zmocnéncim dotacnich organt (CRR), Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva
financi, NejvysSiho kontrolniho Ufadu, pfislusného finanéniho Ufadu a dalSich opravnénych kontrolnich
organu a vytvofit uvedenym organdm podminky k provedeni kontroly pfedmétu dila a poskytnout jim
veskerou soucinnost po dobu uréenou poskytovatelem dotace (min. 10 let po ukonéeni plnéni). Vyse
uvedenou povinnost se zavazuje zhotovitel poZzadovat i po svych subdodavatelich.

Zhotovitel se zavazuje archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly ucetnich dokladu a
dalSich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu vefejné zakazky minimalné po dobu uréenou
poskytovatelem dotace (min. 10 let po ukonéeni plnéni) a po tuto dobu umoznit osobam opravnénym
k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladu souvisejicich s vefejnou zakazkou.

Zhotovitel dila poskytne objednateli dila nezbytnou soucinnost k tomu, aby v celém prabéhu realizace dila
mohl byt veden a priibézné aktualizovan realny seznam vSech poddodavatell zhotovitele véetné vyse jejich
finanéniho podilu na realizaci dila.

Zhotovitel je opravnén ¢asti dila realizovat prostfednictvim poddodavatelll, avSak vyhradné prostfednictvim
poddodavateltl a v rozsahu plnéni dle seznamu, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha.
Zména poddodavatele nebo rozSifeni rozsahu praci provadénych poddodavatelem na pfedmétné stavbé
podléhaji pfedchozimu pisemnému souhlasu objednatele. Pokud zhotovitel provede zménu poddodavatele
nebo rozSifi rozsah praci provadénych poddodavatelem bez pfedchoziho souhlasu objednatele, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z hodnoty pfislusné ¢asti zakazky za kazdy jednotlivy
pfipad. Objednatel nesmi souhlas se zménou poddodavatele nebo rozSifenim rozsahu praci provadénych
poddodavatelem bez zavazného divodu odepfit.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Ffizeni spinéni kvalifikace, je
mozné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Pokud ma zhotovitel v imyslu provést
zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, je povinen pred
udélenim pisemného souhlasu objednatele predlozit objednateli doklady prokazujici spinéni kvalifikace
novym poddodavatelem minimalné ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazovana prostfednictvim
poddodavatele ve vybérovém Fizeni, a pisemny zavazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 pism. d) zakona o
zadavani verejnych zakazek.

Ma-li byt Cast dila realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za dodavatele prokazal ve vybérovém
fizeni urCitou ¢ast kvalifikace, musi se tento poddodavatel podilet na pInéni dila v tom rozsahu, v jakém se k
tomu zavazal ve smlouvé s dodavatelem pfedloZené ve vybérovém fizeni a v jakém prokazal kvalifikaci.

Za veSkeré prace provadéné poddodavateli odpovida zhotovitel. Pfejimky dilCich plnéni &i zakrytych
konstrukci provadénych poddodavatelem se vzdy bude u€astnit povéfeny zastupce zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpeclit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni vSech povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a rozsahu praci provadénych
poddodavateli.

Pokud zhotovitel pfi pInéni pfedmétu dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek Cinnosti chranény
pravem pruamyslového ¢&i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky
vUci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych dusledk.

21.10. Priorita dokumentu je stanovena takto:

a) Smlouva o dilo
b) PoloZkovy rozpodet
c) Provadéci projektova dokumentace

21.11. Smluvni strany se dohodly na vymezeni nasledujicich pojmu takto:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim

predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

o O T
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22. Ostatni ujednani

22.1. Pokud by smlouva trpéla pravnimi vadami v disledku zmény obecné pravni Upravy nebo i jinak, nemohou
takové pravni vady zplsobit neplatnost nebo nelcinnost celé smlouvy. V8echna ustanoveni smlouvy jsou
oddélitelna, a pokud se jakékoliv jeji ustanoveni stane neplatnym, protipravnim nebo v rozporu s vefejnym
zajmem, platnost ostatnich ustanoveni tim nejsou dotéena a smlouva bude posuzovana tak, jako by tato
neplatna ustanoveni nikdy neobsahovala. Na misto neplatného nebo neucinného ujednani se smluvni strany
zavazuji nahradit tato ustanoveni takovym obsahem, ktery umozni, aby uéelu smlouvy bylo dosazeno.

22.2. Smluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se Fidi pravnim Fadem Ceské republiky.
Ve vécech touto smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah Fidit ustanovenimi
obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména ob&anskym zakonikem a predpisy souvisejicimi.

22.3. Smluvni strany se dohodly, Ze jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim
mezi smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym Ceskym soudem, pfi¢emz soudem
mistné pfislusSnym k rozhodnuti bude soud uréeny podle sidla objednatele.

22.4. Jakakoliv penézita plnéni dle smlouvy jsou fadné a v€as splnéna, pokud byla pfislusna ¢astka odepsana z
Uctu povinné strany ve prospéch UCtu opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdéji v posledni den
splatnosti.

22.5. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

22.6. Tato smlouva muaze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi &islovanymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

22.7. Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou predpokladané (napf. zmény odpovédnych osob,
navrh na zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rizné vyzvy k plnéni ¢i placeni) budou druhé smluvni
strané zasilany vyhradné doporu¢enym dopisem na adresu uvedenou v ¢lanku 1 této smlouvy, ledaze
smluvni strana oznami druhé strané zménu své adresy. Smluvni strany jsou povinny zabezpedit nalezité
pfijimani zasilek na uvedené adrese. Nebude-li na této adrese zasilka uspé&sné doru€ena €i pfevzata druhou
smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v Ulozni dobé a drzitel poStovni licence zasilku vrati
zpét, bude projev vile jedné smluvni strany adresovany druhé smluvni strané povazovan za doruceny, se
vSemi pravnimi disledky, tfeti pracovni den ode dne prokazatelného odeslani zasilky. To plati i v pfipadé, ze

se druha strana se zasilkou neseznamila nebo se v misté doru€eni nezdrzuje.

22.8. Nedilnou soucast této smlouvy tvofi pfilohy této smlouvy:
1) Soupis praci, dodavek a sluzeb
2) Provadéci projektova dokumentace (dle textu smlouvy-neni obsazeno)
3) Casovy a finanéni harmonogram
4) Seznam poddodavatelu
22.9. Smluvni strany po pfecteni smlouvy potvrzuji, Ze obsahu smlouvy porozumély, ze smlouva vyjadfuje jejich
pravou, svobodnou a vaznou vuli, nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek a na dukaz
této skute€nosti ji viastnoru€né podepisui;ji.
22.10.Uzavfeni této smlouvy o dilo schvalilo zastupitelstvo obce Novéa Lhota na zasedani konaném dne 29. 10.
2025 usnesenim €. 4.

V Nové Lhoté dne Ve Velké nad Veli¢kou dne
Objednatel: Zhotovitel:
4 Digitalné podepsal
Anto nin Antonin Okénka Podepsal Jakub
Okénka Putumzozsiis crmenifle. STk
€NnkKad 11:44:57 +01'00' DOPRAVNISTAVBY  15.01-92 +01'00
Obec Nova Lhota Spole€nost DS-CH NOL
Mgr. Antonin Okénka, starosta Jakub Chrencik, povéfeny zastupce spolecnosti
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2023112
Stavba:

KSO:

Misto: Nova Lhota
Zadavatel:

Obec Mova Lhota

Uchazet:
Spoleénost DS-CH NOL

Projektant.
Zpracovatel.

Projekce DS sro.

Poznamka:

Cena bez DPH

Sazba dand
DPH zakladni 21,00%
sniZend 12,00%
Cena s DPH
Projektant

Datum a podpis:

Objednavate!

Datum & podpis:

CZK

Razitke

Razitko

Ziklad dané
£ 138 000,00
0,00

NOVA LHOTA - {iprava vefejného prostranstvi pied OU

cc-CZ:
Datumn: 11.08.2025
1G:
DIC:
IC: 21849855
DIc: £Z21649855
1C:
DIC:
[
DIC:
§ 138 000,00
Vyse dané
41 708 980,00
0,00
9 848 980,00
Zpracovatel
Daturm & podpis. Razitko
Uchazed

VNI STAVEY.,.
'elkd nad Velickou 335
9855, Tel.: 607092791
Datum a p
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 2023112

Stavba: NOVA LHOTA - iprava vefejného prostranstvi pred OU

Misto: Novi Lhota Datum: 11.09.2025

Zadavatel. Obec Nova Lhota Projektant:

Uchazeé: Spole¢nost DS-CH NOL Zpracovatel: Projekce DS s.r.o.

Kad Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpoéti 8 138 000,00 9 846 980,00
1 Uprava vefejného prostranstvi - uznateiné naklady 5690 781,75 6 885 845,92
2 chodnik Usek 5 - uznateiné naklady 2426 218,25 2 935 724,08
4 neuznatelné naklady 21 000,00 25 410,00
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
NOVA LHOTA - tprava vefejného prostranstvi pred OU
Objekt:
1 - Gprava vefejného prostranstvi - uznatelné naklady
KSO: cc-Ccz:
Misto: Nova Lhota Datum: 11.09.2025
Zadavatel: IC:
Obec Nova Lhota DIC:
Uchazeé: IC: 21649855
Spoleénost DS-CH NOL DIC: CZ21649855
Projektant: IC:
DIc:
Zpracovatel: Ic:
Projekce DS s.r.o. " DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 5690 781,75
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 56090 781,75 21,00% 1195 064,17
snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 6 885 845,92
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Uhjednavatel Uchazeé

11l & podpis: Razitko Datum a podpis: 7% -
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

NOVA LHOTA - tprava vefejného prostranstvi pred QU
Objekt:

1 - Uprava vefejného prostranstvi - uznatelné naklady
Misto: Nova Lhota Datum:
Zadavatel: Obec Nova Lhota Projektant:
Uchazeé: Spole&nost DS-CH NOL Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
2 - Zakladani
3 - Svislé a kompletni konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemni
8 - Trubni vedeni
9 - Ostatni konstrukce a prace, bouréni
997 - Pfesun suté
998 - Piesun hmot
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim
767 - Konstrukee zamednické
782 - Dokongovaci prace - obklady z kamene
VRN - Vediejsi rozpoétové naklady
VRN1 - Pritizkumné, geodetické a projekitové prace
VRN4 - InZenyrska ginnost

VRN7 - Provozni vlivy
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11.09.2025

Projekce DS s.r.0.

Cena celkem [CZK]

5690 781,75
4672 706,25
447 818,69

498 251,50

210 545,34

643 194,75
1201 146,97
342 890,00

756 419,71

254 678,09

317 761,20
812 075,50
40 213,35

7 075,00

764 787,15
206 000,00
94 000,00

57 000,00

55 000,00






SOUPIS PRACI

Stavba:

NOVA LHOTA - tiprava vefejného prostranstvi pfed ou
Objekt:

1 - Gprava vefejného prostranstvi - uznatelné naklady
Misto: MNova Lhota
Zadavate!: Obec Nova Lhota
Uchazeg: Spoleénost DS-CH NOL
P Typ Kéd Popis

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV

p 1 Zemni prace

Odstran&ni nevhodnych dfevin do 100 mZ vpfes 1 ms

1K 111212352 odstranénim pafezil ve svahu pfes 1.5 do 1:2

Rozebrani diaZeb z betanovych nebo kamennych
dlazdic komunikaci pro pési ruéné

“rozebrani pfidlazby podél komunikace, dojde ke zpétnému
zapraveni'11,50+65,50

Rozebran! dlazeb ze zamkovych diaZdic komunikac
_pro p&8i strojné p! pfas 50 m2

Odstranéni padkladu z kameniva téZeného il pfes 100
,do 200 mm strojné pi pfes 200 m2

123+456,50+13,50

‘Odstranéni podkladu Zividného tl pfes 100 do 150 mm
.strojné pl pfes 200 m2

456,50

"podél obruby”10,50*0,50

Sautet

Odstranéni podkladu z betonu prostého tl pfes 100 do
150 mm strojné pl do 50 m2

13,50+5,10

113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubnikd stojatych

2 K 113108121

3 K 113106144

113107212

113107243

113107331

5 x 355 5 % x

Odkopavky a prokopavky nezapaZené v horning tfidy

8 K 122151104 1&%itelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné

w 278,70+51,80
WV -123*0,06-593*0,20-456,50%0,1 5-13,50*0,15
\ IScmc‘.et
'Bourani zdiva z betonu prostého neproktadaného v
9 | K |120051121 odkopévkach nebo prokapévkach strojné
WY 2,40+3,80
Hioubeni ryn nezapaZenych & do 800 mm v horning
10/ K 1132151102 |tﬁdy {3itelnosti | skupiny 1 @ 2 objem do 50 m3 strojné
v "opérna sténa padél kontejnert:“17',60*0,40‘0,80
W “opérna sténa podél rampy nad 0U"30%0,40°0,80
wW *op&rna sténa pod infotabuli"4*0,4070,80
VvV "drenaZ mimo trasu zpevnénych ploch"63*0,4070,60
w SBoutst
Vodarovné pfemist&ni pfes 9 000 do 10000 m
11 K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tidy t&Zitelnosti | skupiny 1
az3d
W 133,82+31,632
v "zp&tné dosypani podél obruby a opérnych zdi"-43,5¢
W 'Souéet
Piiplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny
12 K 162751119 |Z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m
pres 10000 m
v 121,952*12 'Piepottens koeficientem mnozstvl
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklatni
13 K 171201231 skladoe (skidkovné) kod odpadu 17 05 04
%Y 121,052*1,8 'PFepodtens koeficientem mnoZstvi
14 K 171251101 Ulozeni sypaniny do nésypu nezhutnénych sirojné
vy "zpéiné dosypani podé! abruby a opérnych zdi"43,50
Plo¥na tprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 aZ
15 K 181111112 4 nerovnosti pfes 50 do 100 mm ve svahu pies 1:5do
1:2

' ZaloZeni parkového travniku visevem pl do 1000 m2
K - !
{ve svahu pfes 1:5 do 1:2
17 M 00572410 asivo smés travni parkova
v "38070,02 "Prepoitend koeficientemn mnozstvi

16 181411132
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

kg

MnoZstvi

6,000

77,000
77,000
123,000

593,000
593,000
461,750

456,500
5,260
461,750

18,600

18,600
226,200

133,820

330,300

-156,480
133,820

6,200
5,200
31,832

5,632
8,600
1,280
15,120
31,632

121,952
165,452

43,500
121,952

1463,424 |
1463424

219,514

219,514
43,500
43,500

380,000

380,000

7,600
7.600

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

780,00

50,00

50,00

30,00

70,00

1 240,00

98,00

690,00

6 350,00

960,00

220,00

5,00

240,00

49,00

120,00

34,00
189,00

11.09.2025

Projekee DS sr.c.

Cena celkem [CZK]

5690 781,75

4672 706,25
447 818,69

4 680,00

3 850,00

6 150,00,

17 780,00

32 322,50

23 864,00

22 167,60

92 335,80

39 370,00

30 366,72

26820,44

731712

52683,36

2131,5¢

45 600,00

12920,00
1436,40






PC Typ

Kéd

18 K 181851112

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

x $ExEs222

o

ww
w

$5 x % p $5%3 % 3% 5 5 5 3

-

= 2

~

$53555%5 5 =

a

kS

£5s

wW

Vi

182151111

2

211531111

211561111

212755216

213141111

693117226

273326121

274261121

59384563

274261135

59384562

274326121

3

311113134

311113135

348101210
15945001

348171141

Popis

Uprava plang v hominé tFidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ
3 se zhutnénim strojné

"zamkova dlazba tl. 60 mm chodnik"464,70

"zamkova dlaiba tl. 8¢ mm kontejnery"45,80

"zamkova dlaZba tl. 80 mm slepecka”d,80+1,19+2,20
"miatovy povrch"46,60

"Zulové kostky parkovisté" 95,30

"Zuloveé kostky oddéleni stani"6*50,10

Soucet

659,5*1,15 'Prepoctend koeficientern mnoZstvi
Svahovan! v zafezech v homing tidy tézitelnosti |
skupiny 1 aZ 3 sfrojné

Zakladani

Vypli odvodhovacich Zzeber nebo frativad( kamenivem
hrubym drcenym frakce 16 aZ 63 mm

"drenaz plaf"175*0,30

"drenaz kadirek"36,50%0,20*0,30

Soutet

Vypli odvodiovacich Zeber nebo frativod( kamenivem
hrubym dreenym frakce 11 aZ 22 mm

"katirek"36,50*0,30*0,10

Trativady z drendZnich trubek plastovych flexibilnich D
160 mm bez loZe

175+36,50

Ziizeni vrstvy z geotexdtilie v roviné nebo ve sklonu do
1:58do3m

"zamkaova dlaba tl. 60 mm chodnik"493,70

*zamkova dlaZba tl. 60 mm kontejrary"41,80

*zamkova dlazba tl. 60 mm
slepecka”0,80+1,10+2,20+1,60+1,40

“katem absypu drendiniho potfubi"175*2,50
"kadirek"36,50%1,10

Scutet

geotextilie netkanaé separaéni, ochranna, filfraéni,
drendzni PES 150g/m2

1020,35"1,1845 Pfepodtens koedicientem mnoZsivi
Zakladové desky z ZB se zvySenymi naroky na
prostfedi tf. C 25/30

v&, Z¥lzeni a dementaZe bednéni a vyziuZe

"retentnl nadrz"(3,14"3,5*3,5/4)*0,18

Osazovani blokl zakladovych pasl z betonu prostého
C20/25 objemu pfes 0,20 do 0,30 m3 vé. betonovéhe
loze

"vyuziti k sezeni u parkovisié, betonovy hranol 1600 x 400 x
400 mm"4

blok betonovy 1600 x 400 x 400

Osazovani blokl zakladovych pasu z betonu prostého
C20/25 objemu pres 0,60 de 0,80 m3 vE. betonového

loZe

blok betonovy stavebnicovy pro délici a opérné stény

‘Zakladové pasy z ZB se zvySenymi naroky na prostiedi

. C 25/30

vE. zfizeni a demontaZe bednéni a vyztuZe
"op&ma3 sténa podél kontajner(d"17,60%0,400,80
"apérnda sténa podél rampy nad OU"30%0,40%0,80
"zéklad pod schod. stupné nad OU"1,50*2*0,80
"zéklad pod infotabuli"4*0,40%0,80

Souéet

Svislé a kompletni konstrukce

Nadzakiadové zed il pfes 250 do 300 mm z hladkych
tvarnic ziraceneho bednéni vietné vypiné z betonu .
C 16/20

3,50

"opérna sténa podél kontejnerﬁ“17’,60*1

"opérna sténa podél rampy nad OU"18,00

Soudet

Nadzakladova zed tl pfes 300 do 400 mm z hladkych
tvarnic ztraceného bednani v&etné vypin& z betonu .
C 16/20

"zaklad pod infotabuli"4*(1,00+0,25)+1*0,25*2

Osazeni vrat nebo vratek k aploceni na ocelové
sloupky pf do 2 m2

branka plofova dvoukfidla Al s tahokovemn
1000x2000mm

MontaZ panelového svafovanéno oploceni vdo 1,0 m
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MJ

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m3

kus

kus

m2

m2

m3

m2

m2

kus

kus

Mnozstvi

758,425

464,700
45,800
4,100
46,500
95,300
3,000
650,500
758,425

36,500

54,690

52,500
2,180
54,690

1,095

1,095
211,500
211,500

1 020,350

493,700
41,800

7,100

437,500
40,150
1020,350

1 208,605
1.208,605
1,442

1,442

4,000

4,000
4,000

18,000

18,000

18,812

5,632
9,600
2,400
1,280
18,912

39,100
3,500
17,600
18,000
39,100
5,500

5,500
1,000

1,000
8,000

J.cena [CZK]

30,00

111,00/

880,00

1380,00|

86,00

30,00

12,00

7860,00,

2130,00

4 927,00
!

2970,00

7 980,00

7 860,00

2718,00

3228,00

3 576,54
478500

390,00

Cena celkem [CZK]

2275275

4051,50

498 251,50

4812720

1511,10

18189,00

30610.50

14 503,26

11334,12

8520,00

19 708,00

33 460,00

143 640,00

148 648,32

210 545,34

106 273,80

17 754,00

3578,54
478500

3120,00






PC Typ

36

37
38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

§2

53

54

55

56

M

W

E

< <<
= §<<<XE§ = &

W

2z

€ x $% % 22 x 2838 x £ 2 25 4 ©

S x5S xS x S x5 x 5355 . 3

v
v

Kod

55342410

382413118
56230022

4
434121428
159373756

434121426R

59373755
1465513227

58380758

5
564801112

564851111

564861111

564932111

565155111

567122111

573111112

573211108
577144111

581121115

591241111

. 58381007

Popis

plotovy panel svafovany v 0,5-1,0m § do 2.5 proméru
dratu 5mm oka 55x200mm s horizontainim prolisem
povrchovd tprava PZ komaxit

8*0.4 "Pfepoétené koeficientem mnoZstvi

Osazeni jimky z PP o objemu 12000 | pro usazeni da
terénu

Jimka plastova samonosna 3x3x2m objem 12m3

Vodoarovné konstrukce
Osazenl ZB schodi§tovych stupfit na desku drsnych

stupert schodistfovy nosny ZB 200x35x15cm

2/0,150%8

Osazeni ZB schodidtovich stupil do betonovéhe loZe
C20/25 vE. loze

"schody pod obchodem"38

"pouziti podél zpevnénych ploch"72

Soudet

stupes schodidtovy nosny 28 100x35x15cm

'Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s
\vysparovanim t1 250 mm pro hraze

"vyusténi bezpeénostniho pfepadu do potoka"s

kamen lomovy sokfovy (Ti=1,5m2)

6/1,5

Komunikace pozemni
{Pedklad z drti fr 4/8 SD plochy pes 100 m2 t1 40 mm

"zamkovd dlazba tl. 60 mm chodnik"493,70

"zamkova dlaZba tl. 60 mm kontejnery"4 1,90

“zédmkova dlazba 1. 80 mm
slepecks™0,80+1,10+2,20+1,60+1,40

Soutet

Podklad ze Stérkodrté 3D plochy pes 100 m2 1 150
.mm

"Zulové kostky parkovi§té" 95,30

"zulové kostky oddéleni stani"6*5*0,10

Soutet

98,3*1,15 'Prepottené koeficientem mnoZstvi

Pocklad ze &térkodrté 8D plochy pfes 100 m2 tl 200
mm

"zamkova dlazba tl. 60 mm chodnii"483,70

"zamkova dlazba . 60 mm kontejnery"41,80

“zamkova dlaZba tl. 80 mm
slepecka"0,B80+1,10+2,2041,60+1,40

Soudet

542,7*1,15 ‘Prepoétené koeficientem mnoZstvi

Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK t
100 mm

"milatovy povrch"46,60

46,6"1,1 'Ffepottené koeficientem mnoZstvi

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo OKS)H 70 mm & de 3 m

"podél obruby"10,50%0,50

Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10
(KSC 1) t1 100 mm

"zulové kostky parkoviste" 95,30

"Zulové kostky oddélent stani"6*5*0,10

Soucet

98,31,1 'Pfepoitend koeficiantam mnoZstvi

Pastfik Ziviény infiliracni s posypem z asfaltu mnoZstvi
1 kg/m2

"podél cbruby"10,50*0,50

Postiik Zivicny spojovaci z asfaltu v mnoZstvi 0,50
ka/m2

“podel obruby"10,50%0,50

Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | 11 50
mm § do 3 m z nemodifikovaného asfattu

"podél obruby*10,50"0,50
Kryt cementobetonovy vozovek skupiny CB 1l 150 mm

"dojde ke zpétnemu zapraveni ryhy"8,50°0,60

Kladeni dlaZby z kostek drobnych z kamene do
betonové loze tl 40 mm, v&. loZe

"Zulove kostky parkovigté" 95,30

"Zuloveé kostky oddéleni stani"6*5*0,10

Soucet

kostka Stipana dlaZebni Zula drobna 8/10 pfirodni
barva
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MJ

kus

kus

kus

kus

kus

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnaozstvi

3,200

3,200
1,000

1,000

10,000

66,667
66,667

110,000

38,000
72,000
110,000

110,000
6,000

6,000
4,000
4,000

542,700

493,700
41,900

7,100
542,700
113,045

95,300
3,000
98,300
113,045

624,105

493,700
41,800

7.100

542,700
624,105

51,260,
46,600
51,260

5,250

5,250
108,130

95,300
3,000
98,300
108,130

5,250
5,250
5,250
5,250

5,250

5,250
5,100
5,100
98,300

95,300
3,000
98,300

97,206

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

480,00 1536,00
15 000,00 15 000,00
58 500,00 58 500,00
643 184,75
3480,00 34.800,00
4247,00 28513475
1 390,00 152 500,00
1276,00 140 360,00
4 500,00 27000,00
1250,00 5000,00
1201 148,97
93,00 50471,10
250,00 28 261,25
318,00 198 465,30
253,00 12968,78'
850,00 446250
420,00 45414 80|
25,00 131,25
12,00! 63,00
615,00 322875
987,00 5033,70
1 460,00 143518,00
722.00 70182,73






PC Typ

57

58

59

60

61

62

63

64

85

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

M

v
W
v

S . %2552 %

Kod

58381008

596211123

59245018

59245006

1599141111

8
1895270102

|

-895270222
x0o1
x02

9
911121111

55342030
914111111

40445625

40445650

9156231112

915481212

916131213

89217031

50217017

56217029

Paopis

"Zulové kostky parkoviste" 95,30
95,3*1,02 'Prepottené koeficientem mnoZstvi

kosthka Stipana diaZebni Zula drobné 8/10 tmavé barva

"Zutové kosky oddéleni stani"6*5*0,10

3*1,02 'Prepodtené koeficientem mnozZstvi
Kladeni zédmkové dlazby komunikaci pro pési ruéné tl
60 mm skupiny B pl pfes 300 m2

*zamkova dlaZba tl. 60 rem chodnik"493,70
"zémkova dlaZba tl. 60 mm kontejnery”41,90
"zamkova dlaZba 1. 60 mm
slepecka™0,80+1,10+2,20+1,60+1,40

Soutet

dlazba tvar cbdéinik vsakovaci befonova
200x100x60mm pHrodni

“zémkova dlazba tl. 60 mm chodnik 493,70
“zdmkovd dlazba tl. 60 mm koniejnery"41,9C
Soudet

535,601 Prepotiené koeficientem mnoZstvi
dlaZba tvar obdéinik betonové pro nevidomé
200x100x60mm barevna

"zémkova dlaZba tl. 60 mm
slepeck&"0,80+1,10+2,20+1,40+1,60

7,1%1,01 'Piepodtené koeficientem mneZstvi

IVypln&ni spar mezi silnidnimi dilei Zivitnou zalivkou

Trubni vedeni

Proplachovaci a kontralni 8achta z PE-HD pro drenaze
lliniovych staveb Sachtové dno DN 260

Proplachovaci a kontroini $achta z PE-HD DN 400 pro
|drendZe liniovych staveb poklop litinovy pro tfidu
IzatlienfB 125

Napajeni Zlabu v&. dodavky potrubi DN160, zemnich
praci - vwkop ryhy, uloZeni, obsyp Stérkopiskem,
‘zapraveni ryhy, apod.

Bezpeénostni pfepad do potoka v&. dodavky potrubi
:DN200, zemnich praci - vykop ryhy, uloZeni, obsyp
Steérkopiskem, zapraveni ryhy, apod.

Ostatni kanstrukce a prace, bouréni

iMontaZ zabradli ocelového prichyceného vruty do
‘betonaveho podkladu

"podél rampy nad QU"20+3

"podél rampy pod chehodem8,50

Soudet

zabradli Pz, sloupky 40x40mm, vyplii 6 vodorovnych
prutia, madio kruhové pr. 42,4mm, vyska 1,10 m,
Zarové zinkovéno, opratfeno ochran. néatérem na
‘kovove konstrukce v barvé die poZadaviu investora
Montaz svisié dopravni znadky do velikosti 1 m2
objimkami na sloupek nebo kenzolu

3

informativni znacky provozni 1P8, 1P9, IP11-1P13
500x7G0mm

vE. dodani znatky, paiky a sloupku

"P12'2

dodathové tabulky E7, E12, E13 500x300mm
"E12™

Vodorovné dopravni znaéeni pfechody pro chodce,
Sipky, symboly retrareflexni bily plast

"V10f"1,60

Osazeni vodiciho prouzku z betonovych desek do
betonoveého loZe tl do 100 mm § prouzku 500 mm
“"pFidlaZba podél komunikace, dojde ke zpétnému
zapraveni'11,50+65,50

Osazeni siiniéniho obrubniku betoriového stojatého s
baéni opérou do loZe z betonu prostého
66,00+5+30,80+134,00

obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm
49,50+8+8,5¢

66*1,02 'Pfepodtend koeficientem mnozstvi

obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm
15,90+99,20+6,40+12,50

1341 02 'Prepottené koeficientem mnoZstvi

obrubnik betonovy silniéni najezdovy

1000x150% 150mm
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MJ

m2

m2

mz

m2

kus

kus

kus

kiis

kus

m2

MnoZstvi

95,30¢
97,206

3,060

3,000
3,060

542,700

493,700
41,800

7,100
542,700
540,956

493,700

41,900
535,600
540,958

7171

7,100
7.171
10,500

1,000

1,000

35,000

37,000,

31.500|

23,000
8,500
31,500

31,5600

3,000
3,000
2,000

2,000
1,000
1,000
1,600
1,600

77,000
77,000

235,800

235,800
67.320
66,000
67,320
136,680
134,000
136,680

31,416

J.cena [CZK]

722,00

585,00

579,00

711,00

80,00

§290,00

5 290,00

4 230,00

4 980,00

2390,00

4 870,00

2 150,00

1 200,00

800,00

3 000,00

362,00

450,00

223,00

185,00

172.00

Cena celkem [CZK]

2209,32

317 479,50

313213,52

5098,58

945,00

342 890,00
5290,00

5290,00

148 050,00

184 260,00

756 419,71
75285,00

156 556,00

6450,00

2400,00

800,00

4800,00

27874,00

106 110,00

15012,36

25285,80

5403,55






PE Ty Kéd Popis MJ MnoZsivi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vV 30,8*1,02 "Prepeétenéd koeficientern mnoZsivi 31,418
77 M 59217030 :gggun!;g;k bBefonovy silniéni prechodovy 1000x150x150- m 5,000 493.00 2465,00
78 K 919411111 St:llozgacpustku z betonu prostého pro propustek z trub kus 1,000 16 120,00 16120.00
S = n=r =2l o ne = - + T
79 K 1919735113 rl:jznzam stavajiciho Ziviéného kiytu hi pfes 100 do 150 m 14.000| 80,00 1120,00
| Iy n t ‘
80 K '919735123 1!1?{5egar|:l|nstavajtcnho betonavéhe krytu hl pfes 100 do m 17,0001 190,00 323000
w 8,5*2 17,000
Odvodiovaci plastovy Zlab pro zatiZeni B125 vnitini §
81 K 035932211 100 mm s roftem m¥iZkovym z Pz oceli m 19,700 4 850,00 95 545,00
Odvodnicvaci plastovy Zlab pro zatizeni B125 vnitini § .
82 K 935032214 150 mm s ro8ter mfizkovgm z Pz aceli m 2,000 6 250,00 12 500,00
1 {
83 K 936001002 |Muntaz prvk( méstské a zahradni architekiury Kus 2.000! 478000 956000

|hmotnosti pres0,1do 1,51
v "litincva miFfE ke stromdm pram. 700, 1400 x 1400 mm"2 2,000
[fitinové mFis ke stromdm priim. 700, 1400 x 1400 mm §

84 M 28661932 i kus 2,060 29 500,00 59 600,60
voudiinym rdmem
85 K 936104211 MoniaZ odpadkového kode do befonové patky kus 2,000 2 860,00 5720,00
86 M 74910130 ’;‘C’i odpadkovy kovovy kotveny, uzamykateiny obsah -\ 2,000 10 222,00 20 444,00
87 K 936124113 ;’10";':;3'3"'“” stabilni kotvené Srouby na pevny kus 3,000, 2 850,00, 8850,00°
88 M 74910100 laviéka bez opéradia nekotvend 1500x450x420mm Kus 3,000 22 810,00 68 430,00
konstrukce-kov, sedak-dfevo | |
89 K 936174311 Mont.?z stojanu na kala pro 3 kola kotevnimi Srouby na kus 3,000 3640.00 10920,00
‘ pevny pod kl?d 5
stojan ha Kola na 3 Kola jednaostranny, kov
90 M 74910151 570x1750x500mm kus 3,000 4 580,00 13 740,00
81, K 966001211 Qdstranéni lavitky stabilni zabetonované kus 1,000 120000, 1200,00
92 K 9866001411 Odstranéni stojanu na kola kotveného Srouby kus 2,000 800,00 1600,00
o 997 Pfesun suté 254 678,09
93 K 997221571 Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km t 428,751 473,00 20279922,
94 K 997221579 :rfri]zltalek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych t 9 003,771 1,00 9003.77"
v 428,751*21 'Prepoétene koeficientem mnoZstvi 9 003,771
Poplatek za uloZeni na recyklacni skladce (skladkovng)
95 K 997221875 stavebniho edpadu asfaltového bez obsahu dehtu 1 428,751 100,00 42 875,10
zatfidéného do Katalogu odpad( pod kédem 17 03 02
D 998 Presun hmot 317 761,20
9 K 998223011 Pfesun hmot pro pozemni kamunikace s krytem t 862,670 360,00 317 761,20
dlazdénym
n PSV Prace a dodavky PSV 812 075,50
D 711 Izolace proti vod&, vihkosti a plyntim 40 213,35
97 K 711161273 :ﬁ:?:edem izolace proti zemni vihkosti svislé z nopove m2 67.850 495,00 33585,75
vV 75,70%0,50+30"1 67.850
98 M 28323005 féhebproﬁ.'ované (nopova) drenaini HDPE s vyskou m2 82,845 80,00 6627.60
noptt 8mm
W 67,851,221 'Prapoitené koeficientem mnoZstvi 82,845
D 767 Konstrukee zamedénické 7 075,00
DemontaZ zabradli rovného rozebiratelného hmotnosti
99 K 767161812 1 m zabradii pres 20 kg do suti m 15,000 180,00. 2700,00
100 K 787711110 Montaz vykladct zapusténych do 9 m2 v&. materialu m2 3,500 1250,00 4375,00
D 782 Dokoncovaci prace - obkiady z kamene 764 787,15
MontaZ obkladd sién ze zlomkl desek ¢ prisekanim z
101 K 782111412 mekkého kamene do malty 1 pfes 25 do 30 mm m2 90,800 6 450,00 586 305,00
w '“infotabule"4,00*2,25+2,25“0,40*2+4,00*0,40+4*2.25-3,50‘1 17,900
v "opérna sténa podel kontejnerd dle Cad"40,40 40,400
v "op&ma sténa podél rampy nad O dle Cad"32,60 32,600
vy Soudet 90,900
kamen nepravidelny piskovec piskovy obklad/dlazba D
102 M 158384673 100-500mm #l 20-40mm m2 95,445 1 870,00 17848215
vV 90,9%1,05 'Prepodtené koeficiantem mnoZstvi 95,445
o VRN Vedlejsi rozpogtové nakiady 206 000,00
D VRN1 Priizkumné, geadetické a projektové prace 94 (20,00
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PE Typ Kaod

103" K 1012002000
104 K 013002000
1056 K 200

0 VRN4
106. K 040001000

107 K 043002000
108 K 045002000

C  VRNY
109" K |072002000

110 K 1079002000

Geometricky plan
VytyCeni stavby

Geodetické zaméfeni dokonéeneho dila

InZenyrska &innost

Vyty&enl stavajicich inZenyrskych sitl
Kontrelni zkousky (staticka zatéZovaci zkouska podiozi -
‘2x atd.)

Popis

Dokumentace skute&ného provedeni stavby

Provozni vlivy

Docasna dopravni opatfeni

Naklady na informacni tabuli (1ks plastové tabule A2,
polep plast. f6lif, cdolné pov&trnostnim vlivdm, na

ocelovém ramu a ocelovych sloupcich)
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MJ

kpl
kpl
Kkpl

kpl

kpl

kpl

kpl

MnoZstvi

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

J.cana [CZK]

20 000,00
36 000,00
38 000,00

17 000,00
30 000,00
10 000,00

50 000,00

5 000,00

Cena celkem [CZK]

20 000,00
38 000,00
38 000,00

57 000,00
17 600,00
30000,00
10 000,00

55000,00
50 000,00

3000,00






KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

NOVA LHOTA - Uprava vefejného prostranstvi pfed ou

Objekt:
2 - chodnik Usek 5 - uznatelné naklady

KSO:
Misto: Nova Lhota

Zadavatel
Cbec Nova Lhota

Uchazeé:
Spoleénost DS-CH NOL

Projektant:
Zpracovatel:

Projekce DS s.ro.

Poznamka:

Cena bez DPH

CPH zakladni
snizena

Cenas DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Daturmn a podpis: Razitko

Zaklad dané
2426 218,25
0,00
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CC-CZ:
Datum:

DIE:
1C:
DIC:

iC:
DIG:

Dlé:

Sazba dané
21,00%
12,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeé

Datum a podpis: 7¢.q. 764

11.09.2025

CZ21649855

2426 218,25

Vyée dané
500 505,83
0,00

2 935 724,08

Razitko

1¢0: 21649855, Tel.: 607092791









REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
NOVA LHOTA - tprava vefejného prostranstvi pred OU

Objekt:

2 - chodnik usek 5 - uznatelné naklady
Misto: Nova Lhota Datum:
Zadavatel: Obec Nova Lhota Projektant:
Uchazeé: Spolednost DS-CH NOL Zpracovatel:
Kod diiu - Popis

Naklady ze soupisu praci

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
2 - Zakladani
5 - Komunikace pozemni
8 - Trubni vedeni
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
997 - Presun sutg
988 - Pfesun hmot

VRN - Vedlejsi rozpo&tové naklady
VRN1 - Priizkumné, geodetické a projektové prace
VRN4 - InZenyrska &innost
VRN7 - Provozni viivy

Strana 12z 19

11.09.2025

Projekce DS s.r.0.

Cena celkem [CZK]

2426 218,25

2321218,25
378 306,10
142 353,55
772 816,46

24 406,62
499 742,39
252 992,81
250 600,32

105 000,00

45 000,00

35 000,00

25 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

NOVA LHOTA - dprava vefejného prostranstvi pred OU
Objekt:

2 - chodnik usek 5 - uznatelné naklady

Misto: Nova Lhota

Zadavatel; Obec Nova Lhota

Uchazed: Spoleénost DS-CH NOL
PC Typ Kéd Popis

Naklady soupisu celkem

D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
1 K 113106123 Rozebrani dlazeb ze zamkovych dlazdic komunikaci

pro pési ru¢né
vy "ve vjezdech, dojde ke zp&tnému zapraveni'g,50°2+2,00%2
Rozebréni dlaZeb ze zamkovych dlazdic komunikaci
2 K 113106134 pro pési strojné pl do 50 m2
v 14,50+32
K 113106142 Ro%eprénl dlazleb z betor!ci\.lych fnePo k%mennych
dlaZdic komunikaci pro p&&i strojné pi pfes 50 m2
w "pfidlaZba podél chodniku"275,50%0.50
Odstran&ni podkladu z kameniva tézeného tl pfes 100
K 13107212 do 200 mm strajné p! pres 200 m2
W 46,50+381,70+3,50
K 113107242 Ods.trz?nem‘podkladu Ziviéného tl pfes 50 do 100 mm
strojné pl pfes 200 m2
A% 215,30+28,70+123,20+14,50
K Qdstranéni padkladu z betonu prostéhe tl do 100 mm
strojné pl do 50 m2
i "ve vjezdech, dojde ke zp&tnému
zapraveni'(8,60+1,50+6,70)*1,50
Odstranéni podkladu z betonu prostého tl pres 100 do
150 mm strojné pl do 50 m2
QOdstranéni podkladu Ziviéného tl pfes 50 do 100 mm
8 | K 307342 strojné& pl do 50 m2
w "ve vjezdech, dojde ke zp&tnému zapraveni"24
Frézovani Zivigného krytu ti 100 mm pruh & 0,5 m pl do
9 | K |113154114 500 m2 bez prekazek v trase
wy "padél obruby"275,50*0,30

10 K 113202111 Vytrhani obrub krajnik( obrubnik( stojatych

113107330

7 K 113107331

Odkopavky a prokopévky nezapaZené v homing tFidy

"] & p22130108 t&Zitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné

w 286,40
w -46,5070,06-431,70%0,20-431,70*0,10-3,50*0,15
v Soudet
Vadorovné premisténi ptes 9 000 do 10000 m
12 K 182751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1
az3
v 153,575
W "zp&tné dosypani za abrubou”-36,20
vV Soudet
Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vykapku/sypaniny
13 K 162751119 z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a2 3 ZKD 1000 m
pfes 10000 m
W 117,375*11 'Prepoétené koeficientem mnozstvi

Paoplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni

14 K 171201281 skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04

Vv 117,375"1,8 'Pfepoétené koeficientem mnozstvi
15 K 171251101 Ulozeni sypaniny do nasypl nezhutnénych strojné
w "zpétné dosypani za obrubou”36,20
Plo&na Uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 az
16 K 181111111 4 nerovnosti pfes 50 do 100 mm v rovinn& a svahu do
1:5

ZaloZeni parkového travniku vysevem pl do 1000 m2
ve svahu pfes 1:5 do 1:2
18 M 00572410 osivo smés travnf parkova
W 1.84‘0,02 'Pfepottené koeficientem mnozstvi
19 K 181951112 Uprava plané v horning tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 a2

.3 se zhutnénim strojn&
W “chodnik . 60 mm"331,40

17 K 181411132

Strana 13 z 18

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

kg

m2

Mnozstvi

23,000
23,000
46,500
46,500

137,750

137,750
431,700
431,700
381,700
381,700
25,200

------

24,000
24,000
82,650
82,650
408,500

163,575
286,400

-132,825
163,575

117,375

153,675
-36,200
117,375

1291,125
1281,128

211,275

211,275
36,200
36,200

236,400

184,000

3,680
3,680
396,330
331,400

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

50,00

50,00

50,00

30,00

60,00

860,00

1240,00

60,00

190,00

98,00

690,00

220,00

5,00

240,00

49,00

80,00

34,00
189,00

30,00

11.08.2025

Projekce DS s.r.o.

Cena celkem [CZK]

2426 218,25

2321218,25

378 308,10
1150,00

2 325,00

6 887,50

12 951,00
22 902,00
21 672,00
4 340,00
1 440,00

15703,50

40 033,00

105 966,75

25 822,50

6 455,63

50 706,00

1773,80

18 912,00

6 256,00
695,52

11 889,90






PE Typ Kéd

Vv
vV
\'A%
Vv
vV
Vv
vV

20 K 182151111

D 2
21 K 211531111
w
22 K 211561111

Vv
23 K 1212755216
v

24 K 21314111

T¥zzzgszss

25 M 69311226

D 35
26 K 564801112

VY
v
vV
Vv
w
vV
vy

Vv

27 564851011

28 564861111

$553% L $55%% 4

29

F

565136101

2

a0 K 567122111

-3

Vv

31 K 572341112

32 K 573111112

33 K 573211109

Popis

"chodnik slepecka Hl. 60 mm"1,40+1,60+1,50

"chodnik bezfazetova tl. 60 mm"{,30+1,60+1,30
“viezdy tl, 80 mm"4,80*2

“viezdy slepecka tl. 80 mm"2,80*2

"vjezdy bezfazetova dlazba 1. 80 mm"2,50*2

Sautet

360,311 'Plepodtens koeficientern mnoZstvi
Svahovani v zafezech v hominé ffidy t&Zitelnosti |
skupiny 1 aZ 3 strojné

Zakladani

'Vyplfi odvodfiovacich Zeber nebo trativodl kamenivem
hrubym drcenym frakce 16 aZ 63 mm

"drenaz"(97+77y0,5

Vyplfi odvodiiovacich Zeber nebo trativodd kamenivem
Ihrubym dreenym frakee 11 a2z 22 mm

"katirek"(97+77)0,20*0,10

Trativody z drenaZnich trubek plastovych fiexibilnich D
160 mm bez loZe

OT+7T

| ZFizeni vrsivy z geotextilie v raviné nebo ve sklonu do
M:58d03m

"kolern obsypu drendZniho potfubl"(97+77)*2,50
"kagirek"(97+77)*1.10

"chodaik #l. 60 mm"331,40

"chodnik slepecka fl. 6C mm"1,40+1,60+1,5¢

“chodnik bezfazetov4 tl. 60 mm"1,30+1,60+1,30

"viezdy 1. 80 mm"4,80*2

"vjezdy stepecka . B0 mm"2,80*2

"vjezdy bezfazetova dlazba tl. 80 mm"2,50*2

Soutat

geotextilie netkana separacni, ochranna, fitraéni,
drenaini PES 150g/m2

986,71,1845 'Prepoctené koeficientem mnoZstw(

Komunikace pozemni
Podklad z drii fr 4/8 plochy pFes 100 m2 #f 40 mm

"chodnik tl. 60 mm"331,40

"chodnik slepecka ti. 60 mm"1,40+1,60+1,50

"chodnik bezfazetova . 60 mm"1,30+1,60+1,3¢

"viezdy fl. 80 mm"4,80*2

"vjerdy stepecka . 83 mm"2,80*2

"vjezdy bezfazetova dlazba tf. 80 mm"2,50%2

"ve vjezdech, dojde ke zpétnému zapraveni'9,50*2+2,00*2
Soutet

Podklad ze &térkodrté D plochy do 100 m2 § 150 mm

"vjezdy 1. 80 mm"4,80*2

"vjezdy slepecka H. 80 mm"2,80*2

"viezdy bezfazetova dlazba tl. 80 mm"2,50*2
Soutet

20,2"1,1 'Pfepo&tené koeficientern mnoZstv(
Podkiad ze stérkodrté 5D plochy pfes 100 m2 # 200
mm

"chodnik tI. 60 mm"331,40

"chodnik slepecka tl. 60 mm"1,40+1,60+1,50
"chodnik bezfazetova t. 80 mm"1,30+1,60+1,30
Souget

340,111 'Pepedlend koeficientem mnoZstvi

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22 {ohalované
kamenivo OKH} 150 mm $do 1,5m

"podél obruby"275,5070,30

Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10
(KSC [yl 100 mm

"vjezdy tl. 80 mm"4,80*4

"viezdy slepecka fl. 80 mm"2,80*4

"viezdy bezfazetova dlaZba tl. 80 mm"2,50*4

Soudet

40,4™1,05 'Piepottene koeficientem mroZstvi

Vyspraveni krytu kemunikaci po pfekopech pl pfes 15
m2 asfalt betonem ACO {AB) tl pfes 50 do 70 mm

"v& vjezdech, dojde ke zpétnému
zapraveni"(8,60+1,50+6,70)"1,50

Postiik Ziviény infiltraéni s posypem z asfaltu mnoZstvi
1 kg/m2

"podél abruby*275,56°0,30

Posffik Zivicny spojovaci z asfaltu v mnoZstvi 0,50
ka/m2

"podél obruby"275,5070,30
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MJ Mnozstvi

4,500
4,200
9,600
5,600
5,000
360,300
386,330

m2 184,000

m3 87,000
87,000
m3 5,220

5,220

m 174,000
174,000

m2 986,700

435,000
191,400
331,400
4,500
4,200
9,600
5,800
5,000
$865,700

m2 1168,746
1 168,746

m2 383,300

331,400
4,500
4,200
9,600
5,600
5,000

23,000

383,300

m2 22,220

£.600
5,600
5,000
20,200
22,220

m2 374,110

331,400
4,600
4,200

340,100

374,110

m2 82,650

82,650
m2 42,420

19,200
11,200
10,600
40,400
42,420

m2 25,200

25,200

m2 82,650
82,650
m2 82,650
82,850

J.cena [CZK]

111,00

880,00

1380,00

88,00

30,00

12,00

93,00

250,00

318,00

638,00

420,00

888,00

25,00

12,00

Cena celkem [CZK]

20 424,00

142 353,56

76 560,00

7203,60

14 964,00

23 601,00

14 024,95

772 816,46
35 646,90

5555,00

118 966,98

52730,70

17 816,40

2237760

2066,25

991,80






rE Typ

Ked

34 K 577144111

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

v
K

w

55555 , $5 g 5% g 355 2338 x

=

K

581111111

596211123

59245018

59245021

59245006

596211220

59245020

59245030

59245226

‘598141111

8
899231111

899331111

9

915491212

59218001

916131213

59217031

59217030

‘59217029

59217017

919735113

919735123

97

.997221571

Popis

Asfaltovy beton vrstva abrusna ACCO 11 (ABS} . 1 11 50
mm & do 3 m z nemodifixovaného asfaltu

"nodél obruby"275,50"0,30

Kryt cementobetanovy vozovek skupiny CB 1 i 100 mm
"ve viezdech, dojde ke zpétnému

zapraven i"(8,60+1,.50+6,70)"1 50

Kladeni zamkové diazby komunikaci pro pésirugné tl
|60 mm skupiny B pl pfes 300 m2

“chodnik 1. 60 mm"331,40

"shodnik stepecka tl. 60 mm™ 40+1,680+1,50

"chodnik bezfazetova . 60 mm"1,30+1,60+1,30

Soucet

diazba tvar obdélnik betonova 200x100x60mm piirodni

"chodnik il. 60 mm"427
427*1,03 'Prepodtené koeficientem mnoZstvi

diazba tvar Giverec betonové 200x100x60mm pfirodni

nghadnik bezfazetova tl. 60 mm"1,40+1 B0+1,50

4.5%1,03 "Prepoitené koeficientem mnozstvi

dlazba tvar cbdélnik betonové pro nevidomeé
200x100x60mm barevna

"shodnik slepecka tl. 60 mm"™1,30+1,60+1,30

4,2*1,03 'Pepottent koeficientem mnoZstvi

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&3i ruéné il
80 mm skupiny B pl do 50 m2

"vjezdy tl. B0 mm"4,80%2

"vjezdy slepecka . 80 mm"2,80°2

"viezdy bezfazetova dlaZba tl. 80 mm"2,50*2

"ve vjezdech, dojde ke zpéinému zapraveni'9,50"2+2,00°2
Soutet

diazba tvar obdéinik betonova 200x7100x80mm pfirodni

“yjezdy t. 80 mm"4,80*2

9.6*1,03 'Prepottené kaeficientam mnazstvi

diazba tvar Gtversc betonové 200x100x80mm pfirodnf
"vjezdy bezfazetova dlazba tl. 80 mm"2,50"2

5*1,03 'Prepotiené koeficientem mnozZstvi

diaZba tvar ohdéinik betornova pro nevidome
200x100x80mm barevna

"viezdy slepecka tl. 80 mm*2,80*2

5,6*1,03 'PFepottens koeficientem mnozstvi

Vypln&ni spar mezl silniénimi dilei Zivicnou zalivkou

Trubni vedeni

IWyskova uprava uliniho vstupu nebo vpusti do 200
mm zvySenim mfiZe

Vyskava Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200
mm zvySenim poklopu

Ostatni konstrukce a prace, bouran

Osazeni vadiciho prouZku z betonovych desek do
ibetonovéha loZe tl do 100 mm § prouzku 500 mm

krajnik betonovy sifniéni 500x250x80mm

275,5%4,04 'Pfepottene koeficientem mnoZstvi

Osazen! silniéniho obrubniku betonovéno stojatého s
bo&ni opérou do loZe z betonu prostého
31+178,50+205,40+1¢

obrubnik befonovy silniéni 1 000x150x250mm
178,5%1,02 ‘Prepodtené koeficientam mnoZstvi

obrubnik betonovy silniéni prechodovy 1600x150x150-
1250mm

obrubnik betonovy silniéni najezdovy
1000x150x150mm

3,00+6,00%2+3,00°2

obrubnik betenovy chodnikovy 1 000x100x250mm
205,4*1,02 ‘Prepottené koeficientem mnozstvi

&ezani stavajictho Ziviéného krytu hi pres 100 do 150
mm

275,50

Rezani stavajiciho betonového krytu hl pfes 100 do
150 mm

PFresun suté
1
Vodorovna doprava vyhouranych hmot do 1 km
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MJ

m2

m2

mz2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus

kus

MnoZstvi

82,650

82,650
25,200

25,200

340,100!

331,400
4,500
4,200

340,100

439,810

427,000
439,810

4,635

4,500
4,635

4,326

4,200
4,326

43,200

9,600
5,600
5,000
23,000
43,200

9,688

9,600
9,888

5,150

5,000
5,150

5,768

5,600
5,768

299,500

5,000

2,000

275,500

1113,020
4 113,020

414,900

414,900
182,070
182,070

10,000

21,000

21,000
209,508
208,508

275,500
275,500
18,800

375,918

J.cena [CZK]

615,00

811,00

585,00

356,00
460,00
711,00

645,00

496,00
531.00
799,00

90,00

3 515,00

341581

362,00

90,00
450,00

223,00

493,00
IS

172,00
185,00

80,00

190,00

473,00

Cena celkem [CZK]

50 829,75

2043720

198 958,50

174 164,76

213210

307579

27 864,00

4 904,45

273465

4 608,63

26 955,00

24 406,62
17 575,00

6 831,62

499 742,39

99731,00

100 171,80

186 705,00

40601,61

4930,00

361200

38758,98

22 040,00

3192,00

252 992,81
177 809,21
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Priplatek ZKD 1 km u vodoravné dopravy vybouranych

57 K 0997221579 Ihmot t 7 518,360 1,00 7 518,36
w 375,918*20 ‘Pepoétené koeficientemn mrioZstvi 7 518,360
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
58 K 997221881 ‘sklédce {skladkovné) z prostého betonu pod kddem 17 t 375918 180,00 67 665,24
‘0101
D 998 Pfesun hmot 250 600,32
59 K 998223011 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem t 696,112 360,00 250 600,32
dlazdénym
o VRN Vedlej&i rozpottové naklady 105 000,00
D VRN1 Priizkumné, geodetické a projektové prace 45 000,00
60 ¥ 012002000 Gecmefricky plan kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
61 K 013002000 VytyGeni stavby kpl 1,000 15 000,00/ 15 000,00
62 K 200 Geodetické zaméfeni dokongeného dila kpl 1,000 15 000,00 15 000,00'
o VRN4 InZenyrska &innost 35 000,00
63 K 040001000 [Vytyieni stavajicich inZenyrskych siti kpl 1,000 10 000,00 10 800,00
64 K 043002000 ‘gir;ttn;?l)m zkousky (staticka zatdZovaci zkougka podlozi - kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
65 K '0450020(}0 ‘Dokumentace skute&ného provedeni stavby kil ' 1,000, 10 000,00 10 000,00
D VRN7 _Provozni vlivy 25 000,00
66 K 072002000 Dod&asnéa dopravni opatfeni kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Néldady na informadni tabuli {1ks plastové tabule A2,
67 K 079002000 palep plast. folii, odolng povétrnostnim viivim, na kpi 1,000 5 000,00 5 000,00
ocelovém ramu a ocelovych sloupcich)
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

NOVA LHOTA - uprava vefejného prostranstvi pred OU

Objekt:
4 - neuznatelné naklady

KSQ:
Mista: Nova Lhota

Zadavatel:
Obec Nova Lhota

Uchazed:
Spoleénost DS-CH NOL

Projektant:
Zpracovatel;

Projekce DS s.r.0.

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko
Objednavatel
Datum a podpis: Razitko

Zaklad dané
21 000,00
0,00
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CC-CZ:
Datum;

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IG:
DIC;

1&:
DIE:

Sazba dané
21,00%
12,00%

v CzZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeé

Datum a podpis: -7&/ L f

11.09.2025

21649855
CZ21649855

21 000,00

Vyée dané
4410,00
0,00

25 410,00

Razitko







REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba: )
NOVA LHOTA - tprava veFejného prostranstvi pfed QU

Obijekt:

4 - neuznatelné naklady
Misto: Nova Lheta
Zadavatel: Obec Nova Lhota
Uchaze&: Spole&nost DS-CH NOL
Kéd dilu - Popis

Néklady ze soupisu praci
VRN - Vedlej§i rozpoétové naklady

VRN3 - Zafizeni stavenisté

Strana 18z 19

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.09.2025

Projekce DS s.r.0.

Cena celkem [CZK]

21 000,00

21000,00
21 000,00






SOUPIS PRACI

Stavba: ]
NOVA LHOTA - Gprava vefejného prostranstvi pfed OU
Obiekt:
4 - neuznatelné naklady
Misto: Nové Lhota Datum: 11.09.2025
Zadavatel: Obec Nova Lhota Projektant:
Uchazed: Spolecnost DS-CH NCL Zpracovatel:  Projekce DS s.ro.
PE Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.eena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 21 000,00
o VRN Vedlej§i rozpodtové naklady 21 000,00
D VRN3 Zafizen| stavenisté 21000,00
Zafizeni stavenisté - ziizeni + provoz + dostranéni
1 K 030001000 (oplceni, zabrana, skladovaci plochy a objekty, mobilni = kpt 1,000 20000,00 20 0c0.00

 buriky, apod.}
UZivani vefejnych ploch a prostranstvi (Naklady a
poplatky spojené s uZivanim vefejnych ploch a
prostranstvl, pekud jsou stavebnimi pracemi nebo
souvisejicimi Zinnostmi dotéeny

2 K 035002000 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Strana 19z 19






Spolufinancovéno ==~ | MINISTERSTVO
{ - PRO MISTNI
EVROPSKOU UNII - ROZVOJ R

CESTNE PROHLASENiI O PODDODAVATELICH

,Uprava vefejného prostranstvi pred OU v Nové Lhot&"

vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace
zaddvana mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,ZZVZ)

Nazev ucastnika zadavaciho Fizeni:

(obchodni firma nebo nazev) Spolenost DS-CH NOL

Sidlo/misto podnikani: Velka nad Velickou &.p. 335, 696 74 Velka nad Velickou

IC/DIC 21649855 CZ21649855

Osoba opravnéna jednat jménem/za

ucastnika zadévaciho Fizeni. Jakub Chrencik — povéieny zastupce spolednosti

Dodavatel timto €estné prohlasuje, Ze na pInéni zakazky se nebudou podilet Zadni poddodavatelé.

Ve Velké nad Veli¢

.........................

Jakub Chrenéik —






»Uprava vefejného prostranstvi pfed OU v Nové Lhot&«

Harmonogram plinovaného postupu praci

Plinovany termin zahdjeni praci 20.10.2025 linov termin dok ipra 31.07.2026
oo ROE. 2025 2026
objektu Nizev objektu | misic RIJEN LISTOPAD | PROSINEC LEDEN UNOR BREZEN DUBEN | KVETEN CERVEN | CERVENEC
1'?DEh9=#23‘-'-“-I=§Ra::t:----»v---vs:::::s':::s,-.an:x‘.zagsr.a;
uprava vefejného ! : ]
1 |prostranstvi - uznatelné | | ! il |
niklady | | i b Bideid |
) |chodnik isck s - $= 1 '
uznatelné niklady I | :
; : T T T i [ B BEF ]
4 |neuznatelné niklady ! 5l | ! ' I
1 | |
| i | | | l | ! | | bl AR
Finan¢ni harmonogram
ROK 2025 2026
FinanZni objem MEsiC)  RiJEN LISTOPAD | PROSINEC LEDEN UNOR BREZEN DUBEN | KVETEN CERVEN | CERVENEC
Tﬂ,:ﬁg::=;9;:=gg;g:-«.---:r-—-sE:z::ﬂﬁ:::ﬁ:ﬁﬂxﬁﬁ:ﬂﬁ%:
K& bez DPH za mésic 250 000 1 050 000 350 000 350 000 1 000 000 1.000 000 1100000 | 1100 000 1 000 000 938 000
K& bez DPH za stavbu 8 138 000

Jakub Enosti
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