
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 
uvedené zakázce. 

 Obec Zastávka 
   

 
 
 

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

 
pro zadání podlimitní veřejné zakázky  

na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 

 
s názvem 

 
 
 

 

 
„ZASTÁVKA – PARKOVIŠTĚ NA ULICI 

NÁDRAŽNÍ“ 
   

 



 

 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Dobrý den, zasíláme dotazy k akci “ Zastávka – parkoviště, ul. Nádražní”: 

Dotaz č. 1: 

SO 101.1 – Palisády (pol. 49 – 58) 

Na základě DI 2 bylo vyjasněno, že pol. 49-52 jsou položky po pokládku palisád. Prosíme tedy o 
revizi těchto položek, zároveň i položek pro počet kusů jednotlivých palisád (53-58), jelikož 
neodpovídají výkresu D_1_9. Nesedí jak některé počty kusů, tak délky pro pokládku. Také 
označení součtů pro položky I15-20 není jednoznačné, protože položky pro palisády jsou 
označené jako I5-I10 a pokládka jako součty I15-I20. Také žádáme o úpravu názvu pro pokládku 
palisád, aby odpovídaly výškám palisád, ke kterým jsou přiřazeny. 
 
 
 Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Položka nasazená na osazení palisád č. 49-52 je položkou agregovanou a rozhodující je zde výška 
palisády nad terénem. Z důvodu větší přehlednosti byly položky pro osazení palisády změněny 
na položky osazení dle délky palisády a doplněny položky, které nejsou obsahem původních 
položek. 

Délky jednotlivých úseků pol. I15 - I20 a počty palisád pol. I5 - I10 jsou v soupisu v pořádku. 

 

 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

Vážený zadavateli, 

prosím o upřesnění k VO: 

1. Ve VV je uvedeno 5 ks svítidel, ale dále je tam i položka montáž stožárů 15 ks. Je to uvedeno 
správně? 

2. Ve VV je uvedeno: 28PKB.711030 CYKY-J 4x10 RE, ale v situaci a TZ je uveden kabel CYKY-J 
4x16. 

3. Ve VV je uvedeno: napojení svítidel CYKY-J 3x2,5, ale TZ TZ je napojení svítidel ze stožárové 
svorkovnice bude provedeno kabelem CYKY 3x1,5. 

4. V TZ je uvedeno: Každý stožár jako předmět třídy I je nutno chránit připojením na vodič PEN 
dle ČSN 332000-5-543.1.2 vodičem Cu16 (při kabelu CYKY 4Bx16), ale ve VV není nikde 
uvedeno. 

5. Ve třech VV je uvedeno: Závěrečné práce ve skříni KS I - kde se uvedená skříň nachází? 

6. Ve VV uvedeno: Demontáž stávajícího veřejného osvětlení, vč. ekologické likvidace rušené 



technologie – v TZ ani situaci nic není uvedeno. Co se má nacenit? 

7. Ve VV uvedeno: Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních – v situaci ani TZ není 
uvedeno co a kde se má kontrolovat? 
 
 
 Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 
Dotaz č. 1: Správná množství u položky č. 13 je 5,00 ks – opraveno v soupisu. 
 
Dotaz č. 2: Správný kabel je CYKY-J 4x16, opraveno v soupisu. 
 
Dotaz č. 3: Správný kabel je CYKY-J 3x2,5, v TZ opraveno. 
 
Dotaz č. 4: Každý stožár má svorku a je připraven na napojení. 
 
Dotaz č. 5: Ze soupisů odstraněno. 
 
Dotaz č. 6: Ze soupisů odstraněno. 
 
Dotaz č. 7: Jedná se o vyzkoušení a nastavení svítidel při realizaci z důvodu, že z výroby mohou 
být nastaveny různé hodnoty. 
 
Zadavatel v souvislosti s uvedeným v rámci tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 
3 předkládá upravenou přílohu č. 2 zadávací dokumentace „Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr“. Současně také zadavatel dále předkládá upravenou technickou zprávu 
D.2.1 a D.3.1 a výkres D.3.2_situace.  Dodavatelé použijí tyto dokumenty ke zpracování svých 
nabídek. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

 
V souladu ze ZD vznášíme dotaz. 
  
Dotaz č.1: 
  
Projektant v rámci DI upřesnil konstrukční vrstvy pod vsakovací bet. dlažbou. 
  
Konstrukce parkoviště z vsakovací dlažby: 
  
- BET. DLAŽBA VSAKOVACÍ DL 80mm ČSN 736131 
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8 L 40 mm ČSN 736131 
- PRANÝ ŠTĚRKOPÍSEK 2/4 P 100 mm ČSN 736126-1 
- SORBČNÍ HYDROFOBNÍ NETKANÁ TEXTILIE REO Fb 400g/m2 
- ŠTĚRKODRŤ 8/16 ŠDA 200mm ČSN 736126-1 
- ŠTĚRKODRŤ 16/32 ŠDA min. 150mm ČSN 736126-1 
CELKEM min. 560mm 
  
a 
  
- VÝMĚNA PODLOŽÍ 450mm 
UPRAVENÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa 
  
a dále DI? 
  



V podloží komunikace lze očekávat zastižení materiálů nižších geotechnických kvalit, které jsou ve 
smyslu ČSN 736133 podmínečně vhodné do násypů a podmínečně vhodné pro podloží vozovky (pro 
aktivní zónu). Z toho důvodu se počítá s výměnou podloží? v tloušťce 45 cm v místě parkovišť. 
Při zahájení prací bude provedeno geotechnické zatřídění skutečně zastižených materiálů a 
konkrétní tloušťka výměny se dohodne za účasti investora při realizaci. 
  
Náš dotaz spočívá v tom, že po prostudování vzorového a příčných řezů předpokládáme, 
že VÝMĚNA PODLOŽÍ 450mm, která koresponduje s pol.v SO101 
  
18 171101141R00 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (J2) m3 1 671,50000 

29 PC583-2 Nákup vhodného materiálu na výměnu vč. dovozu na, 
staveniště – štěrk 32/64 (B12) 

m3 1 704,96000 

  
je opravdu v převážné míře nový násyp z vhodného mat.fr.32/63 (a navýšení souč.nivelity 
vč.konstrukčních vrstev a dlažby) a že se nejedná o výměnu podloží? 
  
S tím by totiž souvisely další.nové pol.odkopů, odvozů a popl.za skládky atd. 
  
Děkujeme za zodpovězení dotazu. 
 
 
 Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 
 
Niveleta parkoviště je navržena vzhledem ke konfiguraci okolního terénu a možnosti odvedení 
prosáklé srážkové vody s nadvýšením nad stávající plochu větší výšky, než je navržená 
konstrukce vozovky – patrné z příčných řezů. Tato situace je z hlediska běžné praxe neobvyklá. 
Zemní práce, které jsou vyčíslený v příloze D.1.10 Výkaz ploch a kubatur v položce A1 je zahrnují 
i výkop pro výměnu a v položce A2 zase násypy do úrovně parapláně. Výměna navržená v PD se 
v každém případě (i kdyby bylo vhodné podmínky z hlediska podloží) musí provést, tato 
kubatura se musí doplnit a v konstrukci se počítá jako akumulační prostor pro prosáklou 
srážkovou vodu a její postupné odvedení do kanalizace.  
Proto se i v soupisu prací v této fázi v položce 29 uvádí jako materiál na výměnu štěrk 32/63. Jak 
je v technické zprávě uvedeno, při realizaci se detailně zjistí vlastnosti zastižených materiálů v 
podloží a bude za účasti investora a jeho TDI popřípadě výměna upravena, vždy to ale musí být 
použit materiál, který zajistí vsakování vody. 
 

 
Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek: 
 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 3. 2026 do 10:00 hodin. Způsob 
podání nabídek zůstává nezměněn. 

 

 
Dne 23. 2. 2026 
  

 


