



## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 7

**Zadavatel:** ŠKODA ELECTRIC a.s.  
**Sídlo:** Tylova 1/57, 301 28 Plzeň  
**IČ:** 477 18 579

### Osoba pověřená činnostmi zadavatele:

**Název:** enovation s.r.o.  
**Sídlo:** Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1  
**IČ:** 279 09 751

**Kontaktní osoba:** Ing. Eva Rudolfová  
e-mail: [eva.rudolfova@novation.cz](mailto:eva.rudolfova@novation.cz)  
tel.: (+420) 731 653 095

V Praze dne 21. 5. 2017

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Vážená paní, vážený pane,  
sdělujeme Vám dodatečné informace k výběrovému řízení: „**Elektrotechnická zařízení, osciloskopy a akumulátory pro ŠKODA ELECTRIC a.s.**“ – část zakázky č. 1: Vysokonapěťový zdroj.

### Dodatečné sdělení č. 1:

**Dotaz:** V dodatečných informacích, část návrh “Příloha D16 – Úprava návrhu smlouvy pro část 1 zakázky.docx” smlouva je dodací lhůta (opět) 60 dnů od podpisu smlouvy. Prosim, jak tomu máme rozumět?

**Odpověď:** Došlo k omylu při zpracování přílohy. Platí úpravy smlouvy z Dodatečných informací č. 1 i úpravy, které jsou popsány v textu Dodatečných informací č. 6. Po odstranění vzniklého rozdílu, poskytuje zadavatel návrh smlouvy, kde jsou úpravy sloučeny.

Vzhledem k dostatečné délce lhůty pro podání nabídek (která v tuto chvíli činí celou původní lhůtu pro podání nabídek), zadavatel tuto lhůtu neprodlužuje a zůstává v termínu dle předchozích Dodatečných informací č. 6.

Eva Rudolfová, ProfitTender Manager  
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele

### **Přílohy:**

Příloha D17 – Úprava návrhu smlouvy pro část 1 zakázky