

3.6. Sankce

3.6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

3.6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

3.6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3.6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

3.6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 900,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

3.6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 900,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3.6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

3.6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 900,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

3.6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 900,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

IV.

ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení stavby: 3.3.2014

Termín dokončení stavby: 16.6.2016

Termín dokončení stavby (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla): 6/2016.

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu je možno doplňovat nebo měnit výhradně písemnými dodatky.
2. Tato smlouva je uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
3. Smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel 2 kopie a zhotovitel 2 kopie. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.

V Šatově 28.2.2014

Petr Javůrek, starosta městyse

MĚSTYS ŠATOV
671 22 ŠATOV 124
okres Znojmo -2-

Roman Arbeiter, jednatel



Roman Arbeiter, stavební huf s.r.o.
Váš stavební partner
www.ra-sh.cz

tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -1-
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice