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Smlouva o dílo
Níže uvedené smluvní strany
Obchodní firma:


Hoštická a.s.


IČO: 



258 44 164
DIČ: 



CZ25844164
se sídlem: 


Velké Hoštice, Výhon 182, PSČ 747 31
zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2216  

zástupce: 
Ing. Josef Teuer, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: 

/bude doplněno před uzavřením smlouvy/
kontaktní tel.: 


/bude doplněno před uzavřením smlouvy/
kontaktní email: 

/bude doplněno před uzavřením smlouvy/
jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

a

Obchodní firma, název: 
/doplní zhotovitel/
IČO: 



/doplní zhotovitel/
DIČ: 



/doplní zhotovitel/
se sídlem:

 
/doplní zhotovitel/ 

zapsaná/ý 


/doplní zhotovitel/ 

zástupce: 


/doplní zhotovitel/
osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: 

/doplní zhotovitel/
kontaktní tel.: 


/doplní zhotovitel/
kontaktní email: 

/doplní zhotovitel/
číslo účtu: 


/doplní zhotovitel/
jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Objednatel prohlašuje, že
(a) je zadavatelem zakázky „Snížení energetické náročnosti provozní budovy Hoštická a.s.“,
(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že
(a) podal nabídku v rámci shora uvedené zakázky s celkovou nabídkovou cenou ve výši /bude doplněno před uzavřením smlouvy/ Kč bez DPH, která byla jediným hodnotícím kritériem,
(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti, a
(c) se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně předmětu plnění specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.
2. Předmět smlouvy a předmět díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
2.2 Předmětem díla dle této smlouvy se rozumí provedení  
(a) stavebních prací spočívajících v modernizaci osvětlovací soustavy a souvisejících rozvodů, včetně všech souvisejících demontážních, montážních a stavebních prací, jakož i odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení,

(b) stavebních prací prováděných za účelem zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu spočívajících v zateplení obvodových stěn, zateplení stropních konstrukcí a výměně výplní otvorů, včetně všech demontážních, montážních a stavebních prací, jakož i odvoz a ekologická likvidace stávajících výplní otvorů,

(c) stavebních prací spočívajících ve výměně zdroje vytápění za teplené čerpadlo, včetně všech souvisejících demontážních, montážních a stavebních prací, jakož i odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení,
(d) kompletní dodávky fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, napojení fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie  na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz, 

jak je podrobně specifikováno v zadávací dokumentaci zakázky „Snížení energetické náročnosti provozní budovy Hoštická a.s.“ dle Pravidel pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které s účinností ke dni 1. 10. 2020 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Sekce fondů EU a digitální ekonomiky – Řídící orgán OP PIK, včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu, v nabídce zhotovitele a v této smlouvě.

2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude realizován ve stanoveném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými v této smlouvě, rozhodnutími a veškerými dalšími vyjádřeními správních úřadů (zejména bude respektovat podmínky stanovené v rozhodnutí o schválení stavebního záměru ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. VYST/20611/2019/Kř, č. j. MMOP 145838/2019, které vydal Magistrát města Opavy, odbor výstavby a které nabylo právní moci dne 3. 1. 2020) a dále v souladu s podmínkami dotačního titulu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci plnění povinností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem, zejména projektovou dokumentaci, a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. 

2.4 Kompletním dodáním díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejich provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Dle dohody smluvních stran jsou součástí předmětu díla rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel  věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení předmětu díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. 
2.5 Povinnost provést dílo dle této smlouvy zahrnuje také
(a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

(b) dle projektové dokumentace zajištění vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,

(c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování pravidel uvedených v projektové dokumentaci a stanovených příslušnými předpisy,
(d) zajištění účinného protiprašného opatření a důsledného úklidu všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

(e) zabezpečení podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy či jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a technické infrastruktury,
(f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, případně dalších veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
(g) uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla, 

(h) provedení dopravy, naložení a vyložení všech technických zařízení a potřebného materiálu v místě provádění díla ve vhodném balení,
(i) kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru,
(j) zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí díla, kde bude požadována ze strany objednatele, projektové dokumentace nebo příslušných právních předpisů, 

(k) provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem o odpadech, 

(l) demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku bez předchozího souhlasu objednatele,
(m) průběžnou likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí předmětu díla,

(n) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,

(o) umožnit provádění kontrolních prohlídek a zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele na této kontrolní prohlídce,

(p) bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce,
(q) zaškolení obsluhy,

(r) zajištění zpracování všech nutných geodetických zaměření tras a geometrických plánů, zejména pro věcná břemena, 
(s) zajištění vypracování všech posouzení a zpráv dle projektové dokumentace a závazných předpisů,

(t) vytvoření dokumentace skutečného provedení díla v souladu s právními předpisy a její předání objednateli,

(u) příprava podkladů a součinnost pro zajištění povolení k užívání předmětu díla, pokud bude požadováno,  
(v) zajištění zkušebního provozu dle projektové dokumentace,

(w) zajistit připojení dokončené FVE k elektrické síti s příslušným distributorem a získání příslušné licence od Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie pro dokončenou FVE, včetně přípravy všech nutných dokumentů,

(x) zajištění a provedení zkoušky provozuschopnosti (funkčnosti) jednotlivých částí díla, případně dalších zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, v právních předpisech nebo pokud je jejich úspěšná realizace podmínkou pro možnost dílo nebo jeho část užívat,
(y) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k předmětu díla, včetně pořízení protokolů a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění této smlouvy a předání předmětu díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla, zajištění a dodání všech požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.; veškeré dokumenty se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání předmětu díla objednateli,
(z) mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele (včetně odpovědnosti za škodu způsobenou prodlením s dokončením díla) a stavebně montážní pojištění dle této smlouvy.

Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo.

2.6 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení nebo poškození majetku objednatele a zatečení dešťové vody do objektu objednatele. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu předání předmětu díla.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci výběrového řízení byly zpřístupněna dokumentace pro realizaci díla a zároveň prohlašuje, že se s ní před uzavřením této smlouvy jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že lze předmět díla podle této dokumentace dodat v souladu s touto smlouvou tak, aby předmět díla sloužil svému obvyklému účelu a splňoval všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a na základě projektové dokumentace přistoupil ke zpracování nabídky.  

2.8 Zhotovitel je oprávněn použít při plnění této smlouvy podzhotovitele, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

(a) Za poddodávku je pro účel této smlouvy považována realizace dílčí části předmětu díla jinými subjekty pro zhotovitele. Pokud zhotovitel v rámci výběrového řízení prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, musí se tento podzhotovitel podílet na plnění části předmětu díla dle této smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace.

(b) Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli seznam podzhotovitelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), části předmětu díla, která budou provádět, a to pokud tato část předmětu díla bude o objemu vyšším než 5 % nabídkové ceny bez DPH.

(c) V případě, že by měl zhotovitel záměr provést změnu v seznamu podzhotovitelů předloženého v nabídce, je povinen o tom prokazatelně informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele odmítnout. Ke změně podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní podzhotovitel prokázal v rámci zakázky. 
3. Čas a místo plnění  

3.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění této smlouvy pátý (5.) pracovní den po doručení výzvy objednatele k zahájení plnění (dále jen „den zahájení“).

3.2 Zhotovitel je povinen dokončit dílo včetně provedení všech zkoušek (včetně funkční zkoušky), revizí, zajistit připojení FVE k elektrické síti a udělení licence ERÚ a předat dílo objednateli, to vše nejpozději do osmi (8) měsíců ode dne zahájení. Uvedený termín se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel požádá o přerušení provádění díla z důvodu koordinace s dalšími pracemi nebo dodávkami. Zhotovitel je povinen žádost objednatele o přerušení provádění díla respektovat.

3.3 Lhůta dle článku 3.2 této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou 
(a) není možno práce provádět z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (zejména pokud teplota ve dne je pod hodnotou 0° C) a o dobu, po kterou není možné smlouvu plnit z důvodu nedostatku nezbytné součinnosti objednatele, to vše pouze za předpokladu, že tyto důvody zhotovitel písemně sdělí v daný den objednateli a uvede je rovněž do stavebního deníku, 

(b) objednatel požádá o přerušení provádění díla z důvodu koordinace s dalšími pracemi.
3.4 V den zahájení budou prostory pro provádění díla předány zhotoviteli na základě písemného protokolu.
3.5 Objednatel je oprávněn převzít předmět díla i před sjednaným termínem plnění.

3.6 Místem plnění je jiná stavba ve Velkých Hošticích číslo popisné 202, která je součástí  pozemku parcelní číslo 797/2 v katastrálním území a obci Velké Hoštice (na adrese Velké Hoštice, Nádražní 202, PSČ 747 31, okres Opava).  

4. Cena za dílo  

4.1 Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla, jakož i vývoj cen a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena za dílo zahrnuje i veškeré vedlejší a ostatní náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy, zejména na vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace či právní předpisy, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, napojení na inženýrské sítě pro potřeby realizace díla, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek a všechny další výdaje potřebné pro realizaci díla.

4.2 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo, která činí: /doplní zhotovitel/ Kč (bez DPH), /doplní zhotovitel/ Kč DPH /doplní zhotovitel/ %, celkem /doplní zhotovitel/ Kč (včetně DPH), slovy: /doplní zhotovitel/ korun českých. 

4.3 Cena za dílo je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu – výkazu výměr, který je součástí jeho nabídky a jako příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zaručuje se úplnost rozpočtu s výhradou zajištění připojení díla k elektrické síti a získání licence ERU; rozpočet je závazný. Jakékoli odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na cenu za dílo, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 
5. Platební podmínky 

5.1 Úhrada ceny za dílo do výše 80 % ceny za dílo bude realizována objednatelem postupně prostřednictvím zálohy a úhrady zbývající části ceny díla. Přílohou zálohové faktury musí být objednatelem podepsaný soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla. 

5.2 Zbývající část ceny díla bude objednatelem uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, na základě závěrečné faktury (daňového dokladu). Závěrečná faktura musí obsahovat rovněž rekapitulaci dílčích plateb dle článku 5.1 této smlouvy.

5.3 Splatnost faktur činí třicet (30) dní ode dne doručení objednateli.

5.4 Dluh objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

5.5 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, náležitosti uvedené v této smlouvě a případně i další náležitosti (zejména s ohledem na dotační podmínky), jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli. V případě, že faktury nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

5.6 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

5.7 Zhotovitel prohlašuje, že
(a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

(b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

(c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

(d) úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

(e) úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

(f) nebude nespolehlivým plátcem,

(g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

(h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

(i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
6. Staveniště
6.1 Zhotovitel je povinen
(a) určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a provádět pravidelné kontroly tohoto zabezpečení,

(b) zajistit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí,
(c) po dobu plnění této smlouvy dodržovat na staveništi zákaz kouření,

(d) zabezpečit za součinnosti s objednatelem ochranu staveniště,

(e) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali na staveništi nad rámec jejich pracovních činností.
6.2 Při odchodu pracovníků zhotovitele musí být staveniště denně uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel samostatnou fakturou zhotoviteli.

6.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a staveniště vyklidit do tří (3) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
7. Podmínky plnění 

7.1 Zhotovitel je povinen
(a) jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a případně upozornit objednatele na zjištěné vady, a to nejpozději před zahájením plnění této smlouvy,

(b) jmenovat osobu, která bude odborně řídit jeho činnost dle této smlouvy (dále jen „odborná osoba“) a tuto osobu písemně objednateli oznámit; tato osoba musí být přítomna na místě provádění prací po celou dobu až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení,

(c) vést stavební deník, který bude objednateli přístupný, a zapisovat do něho všechny stanovené skutečnosti,

(d) písemně předložit objednateli určení pracovní doby, a to do pěti (5) dnů po podpisu této smlouvy; zhotovitel nesmí provádět práce dle této smlouvy na staveništi mimo určenou pracovní dobu,

(e) respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající z rozhodnutí nebo vyjádření orgánů státní správy, zejména stavebního povolení,
(f) poskytovat objednateli součinnost pro zajištění povolení k užívání díla nebo jeho části (kolaudaci), bude-li ze strany příslušného stavebního úřadu vyžadována, a to i případně po předání díla objednateli,

(g) zajistit připojení FVE k elektrické síti u příslušného distributora a získání odpovídající licence ERU,

(h) odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení (bude-li prováděna) nebo při připojování k elektrické síti, a to i v případě, že tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny v předávacím protokolu,

(i) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími,

(j) při plnění předmětu díla postupovat tak, aby omezil provoz objednatele pouze v nezbytně nutné míře a pouze po nezbytně nutnou dobu,

(k) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy,

(l) zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií (pokud je bude potřebovat) a tyto uhradit; dohoda o odběru energií bude zapsána do stavebního deníku,

(m) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

(n) zajistit, aby veškerá zařízení, která jsou součástí předmětu díla, byla před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami,

(o) plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedená v projektové dokumentaci a zajistit jejich dodržování všemi pracovníky,

(p) umožnit objednateli staveniště, resp. budovu, ve které se nachází, označit štítkem nebo informační tabulí, jak to vyžadují pravidla příslušného dotačního programu. 
7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění smlouvy nepoužije materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7.3 Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s objednatelem, státními orgány nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce. 

7.4 Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy je realizováno objednatelem v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:

(a) uchovat doklady související s plněním této smlouvy a účetních/daňových záznamů po dobu udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory,

(b) umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů,

(c) ve spolupráci s objednatelem dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace projektu z prostředků Evropské unie,

(d) umožnit kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) provést kontrolu dokladů souvisejících s předmětem díla,

(e) poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se činností souvisejících s předmětem díla,

(f) archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho financováním po dobu udržitelnosti projektu.
8. Provádění dozoru 

8.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plnění této smlouvy, nejméně však jedenkrát za čtrnáct (14) dnů, a to na staveništi.

8.3 Technický dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména

(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,

(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,

(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla.
9. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek 

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tím, že ho dokončí bez vad a nedodělků a předá.

9.2 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít od zhotovitele jako celek. O předání a převzetí jsou smluvní strany povinny sepsat písemný protokol. Objednatel je oprávněn předmět díla převzít i před sjednaným termínem plnění. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel je dle svého rozhodnutí oprávněn také převzít dílo postupně nebo po jednotlivých dokončených částech.
9.3 Místem předání je místo plnění dle této smlouvy.

9.4 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude prokázáno provedením zkoušek provozuschopnosti jednotlivých částí, případně dalších zkoušek podle projektové dokumentace nebo příslušných norem. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením zkoušek. O každé zkoušce bude pořízen písemný protokol, z kterého musí zejména vyplývat specifikace zkoušky, její průběh a výsledek. O termínu každé zkoušky je zhotovitelem povinen předem objednatele informovat a umožnit mu účastnit se zkoušky.

9.5 Pokud nebyla úspěšně provedena jakákoli z povinných zkoušek nebo dílo vykazuje jakékoli vady či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout. Zkoušky byly provedeny úspěšně, pokud dosažené výsledky odpovídají hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

9.6 Zhotovitel minimálně pět (5) dnů předem písemně oznámí objednateli datum, kdy bude dílo způsobilé k předání, a současně vyzve objednatele k jeho převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení v den určený v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva převzít plnění před sjednaným termínem. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo vykazuje vady či nedodělky nebo je dán jiný důvod, pro který je objednatel oprávněn ho nepřevzít, a objednatel dílo skutečně nepřevezme, přejímací řízení se končí a zhotovitel je povinen objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím.

9.7 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, pokud objednatel dílo převzal i přes existenci vad a nedodělků. Vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu odstraní zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak, do sedmi (7) dnů od podpisu předávacího protokolu.

9.8 K přejímce je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
(a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že se k dílu neváží žádná práva třetích osob, zejména že zařízení a věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými právy třetích osob,

(b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo odpovídá projektové dokumentaci, příslušným právním předpisům, normám a standardům, všem vydaným rozhodnutím státní právy a obvyklé praxi,

(c) písemné prohlášení zhotovitele, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla použita v souladu s pokyny jejich výrobců,

(d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že provedl všechny testy, kontroly a měření stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a touto smlouvou dle předepsaných nebo dohodnutých podmínek,

(e) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zajistil veškerá povolení, souhlasná stanoviska a vyjádření, která měl zajistit,

(f) stavební deník,

(g) dokumentaci skutečného provedení stavby,

(h) revizní zprávy dle projektové dokumentace nebo příslušných předpisů a všechna další požadované osvědčení, stanoviska či souhlasy,
(i) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách,

(j) další doklady vyplývající z této smlouvy,

(k) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů,

(l) seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

(m) certifikáty CE pro všechny použité komponenty,

(n) dokumenty prokazující připojení FVE k elektrické síti,

(o) licence ERÚ pro FVE,

(p) protokol o zaškolení obsluhy ke všem zařízením, u kterých je to předepsáno,

(q) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

(r) osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a které jsou nezbytné u užívání díla.
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se předmět díla za způsobilý k předání a objednatel je oprávněn jeho převzetí odmítnout.

9.9 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí zhotovitel.

9.10 Odmítne-li objednatel dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí, sepíší o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl dílo převzít bezdůvodně.
10. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

10.1 Vlastnické právo k veškerému zařízení, materiálu, apod. přechází na objednatele v okamžiku, kdy objednatel podepíše soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla dle článku 5.1 této Smlouvy, a to v rozsahu, který je uveden v tomto protokolu. Vlastnické právo k dokončenému dílu jako celku přechází na objednatele v okamžiku, kdy objednatel podepíše protokol o předání a převzetí díla.

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí předmětu díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k plnění dle této smlouvy.

10.3 Zhotovitel je povinen předložit do sedmi (7) dnů od uzavření této smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii
(a) pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě (včetně škody způsobené prodlením s dokončením a předáním díla) u pojišťovny s limitem pojistného plnění ve výši 4.000.000 Kč,
(b) smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu plnění této smlouvy, na pojistnou částku ve výši 2.000.000 Kč; tato pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na podzhotovitele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).

Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v limitu pojistného plnění dle tohoto článku smlouvy v platnosti a účinnosti až do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve sjednané lhůtě nebo bude pojistná smlouva v průběhu plnění této smlouvy zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

11. Odpovědnost za vady a záruka

11.1 Práva objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.2 Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla ujednány, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li v rozporu s právními předpisy. Dílo má vadu, nepředal-li zhotovitel objednateli při předání díla doklady uvedené v této smlouvě. Dílo má vadu, má-li vadu právní.

11.3 Povinnost zhotovitele z vadného plnění je založena, má-li dílo vadu při předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. 

11.4 Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v délce šedesáti (60) měsíců s tím, že záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Na fotovoltaické panely poskytuje zhotovitel prodlouženou záruku v délce 12 roků pro případ jejich mechanického poškození a v délce dvaceti pěti (25) roků na pokles jejich výstupních výkonových parametrů.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

11.5 V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

11.6 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.    
12. Reklamace 

12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záruční vady díla nebo jeho části, sdělí je bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12.2 Ať už jde o vady díla nebo o záruční vady, potvrdí zhotovitel objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do tří (3) pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění reklamace.

12.3 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Zhotovitel je povinen reklamaci posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději 

(a) do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno zhotoviteli v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin,

(b) do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu závada ve střídači nebo v solárním panelu, 

(c) do 48 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech.

12.4 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.5 V případě, že zhotovitel do tří (3) pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
13. Smluvní sankce 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu
(a) ve výši 0,2 % z ceny díla dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním termínu sjednaného v článku 3.2 této smlouvy,

(b) ve výši 0,1 % z  ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení při poskytování součinnosti pro zajištění povolení k užívání díla,

(c) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve výši 2.000 Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení,

(d) za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad ve výši 2.000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení,

(e) za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení, 

(f) za prodlení s odstraněním reklamované vady v případě havarijního stavu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení,

(g) v případě, že po dobu plnění smlouvy nebude po celou pracovní dobu přítomna ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý případ ve výši 3.000 Kč,

(h) ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy fyzické osoby řízené zhotovitelem či podzhotovitelem poruší zákaz kouření,

(i) za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,

(j) za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč,

(k) jestliže nepředloží objednateli seznam podzhotovitelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu nebo se na plnění bude podílet jiný než uvedený podzhotovitel nebo bude podzhotovitelsky poskytováno částečné plnění, u kterého si objednatel vyhradil, že nesmí být prováděno podzhotovitelsky, nebo podzhotovitel, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, se nebude podílet na plnění smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci; ve všech v tomto ustanovení vyjmenovaných případech za každý jednotlivý případ porušení ve výši 0,2 % z  ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH,

(l) za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě nebo při porušení povinnosti pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý započatý den trvání prodlení se splněním povinnosti,

(m) za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik nebo při porušení povinnosti pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý započatý den trvání prodlení se splněním povinnosti,

(n) ve výši 200.000 Kč, pokud zhotovitel provádí plnění v rozporu se zadávacími podmínkami zakázky a objednateli z takového postupu hrozí vznik škody,

(o) ve výši 100.000 Kč v případě, že zhotovitel provádí plnění v rozporu s projektovou dokumentací nebo nedodržuje technologický postup stanovený v projektové dokumentaci. 

13.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené částky ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny díla.

13.3 V případě, kdy porušením některé povinnosti sjednané v této smlouvě ze strany zhotovitele dojde k odejmutí nebo zkrácení nároku na poskytnutou výši podpory z Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen uhradit rovněž objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odejmuté nebo zkrácené výše podpory.

13.4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

13.5 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
14. Odstoupení od smlouvy 

14.1 Odstoupení od této smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana z důvodu podstatného porušení povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná forma.

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí deset (10) dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká, a právo na odstoupení od smlouvy.

14.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno

(a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než pět (5) dnů,

(b) prodlení zhotovitele se splněním termínů plnění podle čl. 3.2 této smlouvy,

(c) provádění díla v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,

(d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatelem,

(e) neumožnění kontroly provádění díla,

(f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku zhotovitele nebo zahájení exekučního řízení proti zhotoviteli.
14.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné též v případě,

(a) pokud při plnění smlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů,

(b) že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude provedeno řádně,

(c) že na dílo nezíská stavební povolení nebo nebude možné z jiných obdobných důvodů dílo realizovat.
14.5 Plnění této smlouvy předpokládá spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. Objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a bez jakékoli povinnosti nahradit zhotoviteli újmu také v případě, že mu nebude poskytnuta dotace nebo bude dotace krácena.

14.6 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, kdy nenastane den zahájení do šesti (6) měsíců od uzavření této smlouvy.

14.7 Důsledky odstoupení od smlouvy:
(a) Smlouva zaniká doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi.

(b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

(i) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí toho, co mu objednatel nemůže vydat; objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení,
(ii) zhotovitel ocení to, co nelze vydat, podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a ocenění předloží objednateli,
(iii) objednatel poskytne zhotoviteli náhradu za to, co nelze vydat; při určení výše této náhrady se bude vycházet z ocenění předloženého zhotovitelem s tím, že toto ocenění bude korigováno, bude-li to, co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co nelze vydat, pro objednatele využitelné,
(iv) zhotovitel odpovídá objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této smlouvy na to, co od něj objednatel podle tohoto ustanovení převzal; na odpovědnost za vady a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od této smlouvy někdo jiný.
15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné, nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují sjednat namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a účinné ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby tato záležitost byla bývala známa již od samého počátku.

15.2 Písemnosti se doručují na poslední známou adresu, tj. na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo v případě změny na adresu, která byla naposledy písemně oznámena druhé smluvní straně. Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnosti v místě příslušné provozovny držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnosti do deseti (10) dnů ode dne jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení písemnosti nedozvěděl. Odmítl-li adresát přijetí písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy adresát její přijetí odmítl. Jestliže smluvní strana neoznámí změnu adresy, považuje se písemnosti za doručenou dnem, kdy se vrátila odesílateli jako nedoručitelná, resp. kdy odesílatel obdržel oznámení o nemožnosti doručení písemnosti.

15.3 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem.
15.4 Pro případ, kdy na straně zhotovitele bude vystupovat více osob z důvodu podání společné nabídky ve výběrovém řízení, smluvní strany sjednávají, že všechny osoby uvedené v této smlouvě na straně zhotovitele odpovídají za splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy společně a nerozdílně.

15.5 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 
15.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž po jednom (1) stejnopisu obdrží každá smluvní strana.

15.7 Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou ujednáními této Smlouvy vázány a že obsah této Smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv vyplývajících z této Smlouvy.

15.8 Smluvní strany se vzájemně zavazují informovat ostatní smluvní strany o případné změně identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy.

15.9 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

15.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právní jednání spojená s uzavřením této Smlouvy učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  
V _________________________ dne ________________

_________________________________                                                 
objednatel                                                                                                           
V _________________________ dne ________________

_________________________________                                           

zhotovitel
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